



Nº Expediente: 2017/C003/000004

Asunto: Contratación de INSTALACIÓN DUNHA PISTA PUMPTRACK

MESA DE CONTRATACIÓN (2)

ACTA DE CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRES B), APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRES C) E INICIACIÓN DA NEGOCIACIÓN DO SEGUINTE CONTRATO:

Obra: INSTALACIÓN DUNHA PISTA PUMPTRACK

Importe de licitación: 65.917,37 IVE incluído (Prezo sen IVE 54.477,16 €; IVE: 11.440,20 €)

ASISTENTES

PRESIDENTE:

Don Pablo Diego Moreda Gil, alcalde

VOGAIS:

Dona María José Rodríguez Pérez, concelleira

Don José Camilo Casal García, concelleiro

Don Antonio Rodríguez Fabello, arquitecto municipal

Dona Ana Velo Ruiz, secretaria do concello

Don Jorge Vidal Zapatero, interventor municipal.

SECRETARIA:

Dona M^a Montserrat Pérez Garrote, funcionaria do Concello.

No Salón de plenos do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 13:00 horas do martes 24 de outubro de 2017, constitúese a Mesa de Contratación integrada da forma sinalada, co obxecto de proceder á cualificación da documentación técnica (sobres B), apertura das ofertas económicas (sobres C) e iniciación da negociación para adxudicar a obra anteriormente citada.

Do informe elaborado polo Sr. Arquitecto municipal con data 24.10.2017, o cal se xunta como anexo da presente acta, despréndese o seguinte resultado en relación á valoración das referencias técnicas presentadas polas empresas incluídas na presente licitación:

EMPRESA	PUNTUACION
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTR. S.A.	1,32
ESTRADAS GALEGAS SINALIZACIÓNS, S.L.	0,09
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.	2,59

Procédese de seguido á apertura dos sobres C: oferta económica, sendo a seguinte:

EMPRESAS	OFERTA ECONÓMICA SEN IVE
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTR. S.A.	54.477,16
ESTRADAS GALEGAS SINALIZACIÓNS, S.L.	54.450,00
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.	54.400,00

Despois da valoración dos criterios cuxa ponderación depende dun xuízo de valor (sobres B) e dos criterios cuxa cuantificación é automática (sobres C), obtivéronse os seguintes resultados:



EMPRESA	PUNTUACIÓN TÉCNICA	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	TOTAL
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTR. S.A. código: 2017/PUMP/3	1,32	0,00	1,32
ESTRADAS GALEGAS SINALIZACIONES, S.L. código: 2017/PUMP/1	0,09	0,02	0,11
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. código: 2017/PUMP/2	2,59	0,05	2,64

Polo tanto, a Mesa **acorda**:

1.- Aprobar a valoración técnica realizada polo Sr. arquitecto municipal con data 24.10.2017.

2.- Notificar aos licitadores admitidos a súa posición en canto ás puntuacións totais e parciais obtidas por todas as proposicións admitidas para que, no prazo máximo de 48 horas, presenten unha segunda oferta en relación cos aspectos de negociación que poidan ser mellorados (redución de prazo e oferta económica, indicados no anexo V.II), ou se ratifiquen expresamente na oferta presentada; notificando os seguintes datos:

EMPRESA	PUNTUACIÓN TÉCNICA	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	TOTAL
código: 2017/PUMP/3	1,32	0,00	1,32
código: 2017/PUMP/1	0,09	0,02	0,11
código: 2017/PUMP/2	2,59	0,05	2,64

3.- Unha vez transcurrido este prazo, reunirse de novo para finalizar a negociación e elevar unha proposta de adjudicación ao órgano de contratación.

O presidente dá por rematada esta sesión ás 13:30 horas do expresado día, e estendo de todo isto a presente acta, do que eu, secretaria da Mesa, dou fe.

PROGRAMA DE VALORACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS EN CONTRATOS E CONCURSOS

Manual de usuario [PDF] | Fórmula [PDF]



Convenio de Investigación da
Deputación da Coruña co
Departamento de Matemática
Aplicada da Universidade de
Santiago de Compostela - Ano 2010

A nova versión do Programa de Valoración de Ofertas Económicas en Contratos e Concursos permite determinar, se así se desexa, as puntuacións obtidas no caso de reducir o prazo de execución da obra, asignar as valoracións técnicas outorgadas pola comisión correspondente e calcular as puntuacións das ofertas presentadas en función das súas baixas porcentuais respecto do seu prezo de licitación, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluíndo a opción de utilizar a modificación extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001).

Exportar datos

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Recuperar datos

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Táboa de resultados: Valoración Técnica e da Redución de Prazos, Valoración Económica e Valoración Total

Na seguinte táboa aparecen as valoracións das ofertas. Resáltase en cor verde a(s) oferta(s) mellor valorada(s) e en cor vermella as ofertas temerarias. Para imprimir correctamente os resultados, configure previamente unha páxina horizontal.

Valoración de ofertas económicas no contrato/concurso

INSTALACION PISTA PUMPTRUCK

Prezo de Licitación		Puntuación Máxima	Oferta Media	Oferta Media (excl. ofertas extremas)		Límite Oferta Temeraria		
54,477.16 €		6 puntos	54,442.33 €	54,442.33 €		48,998.10 €		
Nº Empresa	Nome Empresa	Oferta Económica	Baixa (%)	Puntuación Paso 2	Puntuación Valoración Económica	Temeraria	Excluídas da Media	Total
1	EULOGIO VIÑAL SL	54,477.16	0.00	1.00	0.00	Non	Non	1.00
2	ESTRADAS GALEGAS SINALIZACIONES SL	54,450.00	0.05	0.00	0.02	Non	Non	0.02
3	GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL	54,400.00	0.14	2.00	0.05	Non	Non	2.05

Imprimir

(non publicada)



Expediente: 2017/C003/000004
Asunto: Contratación de INSTALACIÓN DUNHA PISTA PUMPTRACK
Promotor: Concello de Cedeira
Procedemento: Contratación de obras
PRAZO DE EXECUCION: 1 Mes
PRESUPOSTO:
PEM: 45.779,12 €
IVE: 11.440,20 €
PRESUPOSTO MAXIMO: 65.917,36 €

INFORME TECNICO

1. FINALIDADE E ALCANCE DO INFORME:

Segundo o ordenado polo Órgano de Contratación do Concello de Cedeira procédese ó análise e a emisión do informe técnico de valoración das referencias técnicas contidas nos sobres “B” das ofertas presentadas no procedemento de contratación do encabezado.

A valoración realízase dos criterios cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor, excluindo os criterios automáticos – avaliáveis pola aplicación de fórmulas.

2. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

Valoraranse as ofertas admitidas segundo o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rexe o procedemento e acordo do Órgano de Contratación do Concello de Cedeira.

3. CADRO RESUMO DA VALORACION TECNICA:

EMPRESA	PUNTUACION
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTR. S.A.	1,32
ESTRADAS GALEGAS SINALIZACIÓNS, S.L.	0,09
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.	2,59

4. CONCLUSIONS:

Procedendo a valorar as propostas de acordo co previsto nas cláusulas do PCAP ó que se refire o presente informe, a oferta mellor valorada resulta a de:

- GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.

O que se comunica á Mesa de Contratación aos efectos oportunos.

Cedeira, asinado dixitalmente en data polo arquitecto municipal, Antonio Rodríguez Fabello



ANEXO

- Cadro de valoración empregado
- Cadros de valoración de cada licitador
- Cadro resumo das ofertas de control de calidade

CADRO DA VALORACION DA DOCUMENTACION



Datos Básicos		
Empresa:		
Puntuación total:		
CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL		
Programa de traballo	Consideracións técnicas	Valoración
Memoria		
Forma e orde de execución unidades		
Continuidade e coordinación oficios		
Materiais, sistemas construtivos e instalacións		
Gráfico da execución		
Desglose en días naturais		
Orzamento mensual por contrata		
Importes distintos do orzamento de licitación		
Descrición fotográfica ou en vídeo		
Axuste caract, nat. e importe obra		
Valoración referencia técnica e subtotal		
Actuación ambiental	Consideracións técnicas	Valoración
Med. especific. protección ambiental		
Rec. reut. recup. materiais		
Rexeneración de espazos		
Ind. vertedoiros autorizados		
Compromiso aport. document. xestión residuos		
Medidas de aforro enerxético		
Valoración referencia técnica e subtotal		
Plan de control de calidade (interno)	Consideracións técnicas	Valoración
Proposta programada		
Control calidade materiais		
Control calidade metodos exec. unidades		
Control calidade probas finais instalacións		
Medios		
Sistemas de controis e ensaios		
Axuste caract, nat e importe obra		
Valoración referencia técnica e subtotal		
Esquema do plan de seguridade e saúde	Consideracións técnicas	Valoración
Medidas de prevención		
Sistemas de seguemento e control		
Oferta melloras de índole técnico		
Adecuación da organización		
Análisis posibles emerx. e medid.		
Acreditación auditoría		
Axuste caract, nat e importe obra		
Valoración referencia técnica e subtotal		
Porcentaxe de control de calidade		Valoración



Porcentaxe de control interno	%
Porcentaxe de control de calidade externo	%
	Puntuación Total
Observacións:	

Puntuase en función da adecuación da documentación presentada ao PCAP e proxecto. Aplícase redondeo ao segundo decimal.

CADROS DE VALORACIÓN DE CADA LICITADOR



Concello de Cedeira

Tífono: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es

Rúa Real,15 | 15350 Cedeira - A Coruña

Datos Básicos



Empresa:	EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTR. S.A.	
Puntuación total:	1,32	
CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL		
Programa de traballo	Consideracións técnicas	Valoración
Memoria		
Forma e orde de execución unidades	Consta	
Continuidade e coordinación oficios	Consta	
Materiais, sistemas construtivos e instalacións	Consta	
Gráfico da execución		
Desglose en días naturais	Consta	0,55
Orzamento mensual por contrata	Consta	
Importes distintos do orzamento de licitación	Non	
Descrición fotográfica ou en vídeo	Consta	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Específico e adaptado á obra	
Actuación ambiental	Consideracións técnicas	Valoración
Med. especific. protección ambiental		
Rec. reut. recup. materiais	Consta, sen que sexa un desenvolvemento específico para a obra	0,15
Rexeneración de espazos	Consta, de maneira xenérica e non adaptada para a obra.	
Ind. vertedoiros autorizados	Consta	
Compromiso aport. document. xestión residuos	Consta	
Medidas de aforro enerxético	Indica melloras xenéricas non avaliábeis	
Valoración referencia técnica e subtotal	Xenérica e parcialmente adaptada	
Plan de control de calidade (interno)	Consideracións técnicas	Valoración
Proposta programada		
Control calidade materiais	Consta, aínda que xenérica	0,40
Control calidade métodos exec. unidades	Consta, aínda que xenérica	
Control calidade probas finais instalacións	Consta, aínda que xenérica	
Medios	Externo	
Sistemas de controis e ensaios	Consta	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Xenérico e parcialmente adaptado	
Esquema do plan de seguridade e saúde	Consideracións técnicas	Valoración
Medidas de prevención	Consta	0,22
Sistemas de seguimento e control	Consta	
Oferta melloras de índole técnico	Indica melloras xenéricas non avaliábeis	
Adecuación da organización	Consta	
Análises posibles emerx. e medid.	Consta	
Acreditación auditoría	Consta	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Xenérica e parcialmente adaptada	
Porcentaxe de control de calidade		Valoración
Porcentaxe de control interno	0,00 %	0,00



Porcentaxe de control de calidade externo	0,00 %	0,00
Puntuación Total		1,32
Observacións: Indica redución de prazo de execución non avaliable segundo o PCAP		

Datos Básicos	
Empresa:	ESTRADAS GALEGAS SINALIZACIÓNS, S.L.
Puntuación total:	0,09



CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL		
Programa de traballo	Consideracións técnicas	Valoración
Memoria		
Forma e orde de execución unidades	Insuficiente	
Continuidade e coordinación oficios	Insuficiente	
Materiais, sistemas construtivos e instalacións	Insuficiente	
Gráfico da execución		
Desglose en días naturais	Consta en semanas	
Orzamento mensual por contrata	Non	0,00
Importes distintos do orzamento de licitación	Non	
Descrición fotográfica ou en vídeo	Consta	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Insuficiente	
Actuación ambiental		
Med. especif. protección ambiental	Consideracións técnicas	Valoración
Rec. reut. recup. materiais	Insuficiente	
Rexeneración de espazos	Insuficiente	
Ind. vertedoiros autorizados	Consta	
Compromiso aport. document. xestión residuos	Non	0,00
Medidas de aforro enerxético		
Valoración referencia técnica e subtotal	Insuficiente	
Plan de control de calidade (interno)		
Proposta programada	Consideracións técnicas	Valoración
Control calidade materiais	Non	
Control calidade métodos exec. unidades	Non	
Control calidade probas finais instalacións	Non	
Medios	Propios	0,00
Sistemas de controis e ensaios	Si	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Insuficiente	
Esquema do plan de seguridade e saúde		
Medidas de prevención	Consideracións técnicas	Valoración
Medidas de prevención	Consta, sen que sexa un desenvolvemento específico para a obra	
Sistemas de seguimento e control	Consta, sen que sexa un desenvolvemento específico para a obra	
Oferta melloras de índole técnico	Consta	0,09
Adecuación da organización	Consta	
Análises posibles emerx. e medid.	Non	
Acreditación auditoría	Non	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Específico e adaptado á obra	
Porcentaxe de control de calidade		
Porcentaxe de control interno		Valoración
Porcentaxe de control interno	0,00 %	0,00
Porcentaxe de control de calidade externo	0,00 %	0,00



Puntuación Total	0,09
Observacións:	

Datos Básicos	
Empresa:	GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.
Puntuación total:	2,59



CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL		
Programa de traballo	Consideracións técnicas	Valoración
Memoria		
Forma e orde de execución unidades	Consta	
Continuidade e coordinación oficios	Consta	
Materiais, sistemas construtivos e instalacións	Consta	
Gráfico da execución		
Desglose en días naturais	Non	
Orzamento mensual por contrata	Non consta	0,40
Importes distintos do orzamento de licitación	Non	
Descrición fotográfica ou en vídeo	Consta	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Específico e adaptado á obra	
Actuación ambiental	Consideracións técnicas	Valoración
Med. especif. protección ambiental		
Rec. reut. recup. materiais	Consta, sen que sexa un desenvolvemento específico para a obra	
Rexeneración de espazos	Consta, de maneira xenérica e non adaptada para a obra.	
Ind. vertedoiros autorizados	Consta	0,15
Compromiso aport. document. xestión residuos	Consta	
Medidas de aforro enerxético	Non consta	
Valoración referencia técnica e subtotal	Xenérica e parcialmente adaptada	
Plan de control de calidade (interno)	Consideracións técnicas	Valoración
Proposta programada		
Control calidade materiais	Consta, aínda que xenérica	
Control calidade métodos exec. unidades	Consta, aínda que xenérica	
Control calidade probas finais instalacións	Consta, aínda que xenérica	
Medios	Externos	0,40
Sistemas de controis e ensaios	Consta	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Xenérico e parcialmente adaptado	
Esquema do plan de seguridade e saúde	Consideracións técnicas	Valoración
Medidas de prevención	Consta, sen que sexa un desenvolvemento específico para a obra	0,14
Sistemas de seguimento e control	Consta	
Oferta melloras de índole técnico	Non indica	
Adecuación da organización	Consta	
Análises posibles emerx. e medid.	Non indica	
Acreditación auditoría	Non indica	
Axuste caract, nat e importe obra	Si	
Valoración referencia técnica e subtotal	Xenérica e parcialmente adaptada	
Porcentaxe de control de calidade		Valoración
Porcentaxe de control interno	3,00 %	1,00
Porcentaxe de control de calidade externo	3,00 %	0,50



Puntuación Total 2,59
Observacións:

CADRO DA VALORACION DO CONTROL DE CALIDADE

CONTROL INTERNO DE CALIDADE	PUNT.	CONTROL EXTERNO DE CALIDADE	PUNT.
--	--------------	--	--------------



	(%)		(%)	
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTR. S.A.	0,00	-	0,00	-
ESTRADAS GALEGAS SINALIZACIÓNS, S.L.	0,00	-	0,00	-
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.	3,00	1,00	3,00	0,50