
Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER
PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  NEGOCIADO  DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

I) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe 1 do cadro de características do
contrato,  con  suxeición  ao  proxecto  técnico,  integrado  polos  documentos  enumerados  no  artigo  123 do  Texto
refundido da lei de contratos do sector público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade
e saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, polo que
ten carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións técnicas
prevalecerá o primeiro. 

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características  do
contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, incluíron
dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique
como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta económica do presente
prego.

3) Financiamento. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a administración do cumprimento do contrato existe
crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato
(anexo I do presente prego). 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto
Refundido  da  lei  reguladora  das  facendas  locais  e  artigo  79  e  seguintes  do  Decreto  500/90,  imputaranse  aos
exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á
aplicación  sinalada  na  epígrafe  5  do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego).  En
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5.4 do presente prego. 

4) Revisión de prezos. 
DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederá en ningún caso a revisión de prezos do
presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de conformidade co previsto
no Real decreto á que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 89 do
TRLCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo menos, no
vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme á fórmula que se
indica na epígrafe 14 do cadro de características (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde a formalización
quedan excluídos da revisión.

5) Prazo de execución. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato,
contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada
que impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa de traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do
financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia,  a  devandita  porcentaxe  de  baixa  aplicarase  a  realizar  máis  obra  en  cada  unha  das  anualidades,
aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada
anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o
adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar.

Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras,
que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54
e 60 do TRLCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas
nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.

Á vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP  non se esixe clasificación. 

No presente caso será suficiente que acrediten perante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia
económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indican na cláusula 16.2.e).F). 

8) Unións temporais de empresas.

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de
conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

Para  estes  efectos,  cada  unha das  empresas  que  a compoñen deberá  indicar  nomes e  circunstancias  dos que a
constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión
temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12  e  acreditar a súa capacidade
e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a efectos da determinación da solvencia da unión temporal
as características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse, en escritura pública, así como presentar
o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación
de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  unión  temporais  quedarán  obrigados  solidariamente  ante  a
administración.

II.- ADXUDICACIÓN.

9) Procedemento  de adxudicación.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado. 

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do TRLCSP de
acordo co establecido no art. 177.2 en relación co art. 171.d, este procedemento non require a publicación de
anuncios en boletíns oficiais ou  no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administración poderá:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa. 
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante. 
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a
tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sen publicidade.

No cadro de características do contrato (epígrafe 12) indícase por cal destas modalidades  se opta.
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 166 do TRLCSP.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nas epígrafes 8 e
9 do cadro de características do contrato, dentro do prazo indicado na epígrafe 9 do cadro de características (anexo I
do presente prego) a contar do día seguinte ao de recepción da invitación para que se oferte ou ao da publicación na
prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na epígrafe 12
do cadro de  características, en tres sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, firmados polo
licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

No  caso  de  que  as  proposicións  se  envíen  por  correo,  de  acordo  co  establecido  na  epígrafe  8  do  cadro  de
características, o licitador deberá xustificar, co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de
Correos, e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrónico no
mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a proposición se é recibida polo
órgano de Contratación con posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.

Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante correo urxente, coa fin de
non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do contrato.

Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 8 do cadro de características do presente
prego (anexo I do presente prego).

12) Proposicións: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". (Documentación simplificada) 

Os licitadores terán que presentar a seguinte documentación:

A) Declaración responsable. 

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece: O órgano de Contratación, se o
estima conveniente, poderá establecer no prego de cláusulas administrativas particulares que a achega inicial
da  documentación  establecida  no  apartado  1  se  substitúa  por  unha declaración  responsable  do  licitador
indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa administración. En tal caso, o
licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de contratación,
previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastará
con esta declaración responsable e só terán que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D./Dª ……………………….. con DNI …………………………e  domicilio en,
actuando  en  nome  propio  ou  en  representación  de  …………………con  domicilio
en………………………………………………..
, e en relación co contrato de execución das obras de …………………………
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración, de conformidade co exposto
no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicación, a acreditar perante o órgano de Contratación, previamente á adxudicación do contrato, a
posesión e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e) desta cláusula do prego. De igual modo
comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da administración, a documentación
acreditativa do cumprimento das condicións establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme
o parágrafo 2 da epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propoñente)

B) Porcentaxe de subcontratación.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
máxima establecido na epígrafe 10 do cadro de características do contrato sinalando o nome ou o perfil
empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar  a  súa  realización  (art.  227.2.a  TRLCSP)  e  axustado  ao  modelo  que  se  indica  no  presente
apartado. No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
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previa da administración. No caso de que non se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima
será a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN

D./Dª………   con  DNI  ……..  e  domicilio  en  ……….  provincia  de……..  rúa  ……
nº……..

en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa……….  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: …….

Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  será o seguinte:

….. % *

e que se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE   QUE  SE  HA SUBCONTRATAR   AOS
PREZOS DA OFERTA
 (EXPRESADO EN %)*

TOTAL  QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR  EXPRESADO  EN  %*  SOBRE  O  IMPORTE  TOTAL  DE
ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)

*indicar só o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do máximo establecido no cadro
de características ou que inclúan o importe da subcontratación expresado en euros serán excluídas.

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións

Axustarase ao seguinte modelo:
D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en nome
propio  ou  en  nome  e  representación  da  empresa  __________  con  NIF  ______  e  domicilio  en  _____
provincia de _____ rúa _____ nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación
do contrato de

 (Título: ...)
Autoriza  para que  as  comunicacións  relacionadas  co  citado  contrato  se  efectúen  nunha  calquera  das
seguintes formas:

- Fax: ___________
- Correo electrónico: ___________

 (Lugar, data e firma do propoñente)

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cláusula 15.7 (criterios de desempate) presentarase unha declaración axustada ao
seguinte modelo:

D/Dª. __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con CIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Certifica:
1º) Que o número global de traballadores de persoal é  de ________, sendo o número particular de
traballadores con discapacidade no cadro de persoal de ________, o que representa un __________%
(superior ao 2%)
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de persoal é do ________ % 

(Lugar, data e firma do propoñente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condición especial de execución
de contrato,  a  condición de  que se indique así  no cadro  de  características  do contrato  e  ao  obxecto de
combater  o  paro  e  promover  o  emprego,  que  o  adxudicatario  do  contrato  adscriba  persoal  inscrito  nos
servizos  públicos  de  emprego  ou  equivalente  no  número  que  se  indica  na  epígrafe  11  do  cadro  de
características (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos deberá presentar o seguinte modelo:
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en nome
propio  ou  en  nome  e  representación  da  empresa  __________  con  NIF  ______  e  domicilio  en  _____
provincia de _____ rúa _____ nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación
do contrato de
(Título: ...)
Comprométese  a  contratar  para  adscribir  durante  todo  o  prazo  de  execución  do  presente  contrato  a
______traballadores  de conformidade coa epígrafe 11 do cadro de características (anexo  I do presente
prego)

 (Lugar, data e firma do propoñente)

F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. 

Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento:

D/Dª.  ………………………..  con  DNI  ……………………  e  domicilio  en  ……………  provincia  de
……………….. rúa ………………                                              nº ……..

en nome propio ou en representación  da empresa ……………….

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: ………..

Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo IV e a
presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.2. do presente prego que rexe a contratación a

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
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documentación xustificativa diso a que se refire a cláusula 16.2.c no caso de que a oferta sexa a máis
vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propoñente)

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial para
os  efectos  dispostos  no  art.  223.f  TRLCSP.  Non obstante,  o  órgano  de  Contratación  poderá  optar  pola
imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

G) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". 

Neste  sobre  incluirase  a  seguinte  documentación  con  orde  na  aplicación  dos  criterios  de  adxudicación
especificados no anexo V do presente prego e que se presentarán en formato dixital, en PDF ou outro formato de
libre lectura, con firma electrónica.

Conterá  unicamente  as  referencias  técnicas  de  acordo  cos  criterios  de  adxudicación  aplicables  no  presente
contrato (anexo V): 

A) Programa de traballo: 

As empresas  deberán presentar  un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de
características. Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta
a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na
obra.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras,
no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en días naturais),
axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste
gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.

c)  Descrición  fotográfica  ou  en  vídeo  da  obra:  Describirase  a  forma  en  que  se  documentará
fotograficamente  ou  en  vídeo  o  desenvolvemento  e  evolución  das  obras.  A  dita  documentación
entregarase á administración na data da acta de recepción.

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

B) Actuación ambiental: 

a) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.

- Rexeneración de espazos.

- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes  ou
procedentes de demolición ou derribas.

- Compromiso de achegar,  no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de
construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art.
4.c  do R.D. 105/2008. 
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       b) Medidas de aforro enerxético.

C) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade 

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa
vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- control de calidade nas probas finais de instalacións
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír
dentro do control de calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do control de
calidade: medios propios ou externos: o licitador indicará  se levará a cabo o control de calidade con persoal
propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.

O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na
obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este  programa  terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu  incumprimento  considerarase
incumprimento de obrigación  esencial  para  os efectos  dispostos  no art.  223.f  TRLCSP.  Non obstante,  o
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente
prego.

D)  Esquema do plan de seguridade e saúde:

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse
durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde. 

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan

- Oferta de melloras de índole técnica

- A adecuación da organización establecida para a prevención  de riscos laborais e seguridade

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e
saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao seguinte modelo:

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con CIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de
(Título: ...)
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Comprométese a financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o ……..% (expresado con seis decimais)
sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de
calidade,  conforme  o  previsto  na  cláusula  29  do  prego,  que  será  retido  pola  administración  nas
correspondentes certificacións de obra.
Comprométese a destinar ata un …… % para o control interno de calidade que ha realizar a propia
empresa.
(Lugar, data e firma do propoñente)

A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 29 do prego, ordenará a unha
empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e
análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen
serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de valoración, non se computa o 1%
mínimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de
control de calidade externo, obterá 0,5 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO V) pero, a efectos de
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a contratar pola administración será
do  4%  (3%  ofertado  polo  adxudicatario  máis  1%  mínimo  obrigatorio).  As  puntuacións  dos  licitadores
respecto da porcentaxe de control de calidade externo son independentes entre sí. 
A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos, derivados deste
programa de control interno de calidade.

F) Proposta de redución de prazos de execución:

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes son de 30 días
naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste
prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompañen ás proposicións poderán ser fotocopias.  No entanto,  a Administraión poderá
solicitar o cotexo das fotocopias aportadas polo licitador, para o que poderáse requerir a exhibición do documento
orixinal ou a presentación de fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía
provisional. 

15) Criterios de adxudicación. Negociación 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións corrixibles, rexeitamento de
proposicións  e  demais  actuacións  do  órgano  de  contratación),  estarase  ao  disposto  no  art.  160  do  TRLCSP e
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regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administración comunicará por calquera dos medios
indicados polo contratista conforme a cláusula 12.1.C) do presente prego, onde se sinalará o prazo para emendar.

15.1. Órgano encargado da negociación:  O órgano encargado da negociación será designado polo órgano de
contratación, terá carácter colexiado e cuxa composición se indica na epígrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicación: Os criterios para a adxudicación do contrato son os que figuran no anexo
V.I.

Criterios de negociación: Os criterios para a negociación do contrato son os que figuran no anexo V.II.

15.3. Negociación.  O órgano encargado da negociación negociará cos contratistas as proposicións que estes
presenten para adaptalas  aos aspectos obxecto de negociación co fin de identificar a oferta  máis vantaxosa,
mediante a aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no anexo V. 

15.4. Procedemento  

A negociación articularase en tres fases:

1. Nunha primeira fase o órgano encargado da negociación avaliará as proposicións recibidas aplicando
os criterios de adxudicación recollidos no anexo V.I, previa comprobación de que cumpren os requisitos
esixidos no sobre A.
2. Nunha segunda fase o órgano de contratación comunicará a cada licitador a través da  dirección de
correo  electrónico  e/ou  fax  do  licitador  para  os  efectos  de  comunicacións  indicada  no  sobre  A)
“Documentación”, en que posición está, especificando as puntuacións totais e parciais obtidas por todas
as proposicións admitidas, sen que en ningún caso poida divulgarse a identidade das persoas licitadoras.
A continuación convidará a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non superior a 48 horas,
unha segunda oferta en relación cos aspectos de negociación que poidan ser mellorados polos licitadores
e que se indican no anexo V.II (criterios de negociación).
Os licitadores deberán presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse expresamente na oferta
presentada
As novas proposicións deberán sempre concretar a oferta que se realiza, polo que non se admitirá o
ofrecemento  xeral  de  igualar  os  termos  da  oferta  máis  vantaxosa  doutro  licitador  nos  criterios
establecidos.
No  procedemento  facilitarase  a  mesma  información  a  todos  os  licitadores.  En  ningún  caso  se
proporcionará información particular que poida supor unha vantaxe para algún licitador en detrimento
das outras. Co fin de garantir o principio de igualdade, o órgano de contratación habilitará o sistema que
crea  máis  adecuado  para  dar  publicidade  de  todas  as  consultas  que  se  formulen  ao  longo  do
procedemento, e das correspondentes respostas,  a todas as persoas interesadas outorgando un código
alfanumérico a cada un dos licitadores.
En calquera momento do procedemento, o órgano de contratación poderá requirir aos licitadores que
aclaren determinados aspectos da súa oferta, sen que poidan modificar nas súas aclaracións os elementos
substanciais desta, e sempre que non se falsee a competencia.
3. Nunha terceira fase o órgano encargado da negociación realizará a valoración definitiva e formulará a
proposta de adxudicación ao órgano de contratación,  excepto no caso de que se constituse Mesa de
Contratación con carácter voluntario, nese caso corresponderalle a este órgano realizar a proposta de
contratación.

Todas as actuacións que leven a cabo durante a negociación remitiranse ao órgano encargado da tramitación
do expediente de contratación.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.5.1 Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificará esta circunstancia aos licitadores
supostamente  comprendidos  nela,  para  que  dentro  do  prazo  de  cinco  días  xustifiquen  as  ditas  ofertas,
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acompañando  a  documentación  a  que  se  refire  o  apartado  15.5.3  da   presente  cláusula.  A xustificación
realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean nos seguintes
supostos:

- Número de ofertas:  1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao prezo de
licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é inferior a
outra en máis dun 13,33%

-  Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  con  valores  anormais  ou  desproporcionados  aquelas  que  sexan
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase
para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67%
desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con
baixas porcentuais superiores a 16,67

- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media
só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior
a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.5.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da oferta: 

 Xustificación dos prezos ofertados

 Volume de obra

 Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar  para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal
da oferta.

A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da
oferta presentaranse en formato dixital, en  PDF ou outro formato de libre lectura, con firma electrónica.

Os licitadores con ofertas  inicialmente,  con valores anormais ou desproporcionados, dentro do prazo
concedido para o efecto, deberán presentar a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
A. Materiais

A.1 Compra

 Carta de compromiso dos proveedores

 Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais  de produción propia (por disposición de canteiras,
almacén ou similares

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu coste individualizado ou
prezo de venda ao público

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratación

- Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos
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B.2 Medios propios

- Relación detallada da maquinaria 

C.  Oferta  detallada  por  unidades  de  obra  co  mesmo detalle  que  aparece  descrito  no proxecto
técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou desproporcionados deberá xustificar
a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais
que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración responsable da obra en
execución.

15.6. Rexeitamento de proposicións. 

Se  algunha  proposición  non  gardase  concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do
presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia que
a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá
preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de persoal maior número de traballadores con
discapacidade  (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposición adicional 4ª do TRLCSP, e
acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000). 

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto á proposición máis vantaxosa, acreditan ter relación
laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terá preferencia na adxudicación
do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de
persoal.

Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida na cláusula 12.1.D

15.8. Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á adxudicación do
contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo:
durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de
Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o
inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda para incautar a garantía,
sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e prexuízos causados á administración contratante e
demais consecuencias establecidas no TRLCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a
que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá
esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema,  así  como para a indemnización de danos e
perdas. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
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No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, contados desde a apertura
das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art .161 do
TRLCSP,   non  obstante  o  prazo  indicado  no  presente  apartado  ampliarase  en  15  días  hábiles  cando  sexa
necesario seguir os trámites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designación de director de obra:

No acordo ou resolución de adxudicación o Órgano competente da Corporación concretará a designación do
técnico-director da obra e, naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitación do correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 

16.1. Clasificación das proposicións.

Concluída a fase de negociación, a Mesa de Contratación, nos casos en que se constituíse ou o órgano encargado
da  negociación  proporá  ao  órgano  de  contratación  a  adxudicación  ao  licitador  que  presente  a  oferta  máis
vantaxosa.

Cando o único criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta economicamente máis vantaxosa
é a que incorpora o prezo máis baixo.

16.2.  Unha vez  formulada  a  proposta de  adxudicación,  o  órgano  de Contratación  requirirá  ao licitador que
presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da
Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.

b) Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por
cento do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 96 TRLCSP.

      A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que
estean en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia da falta de pagamento
de obrigacións  derivadas  da incautación  de  anteriores  avais  ou seguros  de caución,  e  que mantiveren
impagados  os importes correspondentes  a  avais  ou seguros de caución xa executados 30 días  naturais
despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto
nesta cláusula, sen que poida alegar, en consecuencia, descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for
rexeitado pola administración.

c) Acreditación de dispor efectivamente  dos medios persoais  e  materiais  que se comprometan a dedicar  ou
adscribir á execución do contrato. 

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables
das obras

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, o que se
acreditará mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento, con ou sen
opción  de  compra,  arrendamento  financeiro  ou  leasing,  ou  no  seu  caso  mediante  facturas  ou
documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberán
describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do
inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo, poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro de
empresas acreditadas ou equivalente.

 No  entanto  poderase  acreditar  por  calquera  outro  medio  de  proba  que  demostre  de  maneira
irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade dos devanditos medios materiais para a obra obxecto do
presente contrato

d) Nos supostos previstos na cláusula 15.7, xustificación de que a empresa conta no seu cadro de persoal cos
traballadores con discapacidade declarados.

e) E deberá presentar, así mesmo, a seguinte documentación de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 

A-2) Persoas  xurídicas:  escritura  de  constitución  ou  modificación  no  seu  caso,  inscrita  no  Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 

Se non o for: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional, no
que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial. 

- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea acreditarase
mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos
ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 

A.4) Empresas  non españolas  de estados signatarios  do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo
(Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A capacidade de obrar  destas empresas  acreditarase  mediante a  inscrición no Rexistro procedente  de
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións
comunitarias de aplicación (Disposición adicional 14 TRLCSP). 

A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito
territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non pertencentes á Unión
Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente Española,
na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a participación de
empresas españolas na contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  prescindirase  do  informe  sobre  reciprocidade  en
relación coas empresas  de estados signatarios  do acordo sobre Contratación Pública da Organización
Mundial de Comercio.

A-6) Disposición común a empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou non comunitarias):  declaración de
sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos Tribunais
e  Xulgados  españois  de  calquera  orde,  para  todas  as  incidencias  que  de  modo  directo  ou  indirecto
puidesen xurdir do contrato,  con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese
corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou
de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP). 

C) Poderes: 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá acompañarse
poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou  entidade  en  cuxo  nome  concorre  perante  a  administración
contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes  a  que se  refire  o  apartado  c)  da  presente  cláusula,  deberán  bastantearse  previamente  polo/a
secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a. 

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para
contratar  ou  incompatibilidades  establecidas  no  artigo  146.1.c  e  60  do  TRLCSP,  axustado  ao  seguinte
modelo:

D/Dª.……………..  con  DNI……………..  e  domicilio  en  ……………….  provincia  de  ………..  rúa
………………….. nº…………

en nome propio ou en representación  da empresa…………………. á que representa no procedemento de
adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: ……………………

Declara  que  nin   a  empresa  nin  os  seus  administradores  ou  órganos  de  dirección  están  incursos  en
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Así  mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias  e  coa Seguridade
Social.

(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a solvencia
económica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que
se indica no anexo I, epígrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia:
DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
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a. Económica e financeira mediante a xustificación do volume anual de negocios. O volume anual
de negocios do licitador acreditarase por medio das súas contas anuais aprobadas e depositadas no
rexistro mercantil,  se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non
inscritos no rexistro mercantil  acreditarán o seu  volume anual de negocios  mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relación das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no
curso dos dez últimos anos, acompañada de certificados de boa execución.

       APRECIACIÓN DA SOLVENCIA:

-  Solvencia  económica  e  financeira:  Considerarase  que  o  licitador  xustificou  a  súa  solvencia
económica e financeira se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume
de negocio dos tres últimos concluídos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do
contrato cando a súa duración non sexa superior a un ano e, polo menos, unha vez e media o valor
anual medio do contrato se a súa duración é superior a un ano.

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia técnica cando o importe
anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do
contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

O valor estimado para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de
características

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoña da clasificación correspondente que substitúa á
solvencia,  deberán  xustificar  a  súa solvencia económica e financeira  e  a  súa solvencia técnica  e  en
consecuencia non se establece excepción de presentación da mesma por razón da contía (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

G) Unións temporais de empresas. 

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas e
compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo
59 do TRLCSP e cláusula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Autónomas e
rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da Coruña: 

Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a correspondente certificación
onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estarán dispensados de presentar
os  datos  que  figuren  inscritos,  sen  prexuízo  de  que  a  administración  poida  solicitar  aqueles  datos  ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentación
de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo
aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas
que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora
do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de
contratos  e  do  rexistro  de  convenios,  publicada  no  BOP núm.  64  do  20  de  marzo  de  1998)  quedarán
dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes. 

I) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e da Seguridade Social
co Estado en procedementos de contratación. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
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                   Ana Velo Ruiz
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Axustarase ao seguinte modelo:

D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº…… segundo DNI nº……. en
nome propio ou da empresa ……………. á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de
execución da obra

- Título:…………..

Autoriza  á administración contratante a solicitar  a cesión da información por medios  informáticos ou
telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado e
da  Seguridade  Social  para  os  efectos  do  procedemento  de  contratación  do  expediente  anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de
carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras
normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de
contratación o  estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propoñente)

J) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente. 

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa
oferta,  procedéndose  nese caso a solicitar  a  mesma documentación ao licitador seguinte,  pola orde en que
queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

 16.4 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción
da documentación.

 16.5 A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 

17) Formalización do contrato.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se
reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e na data que sinale a administración.

Cando  por  causas  imputables  ao  adxudicatario  non  se  formalizou  o  contrato  dentro  do  prazo  indicado,  a
administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía provisional que, no
seu caso esixise.

Se a causa da non formalización é imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que
a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) Acta de comprobación do replanteo e xustificación de contratar traballadores desempregados.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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18.1.- Xustificación de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar no Rexistro do órgano de
contratación  os  contratos,  alta  na  Seguridade  Social  e  demais  documentación  xustificativa  de  contratar  a
traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 11 do
cadro de características (anexo I do presente prego).

O incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 ou á resolución
do contrato por incumprimento de obrigación esencial.

18.2.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que a
administración  sinale,  quedando  obrigado  o contratista,  previa  notificación,  a  acudir  a  este  acto  e  subscribir  a
correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. 

Se  o  contratista  non  asistise,  sen  causa  xustificada,  ao  acto  de  comprobación  de  replanteo,  a  súa  ausencia
considerarase  como  incumprimento  do  contrato  coas  consecuencias  e  efectos  establecidos  no  artigo  237  do
TRLCSP. 

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e
subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos do
disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de
obra que  se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle  ao presidente da Corporación previo informe do
coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo  á  natureza  da  obra,  o  presidente  da  Corporación,  a  proposta  do  técnico  director  poderá  eximir  ao
contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de
replanteo. 

O adxudicatario deberá comunicar a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter
previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e
ao coordinador de seguridade e saúde. 

    18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista,
darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de
cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de
execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel relacionado
coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial cuxo modelo pode consultarse na
páxina web que se indica no anexo I.17 “cadro de características”. O devandito cartel deberá manterse na obra ata

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
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que se devolva a garantía  definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel
permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaución,
desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais,
e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción  o adxudicatario  deberá   entregar  á  administración  en formato dixital  con firma
electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas
súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas
no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como de  conformidade  coas  instrucións  ou
regulamentos técnicos nacionais obrigatorios,  a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos
termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa
práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo exame e
aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións
convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao
contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o
contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle
dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración examinen ou recoñezan, durante a súa
construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas
medicións e certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na
construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director
ordenará  durante  o curso  da  execución,  e  sempre  antes  da  aprobación  da  devolución  da  garantía  definitiva,  a
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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21.5.-  Responsabilidade  por vicios  ocultos.-  Se a obra  se  arruína  con posterioridade  á  expiración  do prazo de
garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá
este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepción. 

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestase  ningún  dano  ou  perda,  quedará  totalmente  extinguida  a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de
execución da obra,  de acordo co disposto nos arts.  12 e 13 da Lei  38/99 do 5 de novembro de ordenación da
edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións  necesarias  ao contratista  para  a  normal  e  eficaz  realización daquelas  e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións
aos técnicos da Corporación. 

23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención
de riscos laborais. 

Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación
da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

24) Produción e xestión de residuos.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera natureza
que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos
realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración,
será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á  administración
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido
e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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O contratista  deberá  responder  da custodia e  conservación dos materiais  e  instalacións,  sen que teña dereito  a
indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío,
etc.,  a  empresa  adxudicataria  deberá  realizar,  ben  directamente,  ben  a  través  dunha  empresa  especializada,  o
mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os
gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en diarios oficiais e
medios de comunicación que se detallan na epígrafe 16 do cadro de características do contrato. 

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato ou,
no seu  caso,  sobre  o obxecto  do  contrato,  así  como sobre  a  obtención  da  licenza  de obras  ou imposto  sobre
construcións, obras e instalacións, se procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no
presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a  administración,  a realización daqueles
proxectos  de  instalacións  e  equipos  que,  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de
transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes  da  administración,  así  como  a  tramitación  ante  os  devanditos  organismos  e  pago  das  taxas
correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do
orzamento de execución material da obra ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con
dous  decimais),  ofreza  o  adxudicatario.  Para  estes  efectos  a  administración  reterá  a  porcentaxe  de  control  de
calidade correspondente en cada certificación de obra.

A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e
probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o
Prego de prescricións técnicas particulares. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No  caso  de  que  como  resultado  dos  ensaios,  ou  controis  de  calidade,  relativos  á  execución  da  obra  fosen
desfavorables  e  que  os  devanditos  ensaios,  ou  controis  de  calidade,  deban  de  repetirse  para  verificar  se  se
emendaron os defectos observados, o devandito custo será asumido polo contratista aínda que supere a porcentaxe
de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario. 

30.1.- Dereito  ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas  do presente prego,  e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do
TRLCSP, segundo a redacción dada pola Disposición final sexta do R.D. Lei 4/2013,  o  aboamento deberá
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a)  Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificación  de  obra,  o  devandito  documento  deberá  presentarse  á  entidade  contratante  acompañado  da
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factura  correspondente,  incumbíndolle  tanto ao contratista  como ao  director  de obra  ou responsable  do
contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cómputo do
trinta  días  naturais  para  que  a  administración  aprobe  a  documentación  presentada  e  dite  o  acto  de
recoñecemento  da obrigación;  no entanto,  se a  documentación presentada  adoecese  dalgún defecto,  será
devolta  ao contratista  para a súa corrección,  non se iniciará  o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o contratista terá a obrigación de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas  ante o correspondente rexistro administrativo para os
efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.
 Na epígrafe  18  do cadro de características do contrato, inclúese  a identificación do órgano administrativo
con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e
do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a
administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior  ao previsto en cada anualidade,  aínda no caso de que conte coa
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a
dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os
xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 216.4 do
TRLCSP

Non obstante  o indicado no apartado  anterior,  no caso  de  que algunha  certificación  conteña  algún erro  ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por
escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da
certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase na entidade contratante, o
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata
que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
de entidade correspondente .

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro
meses,  debendo  comunicarlle  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  para  efectos  do
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5
TRLCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle orixinen,
se a demora da administración fose superior a seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do TRLCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 

31.1.  Medicións.- A dirección  facultativa  realizará  mensualmente  e  na  forma  que  estableza  o  Prego  de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
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O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar
as  correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os  planos  que  as  definan,  cuxa  conformidade
subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as
decisións da administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente
relación valorada á orixe.

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaranse pola
Dirección Facultativa nos dez días seguintes do período que correspondan previa a audiencia ao contratista para
os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única
certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas
pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. En
cada unha das certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da
obra  e,  no  seu  caso,  a  porcentaxe  que,  excedendo  deste  1%  (expresado  con  dous  decimais),  ofreza  o
adxudicatario.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación.

A factura  deberá  presentarse  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  salvo  aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da  entidade correspondente.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epígrafe 18 do anexo I do presente prego.

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición final e
sen supor de ningunha forma aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

1.  O contratista  terá dereito  a  percibir  aboamentos a  conta ata  o 75 por 100 do valor  dos materiais
amoreados  necesarios  para  a  obra  previa  autorización  do órgano  de contratación  que  terá  por único
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación  xustificativa  da
propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este Plan
elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou
noutra independente. 

3. A efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se  a  unidade  de  obra  onde  se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  tivese  a  regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra e non poderá
exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista  crédito  suficiente  con  cargo  á
anualidade  correspondente  no  exercicio  económico  vixente.  No  caso  de  que  non  se  puidese  cubrir  a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda
ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo
coa  normativa  vixente  do  imposto  sobre  sociedades,  tendo  en  conta  o  tempo  necesario  de
utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais  que  resten  por  certificar  ata  a  finalización  da  obra  e  no de equipos o 20 por  100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a
utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado
31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán
ceder este conforme a dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á  administración,  será  requisito
imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,  considerarase  que  a
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma
de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser
expedido  a  favor  do  cesionario.  Antes  de  que  a  cesión  se  poña  en  coñecemento  da  administración,  os
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
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32) Prórrogas.

Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o
seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou o órgano de contratación poderá concedela
por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos
prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a
administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias
na proporción de 0,80 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do
contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir  razoablemente  a
imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de
contratación  estará  facultado  para  proceder  á  súa  resolución  ou  acordar  a  continuidade  da  súa  execución  con
imposición de novas penalidades. 

Si  como  consecuencia  dos  incumprimentos  do  adxudicatario  o  Concello  non  recibira  total  ou  parcialmente  a
subvención  asignada  a  este  Concello  pola  Deputación  da  Coruña  en  virtude  do  Plan  de  Acción  Social  (PAS-
COMPLEMENTARIO/2015), a  penalidade  ascenderá  á  cantidade  deixada  de  percibir  polo  Concello  con
independencia da obra realmente executada.

34) Modificacións de obras. 

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións
nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacións técnicas,  se estas  se prepararon  por un terceiro  alleo ao órgano de contratación  en virtude dun
contrato  de  servizos,  para  que,  nun  prazo  non  inferior  a  tres  días,  formule  as  consideracións  que  teña  por
conveniente.

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista, fiscalización
do gasto e existencia de crédito.

Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen  necesidade de previa aprobación
cando  estas  consistan   na  alteración  no  número  de  unidades  realmente  executadas  sobre  as  previstas  nas
medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo
primitivo do contrato (art.  234 do TRLCSP).

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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As variacións  mencionadas  no parágrafo  anterior,  respectando  en todo caso,  o  límite establecido  nel  iranse
incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recollidas e aboadas nas certificacións mensuais. No
entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacións das previstas
no art.  234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar
para facelo á certificación final citada. 

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se acorden de conformidade
co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP 

No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o contratista non terá dereito a
reclamar ningunha indemnización.

A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa
documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou  aproveitamento
independente. Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación correspondente, na que
poderá  aplicarse  o  réxime  establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a.  Inadecuación  da  prestación  contratada  para  satisfacer  as  necesidades  que  pretenden  cubrirse
mediante  o  contrato  debido  a  erros  ou  omisións  padecidos  na  redacción  do  proxecto  ou  das
especificacións técnicas.

b. Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que determinen
a  súa  falta  de  idoneidade,  consistentes  en  circunstancias  de  tipo  xeolóxico,  hídrico,  arqueolóxico,
ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica
profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.

c.  Forza  maior  ou  caso  fortuíto  que  fixesen  imposible  a  realización  da  prestación  nos  termos
inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que
a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade á
adxudicación do contrato.

e.  Necesidade  de  axustar  a  prestación  a  especificacións  técnicas,  ambientais,  urbanísticas,  de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula  non poderá alterar as condicións
esenciais  da  licitación  e  adxudicación,  e  deberá  limitarse  a  introducir  as  variacións  estritamente
indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicións esenciais de
licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:

a.  cando a modificación  varíe  substancialmente  a  función e características  esenciais  da prestación
inicialmente contratada.

b.  cando a modificación  altere a  relación  entre a  prestación  contratada  e o prezo,  tal  e  como esa
relación quedou definida polas condicións da adxudicación.

c.  cando  para  a  realización  da  prestación  modificada  fose  necesaria  unha  habilitación  profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicións de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar
este límite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente a modificación,
concorresen ao procedemento de adxudicación outros interesados, ou que os licitadores que tomaron
parte no mesmo presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
características difiran  das fixadas neste, os prezos  aplicables a estas serán fixados pola administración, previa
audiencia do contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de
contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantía que
se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicación (IVE excluído) Esta garantía
deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas  obras  contratadas  polos  concellos  e  incluídas  en  Plans  provinciais  estarase,  ademais,  ao  disposto  nas
normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter  previamente  a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 226 do
TRLCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización
expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar
á resolución do contrato. 

b) Subcontratación

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
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Os adxudicatarios  non poderán concertar  con terceiros  a  realización parcial  das  obras  sen obter  previamente  a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 227 e 228 e
228 bis do TRLCSP En todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán
exceder da porcentaxe máxima establecida na epígrafe 10 do cadro de características do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación,  establecido na epígrafe 10 do
cadro de características do contrato, considerarase incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en
consecuencia dará lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos e perdas á
administración contratante

Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006
do 18 de outubro, reguladora da subcontratación  do sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e
conforme as condicións establecidas no art. 228 do TRLCSP. 

c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A administración  contratante,  a  través  da  Dirección  da  obra  ou  outros  técnicos  designados  polo  órgano  de
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han
de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En tal  caso,  os  contratistas  adxudicatarios  remitirán ao ente público contratante,  cando este o solicite,  relación
detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no  contrato  cando  se  perfeccione  a  súa
participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden
unha relación directa  co prazo de pago.  Así mesmo, deberán  achegar  a  solicitude do ente público contratante,
xustificante  de cumprimento dos pagos  a aqueles  unha vez  terminada a prestación  dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas
obrigacións   considéranse  condicións  esenciais  de  execución,  cuxo incumprimento,  ademais  das  consecuencias
previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a  imposición  das  penalidades  establecidas  para  a  demora  na
execución previstas no presente prego.

36) Recepción das obras e certificación final.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha
antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das  obras realizarase  como máximo dentro do mes seguinte á  terminación das  obras.  Todo iso de
conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta
obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as
alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal
cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará os defectos
observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito
prazo  o  contratista  non o  efectúe,  poderá  concedérselle  outro  novo prazo  improrrogable  ou  declarar  resolto  o
contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación
final das obras executadas, que lle será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato  En canto ao prazo
do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.
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Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser
financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras excepto nos supostos a que se
refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso, as
instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se as  obras  se deteriorasen  por incumprimento desta  obrigación,  os  traballos  necesarios  para  a  súa reparación
executaraos a administración contratante, por conta do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

A) Obras contratadas pola Deputación. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio
ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista
quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou cancelación  da  garantía  e  á  liquidación,  no  seu  caso,  das  obrigacións
pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da
obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas
instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo
de garantía. 

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de contratación poderá ordenar
a súa execución a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos,
ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos. 

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2)  Ademais,  calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do  contratista  deberá  ser  financiado
integramente polo concello contratante. 

Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente polo concello
contratante.  

39) Causas de resolución.

Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 225 e 239. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións especiais
de execución establecidas nas cláusulas 12.1.E do presente prego.

40) Réxime xurídico.
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Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes quedan sometidas
expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade
Autónoma  de  Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais  disposicións  de
desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas
de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltos
polo órgano de contratación,  cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a recurso
contencioso-administrativo,  conforme  ao  disposto  pola  Lei  reguladora  da  devandita  xurisdición,  previa
interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro
recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados
poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO
OBRAS  DE  CONSERVACION  E  MANTENEMENTO  NA
CARPINTERÍA  EXTERIOR  DOS  ESCOLARES  DE  PIÑEIRO  E
ESTEIRO

2. CODIFICACIÓN A.  Clasificación  de  produtos
por actividades (CPA-2009)

16.23

B.  Vocabulario  común  de
contratos (CPV)

45420000 – 7
45454100 – 5

3. ORZAMENTO
a. A) Obras anuais

Base impoñible: 49.153,52
Importe IVE: 10.322,24
Total: 59.475,76  

59.475,76 Euros (IVE incluido)

B) Obras Plurianuais

Base impoñible ……..
Importe IVE ………
Total ………………

Exercicio Orzamentario 2016

4. VALOR ESTIMADO
A: Base impoñible: 49.153,52
B: 10% (modificación de proxecto): 4.915,35
10% (certificación final): 4.915,35
Total (A+B): 54.068,87

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

933.632.00 

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

OITO (8) SEMANAS

7. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA

Grupo              subgrupo               categoría    
    C                       8                               A

8. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

 1.-Rexistro Xeral da administración convocante, con domicilio en Rúa
Real 15, 15350, Cedeira 

 2.- Oficina de Correos
         Comunicación do envío por medio de oficina de correos:
         Domicilio da entidade contratante: Rúa Real 15, 15350, Cedeira 
         Nº de FAX da entidade contratante: 981482506
         Correo electrónico da entidade contratante: correo@cedeira.es

9.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

OITO días contados desde o día seguinte ao da publicación da licitación
na prensa (nun dos diarios de maior difusión da provincia)
En  horario  de  Rexistro  a  administración  convocante  e  no  caso  de

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente              

10. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS

 NON SE ESIXE

 SI SE ESIXE           Nº DE TRABALLADORES: 1

12. MODALIDADE DE 
CONSULTA

 A1.- Publicar un anuncio en prensa
 A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

web: www.contratosdegalicia.es)
 A3.- Publicar un anuncio no BOP
 B.  De  forma  excepcional  e  motivada,  por  razóns  debidamente

xustificadas  no  expediente,  consultar,  polo  menos,  a  tres  empresas
capacitadas para a realización do obxecto do contrato

13. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5%  do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO 
CONTRATO

14. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE  □
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE        □

                             FORMULA___________________

15. CONTROL DE 
CALIDADE

Ver a cláusula 29

16.  IMPORTE  MÁXIMO
DOS  GASTOS  DE
PUBLICIDADE  DE
LICITACIÓN POR CONTA
DO CONTRATISTA

350,00 euros  

17. OUTROS DATOS:

17.1. INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.contratosdegalicia.es

TELÉFONO:981480000

CORREO ELECTRÓNICO:correo@cedeira.es

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

CARTEL DE OBRA: según modelo que se pode consultar na páxina web: www.dicoruna.es

17.2. ÓRGANO ENCARGADO DA NEGOCIACIÓN: Mesa Permanente de Contratación (BOP nº 87 de
09.05.2016)

18. DATOS DA FACTURA 

18.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CEDEIRA

CIF: P-1502200-G
CÓDIGO: L01150222

18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  Xunta de Goberno Local

CÓDIGO: L01150222

18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE

CÓDIGO: L01150222

18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA  

    CÓDIGO: L01150222

18.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2017/C003/000006

CÓDIGO DE PROXECTO:   2016 2 PAS 10 1

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: páxina web do Concello de
Cedeira: www.cedeira.gal

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz

Página 33 de 39

C
V
D
:
 
b
9
h
O
g
d
I
/
/
F
w
w
1
f
Y
v
E
d
D
N

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



Expediente: 2017/C003/000006
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª         _________________                                   
con domicilio en _________________.                             
rúa           _________________        
nº             _________________ 
teléfono_________________
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                     
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
DNI ou CIF Nº    _________________                 
e con domicilio en _________________.                        
rúa_________________
nº            _________________
teléfono_________________
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras comprendidas no proxecto de
______________________________________ .
e para cuxos efectos fai constar que:
1º.- Ofrece o  seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

2º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares do presente
contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.

___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____
CIF _____

                                 de                   de 201_
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           presentada por
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                      de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafes 1 e 18.5 do anexo I do
presente prego)

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA

(Cláusula 12.1. apartado F) 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA
NÚMERO PERSOAS

Oficial primera. ESO o formación equivalente 1
Ayudante. ESO o formación equivalente 1
Peón ordinario. ESO o formación equivalente 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Cepilladora mecánica 1
Rodillo giratorio de 
hilos

1

Motosierra gasolina 1
Taladro eléctrico 1

2.2. EQUIPOS

EPI´S Equipos individuales 36
Carteles indicativos Equipos colectivos 2

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000006
Proxecto: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PIÑEIRO E ESTEIRO

ANEXO V: 

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

 A) Programa de traballo (cláusula 15):

Valorarase ata 0,60 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo
específico e totalmente adaptado á obra

Ata 0,60 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo
específico e adaptado á obra

Ata 0,40 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo
xenérico e parcialmente adaptado

Ata 0,20 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo
insuficiente 

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non
adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos

 B) Actuación ambiental (cláusula 15):

Valorarase ata 0,40 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental
específica e adaptada á obra

Ata 0,40 Puntos

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental
xenérica e parcialmente adaptada

Ata 0,20 Puntos

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental
insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental
non adaptada e incompleta

Ata 0 Puntos

 C) Plan de control de calidade (cláusula 15):

Valorarase ata 1,50 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de
2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade específico e totalmente adaptado á obra

Ata 1,50 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade específico e adaptado á obra

Ata 0,75 Puntos

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade xenérico e parcialmente adaptado á obra

Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade non adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos

 D) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15):

Valórase ata 0,40 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema
do plan de seguridade e saúde
específico e adaptado á obra

Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e saúde
xenérico e parcialmente adaptado

Ata 0,30 Puntos

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e saúde
insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e saúde non
adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos

 E) Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15):
Valórase ata 1,5 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE
CONTROL INTERNO DE
CALIDADE (cláusula 15)

Outorgarase a máxima puntuación (1
punto) á/s proposicións que oferten
a maior porcentaxe e as restantes
proposicións puntuaranse
proporcionalmente

Ata 1 Punto

PORCENTAXE DE
CONTROL EXTERNO DE
CALIDADE (cláusula 15)

Aumento da porcentaxe de control
de calidade externo calculado sobre
o orzamento de execución material,
sen ter en conta o 1% a que se
refiren as cláusulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte

Ata 0,5 Puntos

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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fórmula: 3 X  % de
incremento sobre execución material
(expresado en dous decimais)

  F) Oferta económica (cláusula 15)

Valórase ata  4 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte fórmula elaborada polo Departamento de     Matemática Aplicada da Universidade de
Santiago de Compostela
(  http://www.dicoruna.es/valoracion/  ).

V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SÓ SE PODERÁ NEGOCIAR SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN
ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (ANEXO V.I)):

 Oferta económica (cláusula 15)

Cedeira, asinado dixitalmente na data que figura na marxe.

  O Alcalde

Pablo Diego Moreda Gil

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego foi 
aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.02.2018
Cedeira,  26.02.2018
A secretaria,
                   Ana Velo Ruiz
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