
Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE HABERÁN  DE REXER
PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  NEGOCIADO  DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

I) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe 1 do cadro de características do
contrato,  con  suxeición  ao  proxecto  técnico,  integrado  polos  documentos  enumerados  no  artigo  123  do  Texto
refundido da lei de contratos do sector público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade
e saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, polo que
ten carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións técnicas
prevalecerá o primeiro. 

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características do
contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratación destas obras os contratistas,  ao formular as súas propostas económicas,  indicarán o importe do
Imposto  sobre  o  Valor  Engadido  como  partida  independente,  de  conformidade  co  art.  87.2  do  Real  Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público
(en diante, TRLCSP) e modelo de oferta económica do presente prego.

3) Financiamento. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para  atender  as  obrigacións  económicas  que  se  derivan  para  a  administración  do  cumprimento  do  contrato  o
expediente está condicionado a existencia de crédito no momento da adxudicación. A aplicación orzamentaria está
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto
Refundido  da  lei  reguladora  das  facendas  locais  e  artigo  79  e  seguintes  do  Decreto  500/90,  imputaranse  aos
exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á
aplicación  sinalada  na  epígrafe  5  do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego).  En
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5.4 do presente prego. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

4) Revisión de prezos. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederá en ningún caso a revisión de prezos do
presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de conformidade co previsto
no Real decreto á que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 89 do
TRLCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo menos, no
vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme á fórmula que se
indica na epígrafe 14 do cadro de características (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde a formalización
quedan excluídos da revisión.

5) Prazo de execución. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato,
contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada
que impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa de traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do
financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia,  a  devandita  porcentaxe  de  baixa  aplicarase  a  realizar  máis  obra  en  cada  unha  das  anualidades,
aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada
anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o
adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar.

Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras,
que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54
e 60 do TRLCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas
nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.

Á vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP  non se esixe clasificación. 

No presente caso será suficiente que acrediten perante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia
económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indican na cláusula 16.2.e).F). 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

8) Unións temporais de empresas.

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de
conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP. 

Para  estes  efectos,  cada unha das  empresas  que a compoñen  deberá  indicar  nomes  e circunstancias  dos  que a
constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión
temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12  e  acreditar a súa capacidade
e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a efectos da determinación da solvencia da unión temporal
as características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse, en escritura pública, así como presentar
o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación
de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  unión  temporais  quedarán  obrigados  solidariamente  ante  a
administración.

II.- ADXUDICACIÓN.

9) Procedemento  de adxudicación.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado. 

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do TRLCSP de
acordo co establecido no art. 177.2 en relación co art. 171.d, este procedemento non require a publicación de
anuncios en boletíns oficiais ou  no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administración poderá:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa. 
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante. 
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a
tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sen publicidade.

No cadro de características do contrato (epígrafe 12) indícase por cal destas modalidades  se opta.
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 166 do TRLCSP.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nas epígrafes 8 e
9 do cadro de características do contrato, dentro do prazo indicado na epígrafe 9 do cadro de características (anexo I
do presente prego) a contar do día seguinte ao de recepción da invitación para que se oferte ou ao da publicación na
prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na epígrafe 12
do cadro de  características, en tres sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, firmados polo
licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.

No  caso  de  que  as  proposicións  se  envíen  por  correo,  de  acordo  co  establecido  na  epígrafe  8  do  cadro  de
características, o licitador deberá xustificar, co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de
Correos, e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrónico no
mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a proposición se é recibida polo
órgano de Contratación con posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.

Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante correo urxente, coa fin de
non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do contrato.

Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 8 do cadro de características do presente
prego (anexo I do presente prego).

12) Proposicións: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". (Documentación simplificada) 

Os licitadores terán que presentar a seguinte documentación:

A) Declaración responsable. 

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece: O órgano de Contratación, se o
estima conveniente, poderá establecer no prego de cláusulas administrativas particulares que a achega inicial
da  documentación  establecida  no  apartado  1  se  substitúa  por  unha  declaración  responsable  do  licitador
indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa administración. En tal caso, o
licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de contratación,
previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastará
con esta declaración responsable e só terán que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D./Dª ……………………….. con DNI …………………………e  domicilio en,
actuando  en  nome  propio  ou  en  representación  de  …………………con  domicilio
en………………………………………………..
, e en relación co contrato de execución das obras de …………………………
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración, de conformidade co exposto
no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicación, a acreditar perante o órgano de Contratación, previamente á adxudicación do contrato, a
posesión e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e) desta cláusula do prego. De igual modo
comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da administración,  a documentación
acreditativa do cumprimento das condicións establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme
o parágrafo 2 da epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz

Página 4 de 39

C
V

D
: 2

a0
27

ur
uG

H
a5

Lq
V

zb
gq

b
V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 la
 S

ed
e 

E
le

ct
rn

ic
a 

de
l O

rg
an

is
m

o.



Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

(Lugar, data e firma do propoñente)

B) Porcentaxe de subcontratación.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
máxima  establecido na epígrafe  10 do cadro de características  do contrato sinalando o nome ou o perfil
empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar a súa realización (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado.
No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da
administración.  No caso de que non se  indique no cadro de características,  a  porcentaxe máxima  será  a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN

D./Dª………   con  DNI  ……..  e  domicilio  en  ……….  provincia  de……..  rúa  ……
nº……..

en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa……….  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: …….

Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  será o seguinte:

….. % *

e que se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE   QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR
AOS PREZOS DA OFERTA
 (EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)

*indicar só o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do máximo establecido no cadro
de características ou que inclúan o importe da subcontratación expresado en euros serán excluídas.

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións

Axustarase ao seguinte modelo:
D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en nome
propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

de  _____  rúa _____ nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de  adxudicación  do
contrato de

 (Título: ...)
Autoriza  para que  as  comunicacións  relacionadas  co  citado  contrato  se  efectúen  nunha  calquera  das
seguintes formas:

- Fax: ___________
- Correo electrónico: ___________

 (Lugar, data e firma do propoñente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cláusula 15.7 (criterios de desempate) presentarase unha declaración axustada ao
seguinte modelo:

D/Dª. __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con CIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Certifica:
1º)  Que o número global  de traballadores  de persoal  é  de ________,  sendo o número particular  de
traballadores con discapacidade no cadro de persoal de ________, o que representa un __________%
(superior ao 2%)
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de persoal é do ________ % 

(Lugar, data e firma do propoñente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condición especial de execución de
contrato, a condición de que se indique así no cadro de características do contrato e ao obxecto de combater o
paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos públicos de
emprego ou equivalente no número que se indica na epígrafe 11 do cadro de características (anexo I do
presente prego)
Para os devanditos efectos deberá presentar o seguinte modelo:
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en nome
propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia
de  _____  rúa _____ nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de  adxudicación  do
contrato de
(Título: ...)
Comprométese  a  contratar  para  adscribir  durante  todo  o  prazo  de  execución  do  presente  contrato  a
______traballadores  de  conformidade  coa epígrafe  11  do cadro  de características  (anexo  I  do presente
prego)

 (Lugar, data e firma do propoñente)

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. 

Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento:

D/Dª.  ………………………..  con  DNI  ……………………  e  domicilio  en  ……………  provincia  de
……………….. rúa ………………                                              nº ……..

en nome propio ou en representación  da empresa ……………….

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: ………..

Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo IV e a
presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.2. do presente prego que rexe a contratación a
documentación xustificativa diso a que se refire a cláusula 16.2.c no caso de que a oferta sexa a máis
vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propoñente)

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial para
os  efectos  dispostos  no  art.  223.f  TRLCSP.  Non  obstante,  o  órgano  de  Contratación  poderá  optar  pola
imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

G) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". 

Neste  sobre  incluirase  a  seguinte  documentación  con  orde  na  aplicación  dos  criterios  de  adxudicación
especificados no anexo V do presente prego e que se presentarán en papel ou en CD (formato dixital PDF con
firma electrónica).

Conterá  unicamente  as  referencias  técnicas  de  acordo  cos  criterios  de  adxudicación  aplicables  no  presente
contrato (anexo V): 

A) Programa de traballo: 

As empresas  deberán  presentar  un  programa  de traballo  que contemple  o desenvolvemento  das  distintas
unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de
características. Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na
obra.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no
que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en días naturais), axustado
ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a
importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
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c)  Descrición  fotográfica  ou  en  vídeo  da  obra:  Describirase  a  forma  en  que  se  documentará
fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A dita documentación entregarase
á administración na data da acta de recepción.

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

B) Actuación ambiental: 

a) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.

- Rexeneración de espazos.

- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes  ou
procedentes de demolición ou derribas.

-  Compromiso  de  achegar,  no  seu  momento,  a  documentación  que  acredite  que  os  residuos  de
construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art.
4.c  do R.D. 105/2008. 

       b) Medidas de aforro enerxético.

C) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade 

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa
vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- control de calidade nas probas finais de instalacións
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír
dentro do control de calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do control de
calidade: medios propios ou externos: o licitador indicará  se levará a cabo o control de calidade con persoal
propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.

O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na
obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este  programa  terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu  incumprimento  considerarase
incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o órgano
de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

D)  Esquema do plan de seguridade e saúde:

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse
durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde. 

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
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- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan

- Oferta de melloras de índole técnica

- A adecuación da organización establecida para a prevención  de riscos laborais e seguridade

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e
saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao seguinte modelo:

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con CIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Comprométese a financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o ……..% (expresado con seis decimais)
sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de
calidade,  conforme  o  previsto  na  cláusula  29  do  prego,  que  será  retido  pola  administración  nas
correspondentes certificacións de obra.
Comprométese a destinar ata un …… % para o control  interno de calidade que ha realizar a propia
empresa.
(Lugar, data e firma do propoñente)

A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 29 do prego, ordenará a unha
empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e
análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen
serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de valoración, non se computa o 1%
mínimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de
control de calidade externo, obterá 0,5 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO V) pero, a efectos de
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a contratar pola administración será
do 4% (3% ofertado polo adxudicatario máis 1% mínimo obrigatorio). As puntuacións dos licitadores respecto
da porcentaxe de control de calidade externo son independentes entre sí. 
A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos, derivados deste
programa de control interno de calidade.

F) Proposta de redución de prazos de execución:

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes son de 30 días
naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste
prego.
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13) Documentos: orixinais e copias.

Os  documentos  que  se  acompañen  ás  proposicións  terán  que  ser  orixinais.  No  entanto,  admitiranse  fotocopias
dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos
seus orixinais. 

14) Garantía provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía
provisional. 

15) Criterios de adxudicación. Negociación 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións corrixibles, rexeitamento de
proposicións  e  demais  actuacións  do  órgano  de  contratación),  estarase  ao  disposto  no  art.  160 do  TRLCSP e
regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administración comunicará por calquera dos medios
indicados polo contratista conforme a cláusula 12.1.C) do presente prego, onde se sinalará o prazo para emendar.

15.1. Órgano encargado da negociación:  O órgano encargado da negociación será designado polo órgano de
contratación, terá carácter colexiado e cuxa composición se indica na epígrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicación: Os criterios para a adxudicación do contrato son os que figuran no anexo V.I.

Criterios de negociación: Os criterios para a negociación do contrato son os que figuran no anexo V.II.

15.3.  Negociación.  O órgano encargado da negociación negociará cos contratistas  as proposicións que estes
presenten para  adaptalas  aos  aspectos  obxecto de negociación co fin de identificar a oferta  máis  vantaxosa,
mediante a aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no anexo V. 

15.4. Procedemento  

A negociación articularase en tres fases:

1. Nunha primeira fase o órgano encargado da negociación avaliará as proposicións recibidas aplicando os
criterios de adxudicación recollidos no anexo V.I,  previa comprobación de que cumpren os requisitos
esixidos no sobre A.
2. Nunha  segunda fase o órgano de contratación comunicará a cada licitador a través da   dirección de
correo  electrónico  e/ou  fax  do  licitador  para  os  efectos  de  comunicacións  indicada  no  sobre  A)
“Documentación”, en que posición está, especificando as puntuacións totais e parciais obtidas por todas as
proposicións admitidas, sen que en ningún caso poida divulgarse a identidade das persoas licitadoras.
A continuación convidará a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non superior a 48 horas,
unha segunda oferta en relación cos aspectos de negociación que poidan ser mellorados polos licitadores e
que se indican no anexo V.II (criterios de negociación).
Os licitadores deberán presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse expresamente na oferta
presentada
As novas proposicións deberán sempre concretar  a oferta que se realiza,  polo que non se admitirá o
ofrecemento  xeral  de  igualar  os  termos  da  oferta  máis  vantaxosa  doutro  licitador  nos  criterios
establecidos.
No  procedemento  facilitarase  a  mesma  información  a  todos  os  licitadores.  En  ningún  caso  se
proporcionará información particular que poida supor unha vantaxe para algún licitador en detrimento das
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outras. Co fin de garantir o principio de igualdade, o órgano de contratación habilitará o sistema que crea
máis adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen ao longo do procedemento, e
das correspondentes respostas, a todas as persoas interesadas outorgando un código alfanumérico a cada
un dos licitadores.
En calquera momento  do procedemento,  o órgano de contratación poderá requirir  aos licitadores que
aclaren determinados aspectos da súa oferta, sen que poidan modificar nas súas aclaracións os elementos
substanciais desta, e sempre que non se falsee a competencia.
3. Nunha terceira fase o órgano encargado da negociación realizará a valoración definitiva e formulará a
proposta  de adxudicación ao órgano de  contratación,  excepto no  caso  de  que se  constituse  Mesa  de
Contratación con carácter  voluntario,  nese caso corresponderalle  a este  órgano realizar a proposta  de
contratación.

Todas as actuacións que leven a cabo durante a negociación remitiranse ao órgano encargado da tramitación
do expediente de contratación.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.5.1 Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais,  notificará esta circunstancia aos licitadores
supostamente  comprendidos  nela,  para  que  dentro  do  prazo  de  cinco  días  xustifiquen  as  ditas  ofertas,
acompañando  a  documentación  a  que  se  refire  o  apartado  15.5.3  da   presente  cláusula.  A xustificación
realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe. 

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean nos seguintes
supostos:

- Número de ofertas:  1. A oferta é con valores anormais  ou desproporcionados se é inferior ao prezo de
licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é inferior a
outra en máis dun 13,33%

- Número de ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan inferiores
á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o
cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En
calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas
porcentuais superiores a 16,67

- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media
só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior
a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.5.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da oferta: 

 Xustificación dos prezos ofertados

 Volume de obra

 Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar  para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal
da oferta.
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A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da
oferta presentaranse  en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica).

Os  licitadores  con ofertas  inicialmente,  con valores  anormais  ou desproporcionados,  dentro do prazo
concedido para o efecto, deberán presentar a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
A. Materiais

A.1 Compra

 Carta de compromiso dos proveedores

 Prezos detallados

A.2  Medios  propios  e/ou  materiais  de  produción  propia  (por  disposición  de  canteiras,
almacén ou similares

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu coste individualizado ou prezo
de venda ao público

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratación

- Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

- Relación detallada da maquinaria 

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou desproporcionados deberá xustificar
a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais
que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración responsable da obra en
execución.

15.6. Rexeitamento de proposicións. 

Se  algunha  proposición  non  gardase  concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do
presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia que
a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá
preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de persoal maior número de traballadores con
discapacidade  (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposición adicional 4ª do TRLCSP,  e
acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000). 
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Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto á proposición máis vantaxosa, acreditan ter relación
laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terá preferencia na adxudicación
do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de
persoal.

Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida na cláusula 12.1.D

15.8. Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á adxudicación do
contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo:
durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de
Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o
inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda para incautar a garantía, sen
prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e prexuízos causados á administración contratante e demais
consecuencias establecidas no TRLCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a
que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá
esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, contados desde a apertura das
proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art .161 do
TRLCSP,  non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario
seguir os trámites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designación de director de obra:

No acordo ou resolución de adxudicación o Órgano competente da Corporación concretará a designación do
técnico-director da obra e, naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitación do correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 

16.1. Clasificación das proposicións.

Concluída a fase de negociación, a Mesa de Contratación, nos casos en que se constituíse ou o órgano encargado
da  negociación  proporá  ao  órgano  de  contratación  a  adxudicación  ao  licitador  que  presente  a  oferta  máis
vantaxosa.

Cando o único criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta economicamente máis vantaxosa é
a que incorpora o prezo máis baixo.

16.2.  Unha vez formulada  a  proposta  de  adxudicación,  o  órgano de Contratación  requirirá  ao licitador  que
presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da
Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
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b) Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por
cento do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 96 TRLCSP.

      A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que
estean en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia da falta de pagamento
de  obrigacións  derivadas  da  incautación  de  anteriores  avais  ou  seguros  de  caución,  e  que  mantiveren
impagados  os  importes  correspondentes  a  avais  ou  seguros  de  caución  xa  executados  30  días  naturais
despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de
constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto
nesta cláusula, sen que poida alegar, en consecuencia, descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for
rexeitado pola administración.

c) Acreditación de dispor  efectivamente  dos medios  persoais  e materiais  que se  comprometan  a  dedicar  ou
adscribir á execución do contrato. 

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, o que se
acreditará mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento, con ou sen
opción  de  compra,  arrendamento  financeiro  ou  leasing,  ou  no  seu  caso  mediante  facturas  ou
documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De igual  modo  poderá  acreditarse  mediante  certificación de  que  os  citados medios  (que  deberán
describirse  de forma individual  indicando marca,  modelo  e  data  de adquisición)  forman  parte  do
inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo,  poderase acreditar  mediante  certificación de inscrición no correspondente rexistro de
empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable
a titularidade ou dispoñibilidade dos devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente
contrato

d) Nos supostos previstos na cláusula 15.7, xustificación de que a empresa conta no seu cadro de persoal cos
traballadores con discapacidade declarados.

e) E deberá presentar, así mesmo, a seguinte documentación de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 

A-2) Persoas  xurídicas:  escritura  de  constitución  ou  modificación  no  seu  caso,  inscrita  no  Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

Se non o for: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional, no
que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial. 

- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea acreditarase
mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos
ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado,  nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 

A.4) Empresas  non españolas  de  estados  signatarios  do  Acordo sobre  o  Espazo Económico  Europeo
(Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A capacidade  de  obrar  destas  empresas  acreditarase  mediante  a  inscrición  no  Rexistro  procedente  de
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións
comunitarias de aplicación (Disposición adicional 14 TRLCSP). 

A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito
territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe  de reciprocidade:  As persoas  físicas  ou  xurídicas  de  estados  non pertencentes  á  Unión
Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente Española, na
que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas
españolas na contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 

Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relación
coas empresas de estados signatarios do acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de
Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non  comunitarias):  declaración  de
sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos Tribunais
e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou de
representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP). 

C) Poderes: 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá acompañarse
poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou  entidade  en  cuxo  nome  concorre  perante  a  administración
contratante.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes  a  que  se  refire  o  apartado c)  da  presente  cláusula,  deberán  bastantearse  previamente  polo/a
secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a. 

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para
contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Dª.……………..  con  DNI……………..  e  domicilio  en  ……………….  provincia  de  ………..  rúa
………………….. nº…………

en nome propio ou en representación  da empresa…………………. á que representa no procedemento de
adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: ……………………

Declara  que  nin   a  empresa  nin  os  seus  administradores  ou  órganos  de  dirección  están  incursos  en
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a solvencia
económica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que
se indica no anexo I, epígrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia:

a. Económica e financeira mediante a xustificación do volume anual de negocios. O volume anual
de negocios do licitador acreditarase por medio das súas contas anuais aprobadas e depositadas no
rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas
depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos
no rexistro mercantil  acreditarán o seu  volume anual  de negocios  mediante  os  seus  libros  de
inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a  solvencia técnica mediante a relación das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no
curso dos dez últimos anos, acompañada de certificados de boa execución.

       APRECIACIÓN DA SOLVENCIA:

-  Solvencia  económica  e  financeira:  Considerarase  que  o  licitador  xustificou  a  súa  solvencia
económica e financeira se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume
de negocio dos tres últimos concluídos sexa, polo menos,  unha vez e media o valor estimado do
contrato cando a súa duración non sexa superior a un ano e, polo menos, unha vez e media o valor
anual medio do contrato se a súa duración é superior a un ano.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia técnica cando o importe
anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do
contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

O  valor estimado para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de
características

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoña da clasificación correspondente que substitúa á
solvencia,  deberán  xustificar  a  súa  solvencia  económica  e  financeira  e  a  súa  solvencia  técnica  e  en
consecuencia non se establece excepción de presentación da mesma por razón da contía (art.  11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

G) Unións temporais de empresas. 

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas e
compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo
59 do TRLCSP e cláusula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Autónomas e
rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da Coruña: 

Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a correspondente certificación
onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os
datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos
que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentación de
empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos
datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora do
rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  do  rexistro  de
contratos  e  do  rexistro  de  convenios,  publicada  no  BOP núm.  64  do  20  de  marzo  de  1998)  quedarán
dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes. 

I) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e da Seguridade Social
co Estado en procedementos de contratación. 

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº…… segundo DNI nº……. en
nome propio ou da empresa ……………. á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de
execución da obra

- Título:…………..

Autoriza   á  administración  contratante  a  solicitar  a  cesión  da  información por  medios  informáticos  ou
telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado e
da  Seguridade  Social  para  os  efectos  do  procedemento  de  contratación  do  expediente  anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de
carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras
normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de
contratación o  estime oportuno.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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(Lugar, data e firma do propoñente)

J) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente. 

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa
oferta,  procedéndose nese caso a  solicitar  a mesma  documentación ao licitador  seguinte,  pola  orde en que
queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

 16.4 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción
da documentación.

 16.5 A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 

17) Formalización do contrato.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se
reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e na data que sinale a administración.

Cando  por  causas  imputables  ao  adxudicatario  non  se  formalizou  o  contrato  dentro  do  prazo  indicado,  a
administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía provisional que, no
seu caso esixise.

Se a causa da non formalización é imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) Acta de comprobación do replanteo e xustificación de contratar traballadores desempregados.

18.1.- Xustificación de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar no Rexistro do órgano de
contratación  os  contratos,  alta  na  Seguridade  Social  e  demais  documentación  xustificativa  de  contratar  a
traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 11  do
cadro de características (anexo I do presente prego).

O incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 ou á resolución
do contrato por incumprimento de obrigación esencial.

18.2.- Comprobación do replanteo

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que a
administración  sinale,  quedando obrigado o  contratista,  previa  notificación,  a  acudir  a  este  acto  e  subscribir  a
correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. 

Se  o  contratista  non  asistise,  sen  causa  xustificada,  ao  acto  de  comprobación  de  replanteo,  a  súa  ausencia
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e
subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos do
disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de
obra que  se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde,  corresponderalle ao presidente da Corporación previo informe do
coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo  á  natureza  da  obra,  o  presidente  da  Corporación,  a  proposta  do  técnico  director  poderá  eximir  ao
contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar  as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de
replanteo. 

O adxudicatario deberá comunicar a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter
previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e
ao coordinador de seguridade e saúde. 

    18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista,
darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa
autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución
das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel relacionado
coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial cuxo modelo pode consultarse na
páxina web que se indica no anexo I.17 “cadro de características”. O devandito cartel deberá manterse na obra ata
que se devolva a garantía definitiva,  sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel
permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaución,
desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais,
e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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19.2.- Fotografías. 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data  da acta  de recepción o adxudicatario deberá   entregar  á  administración  en formato  dixital  con firma
electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas
súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas
no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de  conformidade  coas  instrucións  ou
regulamentos técnicos nacionais obrigatorios,  a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos
termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa
práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo exame e
aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións
convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao
contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o
contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle
dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración examinen ou recoñezan, durante a súa
construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas
medicións e certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na
construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director
ordenará  durante  o  curso  da  execución,  e  sempre  antes  da  aprobación  da  devolución  da  garantía  definitiva,  a
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.-  Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se a  obra  se  arruína  con posterioridade á  expiración do prazo  de
garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá
este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepción. 

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestase  ningún  dano  ou  perda,  quedará  totalmente  extinguida  a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP. 
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22) Dirección e inspección das obras.

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de
execución da obra, de acordo co disposto nos arts.  12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenación da
edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións necesarias  ao contratista  para  a normal  e  eficaz realización daquelas  e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións
aos técnicos da Corporación. 

23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención de
riscos laborais. 

Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación
da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

24) Produción e xestión de residuos.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera natureza
que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos
realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración,
será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á  administración
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido
e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación.

O contratista  deberá  responder  da custodia  e  conservación dos materiais  e  instalacións,  sen que teña dereito  a
indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío,
etc.,  a  empresa  adxudicataria  deberá  realizar,  ben  directamente,  ben  a  través  dunha  empresa  especializada,  o
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mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os
gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en diarios oficiais e
medios de comunicación que se detallan na epígrafe 16 do cadro de características do contrato. 

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato ou,
no  seu  caso,  sobre  o  obxecto  do  contrato,  así  como  sobre  a  obtención  da  licenza  de  obras  ou  imposto  sobre
construcións, obras e instalacións, se procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no
presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración,  a realización daqueles
proxectos  de  instalacións  e  equipos  que,  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de
transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes  da  administración,  así  como  a  tramitación  ante  os  devanditos  organismos  e  pago  das  taxas
correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola administración,  que se verifiquen os ensaios e análises de materiais  e unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do
orzamento de execución material da obra ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con
dous decimais), ofreza o adxudicatario. Para estes efectos a administración reterá a porcentaxe de control de calidade
correspondente en cada certificación de obra.

A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e
probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o
Prego de prescricións técnicas particulares. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No  caso  de  que  como  resultado  dos  ensaios,  ou  controis  de  calidade,  relativos  á  execución  da  obra  fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron
os defectos observados, o devandito custo será asumido polo contratista aínda que supere a porcentaxe de control de
calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario. 

30.1.- Dereito  ao aboamento  da obra  que realmente  execute  conforme  as  cláusulas  do presente  prego,  e  de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do
TRLCSP, segundo a redacción dada pola Disposición final sexta do R.D. Lei 4/2013,  o  aboamento deberá
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a)  Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificación de obra, o devandito documento deberá presentarse á entidade contratante acompañado da factura
correspondente, incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de obra ou responsable do contrato o
cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cómputo do trinta días
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naturais para que a administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da
obrigación; no entanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista
para a súa corrección,  non se iniciará  o prazo sinalado ata que os  documentos  se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o contratista terá a obrigación de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas  ante o correspondente rexistro administrativo para os
efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.
 Na epígrafe  18  do cadro de características do contrato, inclúese  a identificación do órgano administrativo
con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e
do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a
administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra  por  importe  superior ao previsto en cada anualidade,  aínda no caso de que conte  coa
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a
dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os
xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 216.4 do
TRLCSP

Non obstante  o  indicado no  apartado anterior,  no  caso  de  que  algunha  certificación  conteña  algún erro  ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por
escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da
certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase na entidade contratante, o
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata
que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
de entidade correspondente .

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro
meses,  debendo  comunicarlle  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  para  efectos  do
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5
TRLCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle orixinen,
se a demora da administración fose superior a seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do TRLCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 

31.1.  Medicións.- A dirección  facultativa  realizará  mensualmente  e  na  forma  que  estableza  o  Prego  de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 
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O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar
as  correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os  planos  que  as  definan,  cuxa  conformidade
subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as
decisións da administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente
relación valorada á orixe.

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaranse pola
Dirección Facultativa nos dez días seguintes do período que correspondan previa a audiencia ao contratista para
os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única
certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas
pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. En
cada unha das certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da
obra  e,  no  seu  caso,  a  porcentaxe  que,  excedendo  deste  1%  (expresado  con  dous  decimais),  ofreza  o
adxudicatario.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación.

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos
en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase
no rexistro da  entidade correspondente.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epígrafe 18 do anexo I do presente prego.

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición final e
sen supor de ningunha forma aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

1.  O contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos  a  conta  ata  o  75  por  100 do  valor  dos  materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación que terá por único obxecto
controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade
ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
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d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe  total  das  unidades de obra  en que queden incluídos tales materiais.  Este  Plan
elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou
noutra independente. 

3. A efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se  a  unidade  de  obra  onde  se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  tivese  a  regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra e non poderá
exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista  crédito  suficiente  con  cargo  á
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade
do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito
dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para
a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais
que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra
aos  prezos  contratados  que  resten  por  executar  e  para  as  cales  se  faga  necesaria  a  utilización
daqueles. 

c)  O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse  dunha memoria  explicativa dos
resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos,  tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado
31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán
ceder este conforme a dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á  administración,  será  requisito
imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,  considerarase  que  a
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notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma
de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser
expedido  a  favor  do  cesionario.  Antes  de  que  a  cesión  se  poña  en  coñecemento  da  administración,  os
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.

Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o
seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou o órgano de contratación poderá concedela
por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos
prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a
administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias
na proporción de 0,80 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do
contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir  razoablemente  a
imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de
contratación  estará  facultado  para  proceder  á  súa  resolución  ou  acordar  a  continuidade  da  súa  execución  con
imposición de novas penalidades. 

Si  como  consecuencia  dos  incumprimentos  do  adxudicatario  o  Concello  non  recibira  total  ou  parcialmente  a
subvención asignada a este Concello pola Deputación da Coruña en virtude do Plan de Acción Social (PAS) 2015, a
penalidade ascenderá á cantidade deixada de percibir polo Concello con independencia da obra realmente executada.

34) Modificacións de obras. 

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións
nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacións técnicas,  se  estas  se prepararon por  un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun
contrato  de  servizos,  para  que,  nun  prazo  non  inferior  a  tres  días,  formule  as  consideracións  que  teña  por
conveniente.

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista, fiscalización
do gasto e existencia de crédito.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
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Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen  necesidade de previa aprobación
cando  estas  consistan   na  alteración  no  número  de  unidades  realmente  executadas  sobre  as  previstas  nas
medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo
primitivo do contrato (art.  234 do TRLCSP).

As  variacións  mencionadas  no parágrafo  anterior,  respectando en todo caso,  o  límite  establecido nel  iranse
incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recollidas e aboadas nas certificacións mensuais. No
entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacións das previstas
no art.  234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar
para facelo á certificación final citada. 

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se acorden de conformidade co
establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP 

No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o contratista non terá dereito a
reclamar ningunha indemnización.

A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa
documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou  aproveitamento
independente. Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación correspondente, na que
poderá  aplicarse  o  réxime  establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante
o  contrato  debido  a  erros  ou  omisións  padecidos  na  redacción  do  proxecto  ou  das  especificacións
técnicas.

b. Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que determinen a
súa  falta  de  idoneidade,  consistentes  en  circunstancias  de  tipo  xeolóxico,  hídrico,  arqueolóxico,
ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica
profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos inicialmente
definidos.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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d. Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a
súa dispoñibilidade no  mercado,  de  acordo co estado da técnica,  se  producise  con posterioridade á
adxudicación do contrato.

e. Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, urbanísticas, de seguridade
ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.

2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula  non poderá alterar as condicións
esenciais da licitación e adxudicación, e deberá limitarse a introducir as variacións estritamente indispensables
para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior,  entenderase que se alteran as condicións esenciais de
licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:

a.  cando  a  modificación  varíe  substancialmente  a  función  e  características  esenciais  da  prestación
inicialmente contratada.

b. cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal e como esa relación
quedou definida polas condicións da adxudicación.

c.  cando  para  a  realización  da  prestación  modificada  fose  necesaria  unha  habilitación  profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicións de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este
límite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente a modificación,
concorresen ao procedemento de adxudicación outros interesados, ou que os licitadores que tomaron
parte no mesmo presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
características difiran  das fixadas neste, os prezos  aplicables a estas serán fixados pola administración, previa
audiencia do contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de
contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantía que
se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicación (IVE excluído) Esta garantía
deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas
reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
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Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter  previamente  a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 226 do
TRLCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización
expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato. 

b) Subcontratación

Os adxudicatarios  non poderán concertar  con terceiros  a  realización parcial  das  obras  sen obter  previamente  a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 227 e 228 e
228 bis do TRLCSP En todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán
exceder da porcentaxe máxima establecida na epígrafe 10 do cadro de características do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación,  establecido na epígrafe 10 do
cadro de características do contrato, considerarase incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en
consecuencia dará lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos e perdas á
administración contratante

Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006
do 18 de outubro, reguladora da subcontratación  do sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e
conforme as condicións establecidas no art. 228 do TRLCSP. 

c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A administración  contratante,  a  través  da  Dirección  da  obra  ou  outros  técnicos  designados  polo  órgano  de
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han
de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En tal  caso,  os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante,  cando este o solicite,  relación
detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no  contrato  cando  se  perfeccione  a  súa
participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha
relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante, xustificante
de  cumprimento  dos  pagos  a  aqueles  unha  vez  terminada  a  prestación  dentro  dos  prazos  de  pago legalmente
establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento,  ademais das consecuencias previstas polo
ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades establecidas para a demora na execución previstas no
presente prego.

36) Recepción das obras e certificación final.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha
antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.  Todo iso de
conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta
obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as
alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
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Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
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Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal
cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará os defectos
observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito
prazo  o  contratista  non o  efectúe,  poderá  concedérselle  outro  novo  prazo  improrrogable  ou  declarar  resolto  o
contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación
final das obras executadas, que lle será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato  En canto ao prazo
do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser
financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras excepto nos supostos a que se
refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso, as
instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se as  obras  se  deteriorasen  por  incumprimento  desta  obrigación,  os  traballos  necesarios  para  a  súa reparación
executaraos a administración contratante, por conta do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

A) Obras contratadas pola Deputación. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio
ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista
quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou  cancelación  da  garantía  e  á  liquidación,  no  seu  caso,  das  obrigacións
pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da
obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas
instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo
de garantía. 

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de contratación poderá ordenar
a súa execución a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos,
ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos. 

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2)  Ademais,  calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do  contratista  deberá  ser  financiado
integramente polo concello contratante. 

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
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Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente polo concello
contratante.  

39) Causas de resolución.

Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 225 e 239. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións especiais de
execución establecidas nas cláusulas 12.1.E do presente prego.

40) Réxime xurídico.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes quedan sometidas
expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade
Autónoma  de  Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais  disposicións  de
desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas
de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltos
polo órgano de contratación,  cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición,
no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os
interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderán interpor
o recurso especial en materia de contratación.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

2. CODIFICACIÓN A.  Clasificación  de
produtos  por  actividades
(CPA-2009)

4322

B.  Vocabulario  común  de
contratos (CPV)

45212100-7
45212140-9
45223800-4
45223810-7

3. ORZAMENTO a. A) Obras anuais
Base impoñible: 30.916,53
Importe IVE: 6.492,47
Total: 37.409,00

37.409,00 Euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais

Base impoñible ……..
Importe IVE ………
Total ………………

Exercicio Orzamentario 2017

4. VALOR ESTIMADO A: Base impoñible: 30.916,53
B: 10% (modificación de proxecto): 3.091,65
10% (certificación final): 3.091,65
Total (A+B): 34.008,18

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

171.609.00

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

OITO (8) SEMANAS

7. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA

Grupo              subgrupo               categoría    
    C                       2                                1

8. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

 1.-Rexistro Xeral da administración convocante, con domicilio
en Rúa Real 15, 15350, Cedeira 

 2.- Oficina de Correos
         Comunicación do envío por medio de oficina de correos:
         Domicilio da entidade contratante: Rúa Real 15, 15350,
Cedeira 
         Nº de FAX da entidade contratante: 981482506

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
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Expediente: 2017/C003/000001
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         Correo electrónico da entidade contratante: correo@cedeira.es

9.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

OITO días  contados  desde  o  día  seguinte  ao  da  publicación  da
licitación  na  prensa  (nun  dos  diarios  de  maior  difusión  da
provincia)
En horario de Rexistro a administración convocante e no caso de
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente

10. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS

 NON SE ESIXE

 SI SE ESIXE           Nº DE TRABALLADORES: 1

12. MODALIDADE DE 
CONSULTA

 A1.- Publicar un anuncio en prensa
 A2.- Publicar un anuncio no Perfil  de contratante (Dirección

páxina web: www.contratosdegalicia.es)
 A3.- Publicar un anuncio no BOP
 B. De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente

xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realización do obxecto do contrato

13. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5%  do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO 
CONTRATO

14. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE  □
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE        □

                             FORMULA___________________

15. CONTROL DE 
CALIDADE

Ver a cláusula 29

16.  IMPORTE  MÁXIMO
DOS  GASTOS  DE
PUBLICIDADE  DE
LICITACIÓN POR CONTA
DO CONTRATISTA

350,00 euros  

17. OUTROS DATOS:

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

17.1. INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.contratosdegalicia.es

TELÉFONO:981480000

CORREO ELECTRÓNICO:correo@cedeira.es

CARTEL DE OBRA: según modelo que se pode consultar na páxina web: www.dicoruna.es

17.2. ÓRGANO ENCARGADO DA NEGOCIACIÓN: Mesa Permanente de Contratación (BOP nº  87
de 09.05.2016)

18. DATOS DA FACTURA 

18.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CEDEIRA

CIF: P-1502200-G
CÓDIGO: L01150222

18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  Xunta de Goberno Local

CÓDIGO: L01150222

18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE

CÓDIGO: L01150222

18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA  

    CÓDIGO: L01150222

18.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2017/C003/000001

CÓDIGO DE PROXECTO: 2016.2.PAS.7.1.

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: páxina web do Concello de
Cedeira: www.cedeira.gal

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª         _________________                                   
con domicilio en _________________.                             
rúa           _________________        
nº             _________________ 
teléfono_________________
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                     
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
DNI ou CIF Nº    _________________                 
e con domicilio en _________________.                        
rúa_________________
nº            _________________
teléfono_________________
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras comprendidas no proxecto de
______________________________________ .
e para cuxos efectos fai constar que:
1º.- Ofrece o  seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

2º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares do presente
contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.

___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____
CIF _____

                                 de                   de 201_
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           presentada por
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                      de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafes 1 e 18.5 do anexo I do
presente prego)

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA

(Cláusula 12.1. apartado F) 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

Ayudantes ESO o formación equivalente 5
Oficial 1ª ESO o formación equivalente 5

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Camión grúa 1
Motoniveladora 1
Camión volquete 1
Pisón estático 1

2.2. EQUIPOS

EPI´S
Equipos de protección 
individual

48

Carteles indicativos
Equipos de protección 
colectiva

3

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

ANEXO V: 

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

 A) Programa de traballo (cláusula 15):

Valorarase ata 0,60 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e totalmente adaptado á obra Ata 0,60 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e adaptado á obra Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente adaptado Ata 0,20 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto Ata 0 Puntos

 B) Actuación ambiental (cláusula 15):

Valorarase ata 0,40 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuación ambiental específica e adaptada á obra Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental xenérica e parcialmente adaptada Ata 0,20 Puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental insuficiente Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental non adaptada e incompleta Ata 0 Puntos

 C) Plan de control de calidade (cláusula 15):

Valorarase ata 1,50 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de
2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade específico e totalmente adaptado á obra Ata 1,50 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade específico e adaptado á obra Ata 0,75 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e parcialmente adaptado á obra Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente Ata 0 Puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non adaptado e incompleto Ata 0 Puntos

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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Expediente: 2017/C003/000001
Proxecto: ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO

 D) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15):

Valórase ata 0,40 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde específico e adaptado á obra Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde xenérico e parcialmente adaptado Ata 0,30 Puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde insuficiente Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde non adaptado e incompleto Ata 0 Puntos

 E) Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15):
Valórase ata 1,5 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE
CONTROL INTERNO DE
CALIDADE (cláusula 15)

Outorgarase a máxima puntuación (1 punto) á/s proposicións que
oferten a maior porcentaxe e as restantes proposicións puntuaranse
proporcionalmente

Ata 1 Punto

PORCENTAXE DE
CONTROL EXTERNO DE
CALIDADE (cláusula 15)

Aumento da porcentaxe de control de calidade externo calculado
sobre o orzamento de execución material, sen ter en conta o 1% a
que se refiren as cláusulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte fórmula: 3 X  % de incremento
sobre execución material (expresado en dous decimais)

Ata 0,5 Puntos

  G) Oferta económica (cláusula 15)

Valórase ata 4 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte fórmula elaborada polo Departamento de     Matemática Aplicada da Universidade de
Santiago de Compostela
(  http://www.dicoruna.es/valoracion/  ).

V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SÓ SE PODERÁ NEGOCIAR SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN
ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (ANEXO V.I)):

 Oferta económica (cláusula 15)

Cedeira, 08 de marzo de 2017
O Alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente Prego de cláusulas administrativas
foi aprobado mediante o acordo da Xunta de Goberno Local de data 13.03.2017
Cedeira, 14 de marzo de 2017
A secretaria,
Ana Velo Ruiz
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