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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ,ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

I. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras 4s que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sectorpublico (en diante TRLCSP), incluido o
correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Bésico de Seguridade e Satde, de acordo co disposto
no art. 4 do Decreto 1.627/97 € o estudo de xestién de residuos de construcién e demolicion, de acordo co
establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Pregode prescricions
técnicas prevalecerd o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do
contrato, realizindose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as stas propostas econdmicas,
inclufron dentro delas o importe do imposto sobre o valorengadido, sen prexuizo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
econdmica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caricter anual:

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do contrato
existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion

sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o
Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 ¢

seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas
do contrato (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido 4 condicion suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta
en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente

prego.

4) Revisién de prezos.

4.1. Obras de caricter anual:

De conformidade co disposto no artigo /89 do TRLCSP non procedera en ningtin caso a
revisién de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de
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revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de

conformidade co previsto no Real decreto 4 que se refiren os art. 4 € 5 da Lei 2/2015 de

desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada de prezos
tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous
anos desde a sta formalizacién, e conforme 4 farmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de
caracteristicas (anexo I do

presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde a
formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién do replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do programa de
traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sia

integridade 4 reducién do financiamento previsto nas altimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao
realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata
o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobara
)

novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que
enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e

acrediten a sua solvencia econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos
supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacién correspondente a sua
solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a presentacion

dos documentos que se indican na clausula 16.2.d).F).

8) Unions temporais de empresas.

A administracién poder4 contratar con uniéns de empresarios que se constituan temporalmente para o efecto,
de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos que a
constithan e a participacién de cada un, asi como que asumen o

compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

A
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Asi mesmo, deberén presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e acreditar a sua
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose a efectos da determinaci6n da solvencia
da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa
clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura

publica, asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao
da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sia duracién serd coincidente coa do contrato ata a
sia extincién,

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente perante a
administracion.

II.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art.177.2 do TRLCSP
de acordo co establecido no art. 177.2 en relacion co art. 171.d, este procedemento non require a publicacién
de anuncios en boletins oficiais e no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracién podera:

A) Utilizar calquera deste tres modalidades:

A.1.- publicar un anuncio na prensa.

A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.

A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo
menos, a tres empresas capacitadas para a realizacién do obxecto docontrato, sen publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas modalidades se opta.

Dado que a publicidade non ¢ obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 166

do TRLCSP.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que

se indican nas epigrafes 8 € 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo indicado na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) a contar do dia seguinte ao de recepcion da invitacion
para que se oferte ou ao da publicacién na

prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na
epigrafe 6 do cadro de caracteristicas, en tres sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados,
firmados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.
No caso de que as proposiciéns se envien por correo, de acordo co establecido na epigrafe 8 do cadro de
caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na
oficina de Correos, e anunciar ao drgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou
correo electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a
proposicién se é recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade 4 data da terminacién do prazo
sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns 4s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo urxente,
coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

Non se admitird outra forma de presentagion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
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caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentaciéon". (Documentacion simplificada)

Os licitadores terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : O érgano de Contratacion, se o
estima conveniente, poderé establecer no prego de clausulas administrativas particulares que a achega inicial
da documentacion establecida no apartado 1 se substitiia por unha declaracién responsable do licitador
indicando que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o
licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacioén, debera acreditar ante o drgano de contratacion,
previamente dadxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracién responsable e sd teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

DD oo CONDNI oo e v v @ domiicilio en.. .. ... ... ... ..., actuando en nome
propio ou en representacion de ....................CON AOMICIIO €N.......cocoivviitiie ity €
en relacion co contrato de execucion das 0bras de ................cocooiv i

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion, de conformidade co exposto no
art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, a acreditar perante o érgano de Contratacion, previamente d adxudicacién do contrato, a
posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 1 6.2.d) desta clausula do prego. De igual modo
comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacion
acreditativa do cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
pardgrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propotiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
méxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o nome ou o perfil
empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar a sia realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente
apartado. No entanto, de acordo co establecido na cléausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion
previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima
sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./D ... con DNI ... ..... e domicilioen .......... provincia de........ rua ... ...

n%.

en nome propio ou en representacion da empresd.......... 4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o seguinte:

e % ¥
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| UNIDADE DE OBRA

PORCENTAXE QUE SE HA
SUBCONTRATAR A0S PREZOS DA
OFERTA

(EXPRESADO EN %) *

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
DE
ADXUDICACION.... ... ...................

(Lugar, data e firma do propoiiente)

*indicar sé 0 % . non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo establecido no cadro
de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:

D. D® conm residencia provincia de ria n° con NIF n° en nome
propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de ria n°

teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autoriza para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectfien nunha calquera das
seguintes formas:

Fax:

Correo electronico:

(Lugar, data e firma do proporiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade
Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha declaracion axustada ao
seguinte modelo:
D/D% con residencia provincia de rua n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con CIF e domicilio en provincia de ria
o

n teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

[

e ; .
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Certifica:
1% Que o nimero global de traballadores de persoal é de , sendo o nuimero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un % (superior ao
2%)
29 Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do

%

(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial de execucion
de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e ao obxecto de
combater 0 paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos
servizos publicos de emprego ou equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D* con residencia provincia de rua n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rua
n’ teléfono d que representa no procedemento de adxudicacidn do contrato de
(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato a
traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente

prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais suficientes para iso.
Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D% oo eecai e CORDNI e e domiicilio en .. ... ... ... ..

PYOVINCIA e ... v cv e FUA s RO

en nome propio ou en representacion da empresa ... ... ... ..........

G que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da

obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo IV e a
presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego que rexe a contratacion a
documentacién xustificativa diso a que se refire a cldusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mdis

vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)
O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacidn esencial para
os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o érgano de Contratacion podera optar pola

imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

G) Indice de documentos que integran o sobre.
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Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente,

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Neste sobre incluirase a seguinte documentacién con orde na aplicacién dos criterios de adxudicacion
especificados no anexo V do presente prego e que se presentardn en papel ou en CD (formato dixital PDF
con firma electrénica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacion aplicables no presente
contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de
caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicién da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalaciéns que o contratista se compromete a empregar na
obra.

b) Un grafico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no
que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en dias naturais), axustado
as anualidades previstas, no seu caso, nas condiciéns de licitacion. Calquera referencia neste grafico a
importes distintos do orzamento de licitacion, supora a non admisién da oferta.

¢) Descricién fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se documentara fotograficamente
ou en video o desenvolvemento e evolucién das obras. A dita documentacién entregarase 4 administracion na
data da acta de recepcion.

O programa axustarase 4s caracteristicas, natureza e importe da obra.

B) Actuacion ambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucion de

obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacién de materiais.

- Rexeneracién de espazos.

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes
ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os  residuos  de
construcion e demolicidn realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c
do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

C) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa
vaia desenvolver durante a execucidn das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalaciéns

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista

considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase 4s caracteristicas, natureza e importe da obra.

[l
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Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicard para cada un dos aspectos do contro] de
calidade: medios propios ou externos: o licitador indicara se levara a cabo o control de calidade con persoal
propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.
O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na
obra, en consonancia co programa de control ofertado.
Este programa tera cardcter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase
incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o
6rgano de Contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente
prego.
D) Esquema do plan de seguridade e saude:
As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e salide no traballo que habera de seguirse
durante a execucion da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e satde.
No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacion establecida para a prevencion de riscos laborais e seguridade

- A realizacién dunha anélise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgin tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en

materia de seguridade e saude

O contido do plan axustarase 4s caracteristicas, natureza e importe da obra.

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao seguinte modelo:

D./D® con residencia provincia de rua n®
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con CIF e domicilioen _____ provincia de rua
n° teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o ........ % (expresado con seis decimais)

sobre o orzamento de execucion material da obra, para que a administracion realice o control externo de
calidade, conforme o previsto na cldusula 29 do prego, que serd retido pola administracion nas
correspondentes certificacions de obra.

Comprométese a destinar ata un ... ... % para o control interno de calidade que ha realizar a propia
empresa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

A administracién, a través da Direccidn e de acordo co establecido na clausula 29 do prego, ordenara a unha
empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios €
analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen
seran por conta do contratista ata un importe méximo do 1% do orzamento de execucion material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de valoracion, non se computa o 1%
minimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; € dicir, se unha empresa oferta 0 3% de incremento de
control de calidade externo, obtera 0,5 puntos (de acordo coa valoracion do ANEXO V) pero, a efectos de
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a contratar pola administracion sera
do 4% (3% ofertado polo adxudicatario méis 1% minimo obrigatorio). As puntuacions dos licitadores
respecto da porcentaxe de control de calidade externo son independentes entre si.
/
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A Direccién de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e célculos, derivados deste
programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducion de prazos de execucién:

- Proposta de reducién de prazos de execucién (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucioén por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais,

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Conterd a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura

como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acomparfien 4s proposiciéns terdn que ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue,

nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da constitucién da
garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacién. Negociacion

Polo que respecta & cualificacion da documentacidn presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuaciéns do organo de contratacion), estarase ao disposto no art.
160 do TRLCSP e regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administracién comunicars por calquera dos medios indicados polo

contratista conforme a cldusula 12.1.2.C) do presente prego, onde se sinalara o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacién: O 6rgano encargado da negociacién sera designado polo 6rgano
de contratacion, tera caracter colexiado e cuxa composicion se indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacion: Os criterios para a adxudicacion do contrato son os

que figuran no anexo V.I.

Criterios de negociacién: Os criterios para a negociacion do contrato son os que

figuran no anexo V.II.

15.3. Negociacién. O érgano encargado da negociacion negociard cos contratistas as proposicions que estes
presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociacién co fin de identificar a oferta mais vantaxosa,
mediante a aplicacion dos criterios de adxudicacién establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento

A negociacion articularase en tres fases:

=~ Nunha primeira fase o 6rgano encargado da negociacién avaliara as proposiciéns recibidas aplicando os
criterios de adxudicacion recollidos no anexo V.1, previa comprobacién de que cumpren os requisitos
esixidos no sobre A.

= Nunha segunda fase o 6rgano de contratacion comunicard a cada licitador a través da direccién de correo
electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns indicada no sobre B)
“Documentacién”, en que posicion esta, especificando as puntuacions totais e parciais obtidas por todas as
proposicions admitidas, sen que en ningiin caso poida divulgarse a identidade das persoas licitadoras.

A continuacién convidard a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non superior a 48 horas,
unha segunda oferta en relacién cos aspectos de negociacién que poidan ser mellorados polos licitadores e
que se indican no anexo V.II (criterios de negociacion).

J
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Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse expresamente na oferta
presentada.
As novas proposicions deberan sempre concretar a oferta que se realiza, polo que non se admitird o
ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta méis vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.
No procedemento facilitarase a mesma informaci6n a todos os licitadores. En ninglin caso se proporcionara
informacion particular que poida supor unha vantaxe para algin licitador en detrimento das outras. Co fin de
garantir o principio de igualdade, o érgano de contratacion habilitara o sistema que crea mais adecuado para
dar publicidade de todas as consultas que se formulen ao longo do procedemento, e das correspondentes
respostas, a todas as persoas interesadas outorgando un codigo alfanumérico a cada un dos licitadores.
En calquera momento do procedemento, o érgano de contratacion podera requirir aos licitadores que aclaren
determinados aspectos da sua oferta, sen que poidan modificar nas sias aclaracions os elementos
substanciais desta, e sempre que non se falsee a competencia.
X Nunha terceira fase o drgano encargado da negociacion realizard a valoracion definitiva e formulara a
proposta de adxudicacién ao érgano de contratacion, excepto no caso de que se constituiu Mesa de
Contratacién con caricter voluntario, nese caso corresponderalle a este érgano realizar a proposta de
contratacién.
Todas as actuaciéns que leven a cabo durante a negociacion remitiranse ao 6rgano encargado da tramitacion
do expediente de contratacion.
15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
15.5.1 Cando o 6rgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicion non poida ser cumprida
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificard esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas,
acompafiando a documentacidén a que se refire o apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacién
realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito
informe.
15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que estean nos seguintes supostos:
- Nuamero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a stia baixa porcentual € superior a 16,67%
- Ntmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se € inferior a
outra en mais dun 13,33%
- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan
inferiores 4 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase
para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67%
desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas
con baixas porcentuais superiores a 16,67
- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores 4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media
s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas ¢ inferior
a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.
15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta:

-Xustificacion dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caricter desproporcionado ou
anormal da oferta.
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A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o carécter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).
Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,  dentro

do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a  seguinte documentacion:
1. Xustificacién de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
4 Carta de compromiso dos provedores
A Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por
disposicion de canteiras, almacén ou similares
A Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao piiblico
B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién
- Relacién da maquinaria con indicacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
- Relacion detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados, a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os medios
persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién

responsable da obra en execucién.
15.6. Rexeitamento de proposiciéns.
Se algunha proposicion non garda concordancia coa documentacién examinada e admitida, excede do
presuposto base de licitacion, varia substancialmente o modelo establecido, ou comporta erro manifesto no
importe da proposicién, ou exista recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.
15.7. Criterios de desempate
No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, diias ou mais empresas empaten na maior puntuacion
tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefla no seu persoal maior niimero de traballadores con
discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion adicional 4* do TRLCSP, e
acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000 (BOP ntm. 63 do 17 de marzo de 2000).
Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto 4 proposicién mais vantaxosa, acreditan ter relacion
laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terd preferencia na
adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con
discapacidade no seu cadro de persoal.
Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.N e12.1.2.D
15.8. Renuncia:
A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia 4
adxudicacion do contrato ou 4 execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a
maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas,
b) a proposta da Mesa de Contratacién, ¢) a adxudicacion, d) antes da formalizacién do contrato, €) a
comprobacion do replanteo, ) o inic{ib e execucidn das obras, g) a recepcion, etc. faculta 4 Corporacién a que

( h
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proceda para incautar a garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos
causados & administracién contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP. Tamen se
considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e materiais a que
se refire a clausula 12. Tendo en conta que os contratistas estin dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como
para a indemnizacién de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acorda a adxudicacién no prazo de 3 meses, contados desde a apertura
das proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a siia proposicion, de conformidade co disposto no art .
161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dfas habiles cando
sexa necesario seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o Organo competente da Corporacion concretard a designacién do
técnico-director da obra e, naqueles casos en que a Direccién da obra se realice mediante contrato de
servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacion, a Mesa de Contratacién, nos casos en que se constituiuse ou o organo
encargado da negociacién, proporé ao 6rgano de contratacion a

adxudicacioén ao licitador que presente a oferta mdis vantaxosa.

Cando o tnico criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta economicamente mais
vantaxosa é a que incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacién, o érgano de Contratacién requirira ao licitador que
presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions tributarias e da
Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe do 5 por
cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que
se refire o art. 96 TRLCSP.

A administracién poderd rexeitar a admision de avais ¢ seguros de caucioén provenientes de entidades, que
estean en situacidn de mora fronte 4 administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucién, en que mantiveren
impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o
aval ou o seguro de caucién deberéd informar 4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula,
sen que poida alegar, en consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracion.

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais € materiais que se comprometan a dedicar ou
adscribir 4 execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacidén poderd realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, o que se
acreditara mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

§1
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B) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién, arrendamento, con ou sen

opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos

onde se concreten as subcontratacidns.

C) De igual modo poderd acreditarse mediante certificacién de que os citados medios (que deberan

describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario

da empresa ou entidade adxudicataria.

D) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricién no correspondente rexistro de

empresas acreditadas ou equivalente.

E) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a

titularidade ou dispoiibilidade dos devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.D, xustificacién de que a empresa conta no seu persoal cos

traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacién de conformidade co disposto no artigo 146.4 do

TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substit(ia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacidn no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil,

cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for:

Escritura ou documento de constitucién, de modificacién, estatutos ou acto fundacional, no que consten as

normas polas que se regula a sta actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacién fiscal (CIF), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién Europea acreditarase

mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estén establecidos ou

mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan

regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo

(Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo

coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentaciéon dunha declaracién xurada ou

un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias

de aplicacion (Disposicién adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con informe da Misién

Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito

territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes 4 Unién Europea

deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente Espaiiola, na que se faga

constar que o Estado de procedencia da empresa admite 4 stia vez a participacién de empresas espafiolas na

contratacidn coa administracién en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relacion

coas empresas de estados signatarios do acordo sobre Contratacién Publica da Organizacién Mundial de

Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaracién de

sometemento 4 xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento 4 xurisdicién dos Tribunais e

Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
f \
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xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados ou
de representantes para as sias operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actiie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera acompafiarse
poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administracion
contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricién sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse previamente polo/a
secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das prohibicioéns para
contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte

modelo:

D/De . siswwssizn €On  DNDusssanmini e domicilio en ................ provincia de........... ria
en nome propio ou en representacion da empresd.................... & que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra

~ Titulo: . covoveevnn .

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccion estan incursos en
prohibicidns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP
Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias
e coa Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan acreditar a solvencia
econdémica e financeira e a solvencia técnica:

E) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo € subgrupo e clasificacién que se
indica no anexo I, epigrafe 7.bis.

F) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deber4 acreditar a solvencia:

a4 Econdmica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de negocios. O volume anual de
negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro
mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no
rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais
legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no curso dos
Gltimos dez ultimos anos, acompafiada de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia econémica e
financeira se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres
Gltimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sta duracion
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non sexa superior a un ano €, polo menos, unha vez e media o valor anual medio do contrato se a siia
duraci6n ¢ superior a un ano.

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia técnica cando o importe anual
acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da
sua anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

- O valor estimado para efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente que substitia 4
solvencia, deberin xustificar a sta solvencia econdémica e financeira e a sta solvencia técnica e en
consecuencia non se establece excepcién de presentacion da mesma por razén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

G) Uni6ns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitiien, participacion de cada unha delas e
compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo
59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Auténomas e
rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da Deputacién da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a correspondente certificacién
onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar
os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles datos ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a stia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentacion
de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo
aos datos inscritos ou a simple referencia ao ntimero de inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas
que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora
do rexistro de documentacioén de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos ¢ do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran
dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

I) Autorizacion para a cesién de informacién relativa a obrigaciéns tributarias e da Seguridade Social
co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/De..... ... con residencia ....... provincia de .............. Q@ ............... 0°... ... segundo DNI n°....... en
nome propio ou da empresa ............... d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
execucion da obra
- Titulo: .. ... ... ...

Autoriza d administracion contratante a solicitar a cesion da informacicn por medios informdticos ou
telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sias obrigacions tributarias co Estado e
da Seguridade Social para os efectos do procedemento de comtratacion do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de
cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras
normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacion, sempre que o drgano de
contratacion o estime oportuno.
(Lugar, data e firma do proporiente)

J) indice de documentos que inteﬁ'ran o sobre,

r
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Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a
sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que
queden clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.4 O 6rgano de Contratacién deberd adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles seguintes a
recepcién da documentacion.

16.5 A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

IIL.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacion do contrato.

A formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel en
que se reciba a notificacién da adxudicacion aos licitadores e na data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado, a
administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da garantia provisional
que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion é imputable 4 administracion, indemnizarase ao contratista dos danos e
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.
18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:
Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar no Rexistro do
6rgano de contratacién os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion xustificativa de
contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacién conforme ao disposto na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
O incumprimento desta obrigacién dara lugar & imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 ou a
resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.
18.2.- Comprobacion do replanteo
Dentro do mes seguinte 4 formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na data en que
a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir a este acto e subscribir
a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo,
a stia ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos no
artigo 237 do TRLCSP.
18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saiide, plan de residuos e relacién de subcontratistas
e subministradores.
18.4.- Comezo das obras e comunicaciéon apertura centro de traballo
Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, ¢ sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude,
o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R.D. 105/2008) e
relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que seha realizar, e neste caso, para 0s
efectos da clausula 35 do presente prego.
A aprobacion do Plan de seguridade g)satde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo informe
do coordinador de seguridade e saﬁd}é.
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Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos casos que
proceda.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacidn, a proposta do técnico director podera eximir ao
contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningiin caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

O contratista deber4 iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta

de comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deber4 comunicar a apertura do centro de traballo 4 autoridade laboral

competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion

debera exhibir o contratista ao director das obras € ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicién real dos terreos, a
sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do
contratista, darase por aquel a autorizacién para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na
acta redactada, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 sfia

costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no

anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a
garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberd retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacién e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a siia
total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta realizacién.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar 4 administracién en formato dixital con firma
electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacion das
obras nas stas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a administracién libremente e sen
limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condiciéns
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas
instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan compatibles co dereito
comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.
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Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns esixidas pola
boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacién de materiais.- O contratista sO pode empregar os materiais na obra previo
exame ¢ aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da garantia
definitiva o contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningin, a circunstancia de que os representantes da administracion examinen ou
recofiezan, durante a siia construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que
sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra executada,
o técnico-director ordenara durante o curso da

execucion, e sempre antes da aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién
das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a
existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade 4 expiracién do prazo de
garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedard totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacién da edificacidn), o cal ditard as instrucidns necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucidn conveniente, mediante as anotacions correspondentes no
libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime
oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral ¢ de seguridade social e en especial
os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a stia efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.
O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestién
de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de calquera
natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sila maquinaria ou como consecuencia
dos traballos realizados. Esta resansabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e¢ directa dunha orde da
administracion, seré esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil €, No seu caso, penalmente dos danos causados 4 administracion
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo
convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacién.

O contratista deberé responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito a
indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata

a aprobacion da devolucién da garantfa definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire

acondicionado, vapor, fiio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través
dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia establecido na
clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vir4 obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en diarios
oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 16 do

cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras ou
imposto sobre construcidns, obras e instalacidns, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado
co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que suponia custo ningilin para a administracién, a realizacion
daqueles proxectos de instalacidns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros
de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos
organismos competentes da administracion, asi como a tramitacién ante os devanditos organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccién ordenarad a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e anélises de materiais e unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra. Para estes efectos a administracion retera a
porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacién de obra.

A mesma Direccion fixard o niimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio ¢ anélise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza
tales datos o Prego de prescricions técnicas

particulares.

Este control ¢ independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos 4 execucién da obra fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de calidade, deban de repetirse para verificar se se
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emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo contratista ainda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe major ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente prego, € de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4
do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da factura:

Unha vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade contratante
acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou
responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito,
iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion aprobe a documentacién presentada e
dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgin
defecto, serd devolta ao contratista para a siia correccion, non se iniciard o prazo sinalado ata que o0s
documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista tera a obrigacion de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os
efectos da siia remision ao 6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do 6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién do érgano de contratacion e do
destinatario, que deber4n constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracion deber4 realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacion da direccién, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
orzamento a dotacion necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar
os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais
e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algln erro ou
omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion, expresamente e
por escrito a sia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden 0s
defectos que contivese a certificacion, computindose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentase na entidade
contratante, 0 prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese
a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sia presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente .

30.3.- Dereito 4 suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicarlle 4 administracion cun mes de antelacion tal circunstancia, para efectos do
recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art.
216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administragion fose superior a seis meses. (216.6)
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30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas condicidns
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.
31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior. O
contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar 4 direccién coa suficiente antelacion, co fin de
que esta poida realizar as correspondentes medicidns e toma de datos, levantando os planos que as definan,
cuxa conformidade subscribird o contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar
as decisions da administracién sobre o particular.
31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéns
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactars
mensualmente a correspondente relacién valorada 4 orixe.
31.3.- Certificaciéns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.
No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse 4s anualidades previstas sen que nunha
unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion valorada expedidas
pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente da Corporacion. En
cada unha das certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da
obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o
adxudicatario.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.
A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sfia presentacién en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente.
A factura deberé conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epigrafe 21 do anexo I do presente prego.
Teran o cardcter de pago a conta, suxeitas 4s rectificaciéns e variacions que se produzan na medicién final e
sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.
Canto ao0s prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados
1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados
necesarios para a obra previa autorizacién do drgano de contratacién que tera por tnico obxecto controlar
que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou
posesion dos materiais.
b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.
d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucion das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao
a Direccion de Obra acompaiiandoo cga relacién valorada.
e) Que o contratista constitiia aval de Zcordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
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2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada mensual ou
noutra independente.

3. A efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do
aboamento non tivese a regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccidn da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.
Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo a
anualidade correspondente no exercicio econémico vixente.

No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de
que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao disposto no apartado
31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 do
TRLCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as
deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teflan dereito de cobranza fronte 4 administracion,
poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte 4 administracion, serd requisito
imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a
notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions. Unha vez que a administracion tefia
cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario.
Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome do
contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o 6rgano de contratacion
podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do cont/ato e penalidades administrativas.
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O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi como,
dos prazos parciais sinalados para a stia execucién sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total,
a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicion das
penalidades diarias na proporcién de 0,80 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por
parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un miltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder 4 sta resolucién ou acordar a continuidade da stia execucién
con imposicién de novas penalidades.

Si como consecuencia dos incumprimentos do adxudicatario o Concello non recibira total ou parcialmente a
subvencion asignada a este Concello pola Deputacién da Corufia en virtude do Plan provincial de
cooperacion s obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016, a penalidade ascendera 4 cantidade
deixada de percibir polo Concello con independencia da obra realmente executada.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir

ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacién e a aprobacion econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia
dela.

Antes de proceder 4 redaccion da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao 6rgano de contratacién en
virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideraciéns que
tefia por conveniente.,

A mencionada aprobacién corresponderalle ao érgano de contratacién, previa audiencia ao contratista,
fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacidns sen necesidade de previa
aprobacion cando estas consistan na alteraciéon no nimero de unidades realmente executadas sobre as
previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por
100 do prezo primitivo

do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel iranse
incorporando 4s relacions valoradas mensuais e poderén ser recollidas e aboadas nas certificacions mensuais.
No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das
previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen
necesidade de esperar para facelo 4 certificacién final citada.

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP.

No caso de que a modificacién supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o contratista non terd
dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na siia documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacién susceptible de utilizacién ou
aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacién da prestacion correspondente, na que podera
aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos arti%os"l 71.b)e
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174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:

A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego sd poderan efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacién da prestacidn contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o
contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.
-Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que determinen a sia
falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou
similares, postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con
anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion
do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos inicialmente
definidos.

-Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a sua
dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade 4 adxudicacion
do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de seguridade ou de
accesibilidade aprobadas con posterioridade 4 adxudicacién do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non poderd alterar as condicidns
esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as variaciéns estritamente
indispensables para responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions esenciais de
licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

-cando a modificacién varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacién inicialmente
contratada.

- cando a modificacién altere a relacién entre a prestaciéon contratada e o prezo, tal e como esa relacion
quedou definida polas condiciéns da adxudicacidn.

-cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacion profesional diferente da
esixida para o contrato inicial ou unhas condicidns de solvencia substancialmente distintas.

- cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera superar este
limite.

-en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a modificacion,
concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte no
mesmo presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion,
previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o
érgano de contratacién podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas
directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia
que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE excluido) Esta
garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de
aprobacion da modificacion. A non constitucién da garantia dentro de devandito prazo dard lugar a
resolucion do contrato. 5 |
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Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderéan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorizacién do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e

condicidns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantfa dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacién expresa polo 6rgano de contratacién da cesién. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dar4 lugar 4 resolucién do contrato.

b) Subcontrataciéon

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter previamente
a autorizacién do dérgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns establecidos nos artigos
227 e 228 ¢ 228 bis do TRLCSP En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con
terceiros non poderdn exceder da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas
do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite méximo de subcontratacion, establecido na epigrafe 10
do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das stas obrigaciéns contractuais
esenciais e en consecuencia dard lugar 4 resolucién do contrato con incautacion de garantia e indemnizacion
por danos e perdas

4 administracion contratante

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberédn observar os requisitos e condiciéns establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcion e Real decreto 1109/2007
do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no
sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccidén da obra ou outros técnicos designados polo dérgano de
contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou subministracién de cada
un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberén achegar a solicitude do ente
publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle
sexa de aplicacién. Estas obrigacions considéranse condiciéns esenciais de execucién, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicién das penalidades
establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta terminacion,
cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte 4 terminacion das obras. Todo iso
de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

1,
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O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un exemplar
orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalard os
defectos observados e detallard as instrucions precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se
transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectiie, poderd concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacién do contrato
En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera
ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos supostos a
que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado 4 garda e conservacién das obras, seguindo, no seu
caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se
produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a siia reparacion
executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devoluciéon da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantfa, o director facultativo da obra, de
oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o
contratista quedard relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP
(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose 4 devolucién ou cancelacién da garantia e 4 liquidacién,
no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicindose ao pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do
TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable ¢ os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucidn da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a
ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacién do construido, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal continuard encargado da conservacién das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de contratacion podera
ordenar a sfla execucion a outra empresa, correndo 4 conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos
citados gastos, ben con cargo 4 garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe
da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.

B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidaciéon que resulte a favor do contratista deberd ser financiado
integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente polo
concello contratante.

ﬁ\' !"
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39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no arti g0 225 ¢ 239.
Seran asi mesmo causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento

das condicions especiais de execucidn establecidas nas clausulas 12.1.E do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as dias partes quedan
sometidas expresamente & lexislacién de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu
caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as
demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sta falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacin, resolucién e efectos deste contrato seran
resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin 4 via administrativa e contra eles habera lugar
a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién,
previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicién potestativo e sen prexuizo da interposicion de
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do
TRLCSP os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

'1.PROXECTO INSTALACION DE DUAS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS
2.CODIFICACION A. Clasificacion de 421120
produtos por actividades
(CPA-2009):
B.Vocabulario comun de  [45233200-1
contratos (CPV):
3.O0RZAMENTO A) Obras anuais 148.209,42 Euros (IVE ENGADIDO)
Base impoiiible:
122.487,12 €
Importe [VE:
25.722,30 €
Total:
148.209,42 €
B) Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impoifiible: ENGADIDO)
Importe IVE: 201...
Total: 201...
4.VALOR A: Base impofiible: 122.487,12
ESTIMADO B: 10% (modificacién de proxecto): 12.248,71
10% (certificacién final): 12.248,71
Total (A+B): 134.735,83
5. APLICACION 2016.341.62900
ORZAMENTARIA

/,_
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6. PRAZO DE

TRES (3) MESES
EXECUCION
7. CLASIFICACION |Grupo subgrupo categoria
PARA EFECTOSDE | G 20u3 1
ACREDITACION DE
SOLVENCIA
8. LUGAR DE 1.-Rexistro Xeral da administracion convocante, con domicilio en
PRESENTACION DE |Rua Real 15, 15350, Cedeira
OFERTAS 2.- Oficina de Correos
Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante: Riia Real 15, 15350, Cedeira
N° de FAX da entidade contratante: 981482506
Correo electronico da entidade contratante: correo@cedeira.es
9. PRAZO DE OITO dias héabiles contados desde o dia seguinte ao da publicacién
PRESENTACION DE |da licitacion na prensa (nun dos diarios de maior difusién da
PROPOSICIONS provincia)

En horario de Rexistro a administraciéon convocante e no caso de
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente

10. PORCENTAXE 60 % do prezo de adxudicacion

DE )

SUBCONTRATACIO

N

11. COMPROMISO |LINON SE ESIXE

DE CONTRATAR A

TRABALLADORES SI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES: 1

DESEMPREGADOS

12. MODALIDADE Al.- Publicar un anuncio en prensa

DE CONSULTA (] A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Direccion
paxina web: www.contratosdegalicia.es)
[ A3.- Publicar un anuncio no BOP
U B. De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente
xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato

13. GARANTIA 5% do importe de adxudicacion IVE excluido

DEFINITIVA

16. TAXAS DO

CONTRATO

14. REVISION DE A) Obras anuais: NON PROCEDE

PREZOS B) Obras plurianuais: B1 NON PROCEDE o

(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o
FORMULA

DILIXENCIA: Para facer constar qug o prase
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15. CONTROL DE | Ver a cldusula 29
CALIDADE

16. IMPORTE 350,00 euros
MAXIMO DOS
GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION POR
CONTA DO
CONTRATISTA

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION
TELEFONO:981480000
CORREO ELECTRONICO: correo@cedeira.es
CARTEL DE OBRA:segun modelo que se pode consultar na paxina web:www.dicoruna.es

17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION: Mesa Permanente de Contratacién (BOP n° 138
de 23.07.2015)

18. DATOS DA FACTURA
18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CEDEIRA
CIF: P-1502200-G CODIGO: L01150222

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. Xunta de Goberno Local CODIGO: 101150222
18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE CODIGO: L01150222
18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA:: CODIGO:
L01150222

18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: 2016/C003/000002 CODIGO DE PROXECTO: 20162 POS 11
POS 2016

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
paxina web do Concello de Cedeira: www.cedeira.gal

N

\
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D*

con domicilio en

ria

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitiia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF N°

e con domicilio en

riia

n(]

teléfono

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacion da execucién das obras comprendidas no
proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE.............ooiiiiii, Euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)..ceevvenininnnnn. EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas particulares do
presente contrato, as{ como do proxecto e documentacién técnica que o integra.
3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas particulares.
4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
___Non concorre con empresas vinculadas.
____Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacién
CIF
de de 201 _

O LICITADOR (Asinado e Rubricado)

DILIXENCIA; Para facer constar que o presente|Pregd foi aprobado pola Xunta de
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1)  B.REFERENCIAS TECNICAS
OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na cldusula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cddigo de expediente e cddigo de proxecto (epigrafe 18 do anexo I do
presente prego)

DILTXENCIA: Para facer constar que o presente| Prego foi
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Ria Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATEIRAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1. apartado F)

20. MEDIOS PERSOAIS:
CATEGORIA TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL
Capataz ESO o formacion equivalente 1
Oficial 1* ESO o formacién equivalente 1
Pedn especializado ESO o formacién equivalente 1
Pedn ordinario ESO o formacion equivalente 1
21.MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA
Grua telescopica Autoprop. 30 t 1
Excavadora Hidréaulica de 75 a 90 CV 2
Pala cargadora Neumaticos 200 CV/3,7m3 1
Camidn De 6 a 20 toneladas 3
Compresor Estacionario  diésel b.p. 9|2
m3/min
2.2 EQUIPOS
EPI’s Equipos de proteccion individual | 10
Carteles indicativos Equipos de proteccién colectiva 5
2.3 MEDIOS
AUXILIARES
Equipo oxicorte Manual 1
Martillo manual Numadtico de 9 a 20 kg 2
Escalera de mano Segun disposicién de seguridad 2
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ANEXO V:

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

A) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase ata 1 punto conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e totalmente | Ata | Punto
adaptado & obra
Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado 4 obra | Ata 0,75 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente | Ata 0,50 Puntos

adaptado
Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata 0 Puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto Ata 0 Puntos

B) Actuacidn ambiental (clausula 15):

Valorarase de ata 0,60 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e adaptada 4 obra | Ata 0,60 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental xenérica e parcialmente | Ata 0,30 Puntos
adaptada
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental insuficiente Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental non adaptada e incompleta | Ata 0 Puntos

C)_Plan de control de calidade (clausula 15):

Valorarase ata 1,50 puntos conforme & seguinte desagregacién (Para este proceso de célculo utilizaranse numeros
de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e | Ata 1,50 Puntos
totalmente adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e | Ata 0,75 Puntos
adaptado 4 obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e | Ata 0,40 Puntos
parcialmente adaptado 4 obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non adaptado e | Ata O Puntos
incompleto

DILIXENCIA: Para facer constar que o prcscnt\‘ Prcga
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Proxecto: INSTALACION DE DUAS PISTAS DE PADBEL CUBERTAS. POS-2016

D) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 15):

Valdrase ata 0,40 puntos conforme 4 seguinte desagregacién (Para este proceso de célculo utilizaranse nimeros de
2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e satde Ata 0,40 Puntos
especifico e adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude Ata 0,30 Puntos
xenérico € parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude Ata 0 Puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e satide non Ata 0 Puntos
adaptado e incompleto

E)_Porcentaxe de control de calidade (clausula 15):
Valérase ata 1,5 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este proceso de célculo utilizaranse nimeros de
2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE Outorgarase a maxima puntuacion (1 Ata 1 Puntos
CONTROL INTERNO DE | punto) &/4s proposiciéns que oferten
CALIDADE (clausula 15) a maior porcentaxe e as restantes proposicions
‘puntuaranse proporcionalmente
PORCENTAXE DE Aumento da porcentaxe de control de calidade Ata 0,5 Puntos

CONTROL EXTERNO DE | externo calculado sobre o orzamento de execucién
CALIDADE (cldusula 15) material, sen ter en conta o 1% a que se

refiren as clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte formula: 3 X %
de incremento sobre execucion material
(expresado en dous decimais)

F) Reducion de prazos de execucidn (clausula 15):

Valérase ata 0,80 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo utilizaranse nimeros de
2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada da Universidade
de Santiago de Compostela
(hitp://www.dicoruna.es/valoracion/).

® G) Oferta econdmica (clausula 15)

Valérase ata 5 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2
decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

de Santiago de Compostela
fhittp://www.dicoruna.es/valoracgion/).

Calcularase aplicando a seguinj‘férmula elaborada polo Departamento de Matemética Aplicada da Universidade

i
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V.ILI. CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR SOBRE ASPECTOS QUE
SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADXUDICACION (ANEXO V.I)):

[ A) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (clausula | 5)
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (cléusula 15)

B) Reducién de prazos de execucién (cliusula 15)
C) Oferta econémica (clausula 15)

Cedeira, 5 de abril de 2016
O Alcalde

Pablo Diego Moreda Gil

|
|
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