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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE 

REXER A CONTRATACIÓN MEDIANTE, PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  

(MEDIANTE A APLICACIÓN DE FÓRMULAS), DA OBRA DENOMINADA 

“REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS” COMPRENDIDA NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS 

PROVINCIAIS. 

 

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO 

 OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO 

1.1.- Obxecto do contrato 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de 

características do contrato ( Anexo I, deste prego de cláusulas administrativas particulares –PCAP-), 

con suxeición aos proxectos técnicos, integrados polos documentos enumerados no artigo 233 da  Lei 

9/2017 do 8 de novembro   de contratos do sector público  (en diante LCSP ), incluído o correspondente 

estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde, de acordo co previsto no art. 4 do 

Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co previsto 

no art. 4 do RD 105/2008 , dividido nos seguintes lotes: 

Lote 1: “Rehabilitación do edificio “Casa Avelino” para dependencias  administrativas. Fase 1” 

Lote 2: “Rehabilitación do edificio “Casa Avelino” para dependencias  administrativas. Fase 2” 

O conxunto de documentos que compoñen os proxectos considérase que forman parte integrante deste 

prego, tendo carácter contractual.  

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e os Pregos de 

prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  

1.2.- Delimitación do contrato 

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado  o presente 

contrato non está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos 

cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en relación co art. 20 da 

citada norma. Neste sentido nas epígrafe 4  do cadro de características indícase o valor estimado do 

contrato.  

1.3.- Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais 

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son 

recolleitos  no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e 

condicións  especiais de execución, e esixencia de cumprimento  da normativa laboral (en especial 

cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos laborais)  

normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación persoal) e   

medioambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc. 

1.4.- Principios 

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de acceso 

ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato 

entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do 

gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das 

obras.   
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2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN 

Sinálase como tipo de licitación o importe dos proxectos para cada un dos lotes que figuran no epígrafe 

3 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), realizándose a mellora mediante 

baixa respecto a este.  

Entenderase por presuposto  base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode 

comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en 

contrario. 

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, 

incluíron dentro destas tódolos gastos que a empresa deber realizar para o cumprimento da prestación 

contratada  e o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto 

se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta 

económica do presente prego. 

De conformidade co disposto no artigo 99.3 LCSP, o obxecto deste contrato está dividido en dous lotes. 

Cada licitador pode presentar oferta aos dous lotes ou a un só deles, non se admiten ofertas integradoras. 

3) FINANCIAMENTO 

3.1.- Obras de carácter anual:  

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do 

contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de 

características do contrato (anexo I do presente prego). 

3.2.- Obras de carácter plurianual:  

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se 

aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 

500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de 

obra na epígrafe 3.B e con cargo á Aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do 

contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros 

queda sometido á condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio 

correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista. 

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  

4) REVISIÓN DE PREZOS 

4.1.- Obras de carácter anual:  

De conformidade  co disposto no artigo 103.2 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica 

e predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de 

revisión.  

4.2.- Obras de carácter plurianual:  

Se o contrato tivese carácter plurianual, con xustificación previa no expediente, e de conformidade co 

previsto no Real decreto a que os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 

103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se executase, 

polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e 

conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego). 

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a 

formalización quedan excluídos da revisión. 

C
V
D
:
 
M
V
H
B
G
F
v
1
i
G
j
6
L
Q
y
W
G
B
w
9

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
P
a
b
l
o
 
D
i
e
g
o
 
M
o
r
e
d
a
 
G
i
l
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
5
/
0
7
/
2
0
2
0
 
1
2
:
5
5
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



 

 

 

Expte.: 2020/C003/000005 

Asunto: “REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

 
3/ 60 

 

 Concello de Cedeira                 Tel.: 981 480 000- Fax: 981 482 506 │ correo@cedeira.gal 

                                                                                                        Rúa Real, 15│ 15350 Cedeira – A Coruña 

 

 

5) PRAZO DE EXECUCIÓN  

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 6 do cadro de características do 

contrato (anexo I do presente prego), para cada un dos lotes, contado a partir do día seguinte ao da 

sinatura da Acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu 

comezo. O prazo contarase sempre en días naturais. A estes efectos entenderase que un  mes 

corresponde a 30 días naturais. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos 

esixidos pola lexislación vixente.  

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do Programa 

de Traballo.  

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á 

redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento 

previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en 

cada unha das anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe 

máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administración aprobará o 

novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  

6) APTITUDE PARA CONTRATAR  

6.1.- Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 

españolas ou estranxeiras, que tendo 

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)  

2.- Non se achen incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren os arts. 71 

a 73  LCSP, 

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen 

debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77). 

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou 

documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se 

regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, 

segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.  

6.2.- A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da 

Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase 

pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, 

ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 

regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 

6.3.- Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da 

Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo 

ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E 

SOLVENCIA TÉCNICA 

Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos 

apartados seguintes da presente cláusula. 

 O  licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación 

e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados. 
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7.1.- Clasificación. 

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  superior á 

cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o contratista obtivera 

previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que 

consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso de 

empresas españolas e estranxeiras non comunitarias. 

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, 

estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea nin dun Estado signatario 

do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro 

da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, os que 

pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa 

solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será 

suficiente que acrediten perante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, 

financeira e técnica. 

7.2.- Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e 

estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas 

de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo 

Económico Europeo. 

7.2.1.-  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta 

deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 do presente 

prego) do seguinte modo: 

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: 

Poderán optar:  

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación 

que se indica no anexo I, epígrafe 8. 

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo 

tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en 

posesión desta. 

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), 

e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea 

clasificada deberá acreditar a solvencia. 

7.2.1 a.- Solvencia económica e financeira 

7.2.1.a.1.- Medios 

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes  medios: 

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, 

referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou 

de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou 

superior ao 25% do valor estimado do contrato. 
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Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% 

do valor estimado do contrato.  

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de 

aprobación de contas anuais. 

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do 

valor estimado do contrato. 

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe 

igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato 

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo anual igual 

ou superior ao  valor estimado do contrato. 

7.2.1.a.2.- Acreditación documental 

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario 

efectuarase mediante: 

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no 

Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas 

no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro 

Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas 

anuais legalizados polo Rexistro Mercantil. 

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros 

por riscos profesionais. 

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público 

acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo 

proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario. 

7.2.1.a.3.- Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento. 

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias 

solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e 

financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 

86.1, parágrafo 3.LCSP). 

7.2.1.b.- Solvencia técnica  

7.2.1.b.1.- Regra xeral.  

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios, seguindo a 

enumeración do artigo 88 da LCSP: 

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa 

execución.  

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se 

realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu 

caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade 

competente.  

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán 

a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último 

desempeñe directa ou indirectamente o seu control nos termos establecidos no artigo 42 do Código de 

comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo 
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contratista sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista 

a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel no capital social 

desta.  

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa 

igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao 

valor estimado do contrato. 

b) Declaración na que  se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na 

empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos 

correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación. 

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do 

responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta 

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo do 

disposto no anexo V. 

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o tres últimos 

anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos 

servizos dependentes do órgano de contratación. 

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a 

titulación académica e profesional, o cadro de  persoal medio sexa adecuado e proporcionado á natureza 

e orzamento da obra. 

 7.2.1.b. 2.- Regra especifica para as empresas de nova creación : 

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa 

de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa 

solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, 

sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número 

determinado de obra. 

7.2.2.- Integración da solvencia con medios externos.  

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá 

basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos 

que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá 

efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición 

de contratar  e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP. 

7.3.- O valor estimado. 

Para  efectos de cálculo de solvencia é o que se indica no epígrafe 4 do cadro de características. 

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS 

A Administración poderá contratar con unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o 

efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.  

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos 

que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato. 

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa 

capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para efectos da determinación da 
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solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso 

de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP. 

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así 

como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data 

en que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a 

súa extinción.  

Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente 

perante a Administración. 

II.- ADXUDICACIÓN 

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN 

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado coa aplicación de varios criterios 

de adxudicación, de cuantificación automática mediante a aplicación de fórmulas. 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE 

10.1.- Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente 

prego publicarase  no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na 

epígrafe 9 do cadro de características. 

10.2.- Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa 

á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a 

través de internet na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato.  

11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E 

LICITACIÓN  ELECTRÓNICA 

11.1.- Contratación e licitación  electrónica. 

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente 

de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de 

características, na dirección electrónica que figura no cadro de características do presente prego, e 

conforme os requisitos técnicos establecidos nesta plataforma. En consecuencia non poderán presentarse 

en formato papel. 

11.1.1.- As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se 

indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo de vinte días 

naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante (art. 159 

LCSP), nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos deberá  asinalos electronicamente  o 

licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.  

11.1.2.- De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de prazos á que 

se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119 (TRAMITACIÓN URXENTE)  

11.1.3.- Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao 

da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante. 

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación poderá 

enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de 

Contratación do Sector Público , durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de 

ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste 

prazo e horario será excluída.  
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11.2.- INSCRIPCIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES 

De conformidade co disposto no art. 159.4 LCSP  todos os licitadores que se presenten a licitacións 

realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar inscritos no Rexistro Oficial de 

Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co 

establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente comunidade autónoma, na 

data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia. 

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN 

Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado  

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO 

 12.-  SOBRE ÚNICO: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente”  

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente 

conforme o modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros os seguintes 

apartados: 

12.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do presente prego. 

Apartados variables en función da súa esixencia no presente contrato: 

12.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras 

12.3.- Plan de igualdade 

12.4.- Incremento do prazo de garantía 

12.5.- Proposta de redución de prazos de execución: 

Só para aqueles contratos nos que se indique no epígrafe 6 do cadro de características do contrato 

(ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración. 

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes son de 30 

días naturais. 

12.6 . Outras declaracións : ver anexo II 

13) SINATURA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E DOCUMENTOS 

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados 

electrónicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente. 

 14) GARANTÍA PROVISIONAL 

En consonancia co disposto no art. 159  LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da 

garantía provisional.  

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables, 

rexeitamento de proposicións e apertura do  arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias 

técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss.  

LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicaralle ao 

contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar. 
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15.1.- Apertura e valoración das ofertas. 

Única fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática 

aplicables no presente contrato. Conforme os criterios de ponderación indicados no  Anexo IV 

- Oferta económica : Valorarase de acordo coa fórmula elaborada, a pedimento da Deputación  

Provincial da Coruña, pola Facultade de Matemáticas  da USC e cuxa desagregación, explicación da 

fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

- Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal total e  

existencia de plan de igualdade. Valora 

- Incremento do prazo de garantía 

- Redución de prazos (criterio de carácter especifico só aplicable a aqueles contratos nos que quede 

especificado na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que 

estes son de 30 días naturais. 

Procedemento: 

A  Mesa de Contratación procederá  á apertura do arquivo ou sobre electrónico  único (ofertas 

económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale 

no perfil de contratante. De conformidade co art. 157.4.) LCSP,  ao realizarse a licitación empregando  

medios electrónico o acto de apertura non será público. 

O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con 

expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas últimas. 

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de 

adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán abrirse.  

15.2.- Rexeitamento de proposicións.  

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia 

coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase 

substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou 

existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan 

inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis 

vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente prego,  ou declarar 

deserta a licitación cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos 

criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de 

adxudicación que figuran no presente prego.  

15.3.- Criterios de valoración:  

A adxudicación do contrato realizarase utilizando criterios de apreciación automática ou mediante 

fórmulas  en base á mellor relación calidade- prezo. 

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.  

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser 

cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP) notificaralles esta 

circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que no prazo de cinco días hábiles 

desde o envío da comunicación, xustifiquen as ofertas, acompañando a documentación a que se refire o 
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apartado 15.4.4 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe 

dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes 

supostos: 

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en máis 

dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67% 

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra 

en máis dun 13,33% 

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media 

aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% desta media. Con todo, excluirase para o cómputo 

da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En 

calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais 

superiores a 16,67% 

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á 

media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas 

que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% dela, calcularase unha nova media só coas ofertas 

que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a 

nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía. 

15.4.3.- Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa aquelas 

condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta: 

 -Xustificación dos prezos ofertados 

-Volume de obra 

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores: 

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.. 

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para  

executar as obras, 

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras. 

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de 

subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido 

no artigo 201 LCSP 

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado. 

15.4.4.- Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente 

baixos.  

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido 

para o efecto deberán presentar  para  xustificar  ou non a oferta,   por medios electrónicos,  e  asinada 

electronicamente, a seguinte documentación: 

1. Xustificación de prezos ofertados: 

A. Materiais 

A.1 Compra 

 Carta de compromiso dos provedores 
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 Prezos unitarios detallados  

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou 

similares  

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo 

de venda ao público 

B.  Maquinaria 

B.1 Aluguer e/ou contratación 

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada da maquinaria  

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico 

2. Volume de obra: 

Neste caso deberá xustificalo o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade   a 

relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais 

que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados. 

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra   contratada:  

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal 

laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación. 

4. Cumprimento de  obrigacións salariais.  

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores  

derivadas de contratos e convenios colectivos 

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas. 

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da Mesa de 

Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a 

normativa sobre subcontratación ou non cumpran as obrigacións aplicables en materia ambiental, social 

ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais 

vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP. 

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou 

custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas 

inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico. 

15.5.- Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade. 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior 

puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de 

presentación de ofertas, teña no seu cadro de persoal  unha porcentaxe  de traballadores con 

discapacidade superior ao que lles impoña a normativa. 

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que houberen empatado canto á proposición máis 

vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 

que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da 

maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de  persoal. 

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.  

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dera lugar a desempate. 
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15.6.- Renuncia. 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á 

adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do 

expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a 

apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización 

do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. 

faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de 

indemnización polos danos e prexuízos causados á Administración contratante e demais consecuencias 

previstas na  LCSP.  

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e 

materiais a que se refire a cláusula 16. 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación 

poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de danos 

e perdas.  

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou 

non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias 

e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores.  

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, contados desde a 

apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co 

disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días 

hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP. 

15.7.- Designación de director de obra: 

No  acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará a 

designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante 

contrato de servizos, despois da tramitación do correspondente expediente de contratación.  

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles 

contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras. 

16) ADXUDICACIÓN  

16.1.- Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta 

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase ao licitador que 

presentase a mellor  oferta  para que dentro do prazo de sete días hábiles, a contar desde o envío da 

comunicación, presente, por medios electrónicos e con sinatura electrónica a documentación que se 

indica a continuación salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas 

clasificadas do sector público (ROLECE) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da 

Comunidade Autónoma de Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número de 

inscrición, sempre que a citada documentación se corresponda coa esixida na presente cláusula e se 

atope vixente. En todo caso deberá constituírse a garantía definitiva, e no seu caso, a complementaria. 

Ademais deberá presentarse a documentación indicada nos apartados 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da presente 

cláusula.   
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16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade 

1.a .- Persoas físicas: Documento Nacional de Identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento 

equivalente. 

1. b.- Persoas xurídicas: Escritura de constitución e /ou no seu caso de modificación, inscrita no rexistro 

mercantil, no caso das persoas xurídicas.  

16.1.2.- Representación 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá 

acompañarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a 

Administración contratante. 

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición 

sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil. 

No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de  Apoderamento correspondente, ou ben 

no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público (ROLECSP)  ou nunha base 

de datos nacional dun estado membro da Unión Europea. 

Verificación da suficiencia 

Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberá verificalos previamente o secretario da 

Corporación ou funcionario habilitado,  no caso de non estar inscritos nos citados rexistros. 

16.1.3.- Clasificación 

No caso de que sexa esixible a clasificación, documento acreditativo de que conta coa correspondente 

clasificación, nos grupos, subgrupos e categorías que se detallan na epígrafe 7 do catro de 

características. 

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificación e, en todo caso, para  os empresarios non 

españois de Estados membros da Unión Europea  

16.1.4.1.- SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA 

No caso de que non sexa esixible clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar 

a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento 

acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do 

cadro de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira e a 

solvencia técnica que se indican na cláusula 7.  

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

No caso de que non sexa esixible clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar 

a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado 

no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os 

requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican na cláusula 7.  

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar 

A  declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa Administración, o licitador 

que presente a mellor oferta non terá que volver presentar esta declaración.  

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificacións 

Designarase un enderezo de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que deberá ser 

«habilitado» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta, nos casos en que o 

órgano de contratación optara por realizar as notificacións a través deste.  
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16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de conformidade 

co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os 

apartados 1 a 6 desta cláusula. 

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión temporal, 

cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os 

apartados 1 a 7 desta cláusula. 

16.1.9.- A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións 

tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a 

acreditación diso. 

16.1.10.- Garantías: 

 Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 

5 por cento do importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por 

calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP. 

 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a 

oferta presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  

requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o 

parágrafo anterior, préstese unha complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado, 

excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantía 

definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final do contrato   excluído o imposto sobre o valor 

engadido. 

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, 

que se atopen en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de 

pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que 

mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 

días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o 

contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar a entidade avalista ou 

aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso 

de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración. 

16.1.11.- Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 

comprometan a dedicar ou adscribir á execución do contrato. (Ver anexo V) 

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da 

seguinte forma: 

Medios persoais: 

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das 

obras 

B) núm. de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, 

acreditándose mediante os correspondentes contratos ou os TC 

Medios materiais: 

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou 

sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou 

documentos onde se concreten as subcontratacións. 
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 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberán 

describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte 

do inventario da empresa ou entidade adxudicataria. 

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro 

de empresas acreditadas ou equivalente. 

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira 

irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do 

presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):   

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.2 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido 

e a xornada completa en persoal,  

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 

completa en persoal 

16.1.13.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato): 

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, no seu caso. 

16.1.14.-  Nos supostos previstos na cláusula 15.5 xustificación de que a empresa conta no seu persoal 

cos traballadores con discapacidade declarados. 

16.1.15.- No seu caso, ratificación do compromiso de contratar a mulleres desempregadas, e das 

unidades de obra que se van a subcontratar. 

16.1.16.- Índice de documentos presentados 

16.2.- Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación 

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a 

súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde 

en que queden clasificadas as ofertas. 

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP. 

16.3.- Adxudicación 

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días seguintes á recepción da 

documentación. 

16.4 Notificación 

A adxudicación notificaráselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante. 

16.5 Empresas non comunitarias 

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en 

España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean inscritas 

no Rexistro Mercantil (artigo 68.2). 
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III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 

 17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel 

en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración. 

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo indicado 

esixiráselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de 

penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíu, sen 

prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición 

de contratar. 

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos danos 

e perdas que a demora lle puidese ocasionar. 

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO, XUSTIFICACIÓN DE CONTRATAR 

TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS 

18.1.- Xustificación de contratar traballadoras desempregadas e relación nominal de traballadores 

adscritos ao contrato 

Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar no Rexistro 

do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentación xustificativa 

de contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores adscritos ao contrato, no caso de 

que se esixa esta contratación conforme ao disposto na epígrafe 13 do cadro de características (anexo I 

do presente prego). O incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de penalidades nos 

termos previstos na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 

euros do prezo do contrato) ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación esencial. 

18.2.- Comprobación do replanteo 

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data 

en que a Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao enderezo do 

correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de 

conformidade co artigo 236 LCSP.  

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa ausencia 

considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obrigación esencial, 

dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato. 

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de 

subcontratistas e subministradores. 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o 

contratista presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos 

específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) e relación de 

subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación logo do 

informe do coordinador de seguridade e saúde. 

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos 

que proceda. 
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Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director 

poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.   

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.  

18.4.- Comezo das obras e comunicación de  apertura do centro de traballo 

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura da Acta de 

comprobación de replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con 

carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao 

director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 

 18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos 

terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen 

reserva por parte do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, facendo constar este aspecto 

explicitamente na acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de 

subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura 

da acta.  

19) CARTEIS E SINAIS 

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel 

relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial (anexo I.20 

“cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, 

sendo responsable o contratista durante  este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas 

condicións. 

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa. 

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativos de obras, perigo, 

precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e normativa de 

Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata 

a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento 

desta cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra un triplicado das seguintes fotografías:  

a) Do cartel da obra.  

b) Do cartel da obra e a súa contorna.  

En ambos os casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización. 

Na data da Acta de recepción o adxudicatario deberá  entregarlle á Administración en formato dixital, 

acompañada de breve memoria explicativa asinada electrónicamente , a reportaxe fotográfica ou o vídeo 

relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 

documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen limitación temporal. 

20) OCUPACIÓN DE TERREOS 

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da 

dirección.  
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21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas 

condicións esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de 

conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que 

sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.  

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas 

pola boa práctica da construción.  

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra tras 

exame previo e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto 

cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu 

exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía 

definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que 

sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da Administración 

examinasen ou recoñecesen, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais 

empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.  

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- De advertírense vicios ou 

defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra 

executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da 

devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean 

aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do 

prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por parte do 

contratista, responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o termo de quince anos 

contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante  este prazo dos danos materiais 

causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os 

muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica 

e a estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a 

emenda destas 

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida 

a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.  

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS 

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico- director destas (director de obra e no seu 

caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de 

novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a 

normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as 

anotacións correspondentes no Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se non 

fose posible en formato papel. 

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o 

seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos 

específicos e que integrarán a “Dirección da obra”. 

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar 

estas funcións aos técnicos da Corporación. 
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23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA 

FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E  NON DISCRIMINACIÓN DE 

LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en 

especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e 

prevención de riscos laborais.  

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e 

conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade. 

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de 

trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en 

especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en 

materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero , considerándose o 

seu cumprimento condición especial de execución , e o seu incumprimento considerarase 

incumprimento de obrigación esencial e causa de resolución de contrato( art. 12.8  Lei 2/2014). 

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os 

requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de 

contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en 

materia de protección de datos de carácter persoal. 

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos. 

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento 

das obrigacións derivadas da citada normativa. 

25) RESPONSABILIDADE. DANOS 

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de 

calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como 

consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de 

garantía da obra.  

Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da 

Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na Lei.  

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á 

Administración Contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento 

administrativo.  

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN  

26.1.- Almacenaxe 

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no 

prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
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26.2.- Custodia e conservación. 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña 

dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da 

devolución da garantía definitiva.  

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, 

vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa 

especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do 

presente prego, asumindo os gastos que diso deriven. 

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL e SOCIAL . 

CONTRATACIÓN DE TRABALLADORAS DESEMPREGADAS 

No presente prego establécense como  condicións especiais   de carácter social e laboral en relación coa 

execución do contrato, vinculadas ao  seu obxecto , no sentido do artigo 145LCSP, non sendo directa ou 

indirectamente discriminatorias a seguinte condición de execución : 

Coa finalidade  de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do 

traballo e a vida familiar,  establécese como condición especial de execución a contratación de 

traballadoras  demandantes de emprego conforme a seguinte escala: 

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e  500.000 euros; 

dúas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de 1.000.001 

a 2.000.000 €.  

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións 

especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 

1 do artigo 202 LCSP.. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as 

contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE 

excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.  

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro 

incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) 

Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de 

obrigación esencial, e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato 

e a inhabilitación da empresa para contratar . 

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS 

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre 

o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras 

ou Imposto sobre Construcións, Obras e Instalacións, se procedese, e o aboamento de calquera tributo 

relacionado co establecido no presente apartado.  

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización 

daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, 

centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para  aprobar 

os organismos competentes da administración, así como a tramitación perante  estes organismos e pago 

das taxas correspondentes. 
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29) CONTROL DE CALIDADE 

A Administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, 

contratada pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra 

que en cada caso resulten pertinentes. Esta  dirección fixará o número, forma e dimensións e demais 

características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 

disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións técnicas particulares ou 

outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán por conta da Administración e non se lle 

reterán ao contratista. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá 

acreditarse en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da 

obra. 

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen 

desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se 

emendaron os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará 

este importe da última certificación ou liquidación. 

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e  ás 

cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade 

.De acordo co disposto no artigo 198 LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes 

prazos: 

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida 

a certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra perante  a entidade 

contratante  e o contratista  deberá proceder á emisión e presentación da  factura correspondente e do 

resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da 

contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao 

contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigación formal. 

Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cómputo dos trinta días naturais para que a 

Administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; no 

entanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa 

corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se  presentaran de novo en punto 

xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente emendados. 

O contratista terá a obrigación de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas  no 

punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  para efectos da súa remisión ao órgano 

administrativo ou unidade a quen lle corresponda a súa tramitación. 

 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a 

identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como 

a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán constar na factura 

correspondente que emita o contratista 

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de 

pago, a Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.   
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A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte 

coa autorización da dirección, non lle dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa 

no Orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a 

que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a 

cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobro nos termos previstos na Lei do 29 de 

decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións 

comerciais e art. 198 LCSP 

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro 

ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, 

expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 

emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro 

de mora a partir da expedición da certificación emendada. 

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentara á entidade 

contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que 

contivese a factura ou ata que esta se presente no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) 

salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato 

papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente. 

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior 

a catro meses, debendo comunicarlle á Administración cun mes de antelación tal circunstancia, para 

efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos 

no art. 198 LCSP.  

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle 

orixinen, se a demora da Administración fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP) 

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo  200 do LCSP e nas condicións 

sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA 

31.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de 

prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior.  

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características vaian quedar posterior e 

definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin 

de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as 

definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a 

aceptar as decisións da Administración sobre o particular.  

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de 

obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a 

correspondente relación valorada á orixe.  
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31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 

tramitaraas a Dirección Facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan coa audiencia 

previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que 

nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.  

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes 

seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de 

peche de exercicio. 

31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada 

expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da 

Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e 

declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 

27 e 35. 

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación.  

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles 

supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese 

caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 

do mes seguinte   a aquel ao que corresponda a certificación  de obra . 

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se 

detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego. 

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que 

se produzan na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que 

comprenden. 

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP. 

31.4.2.- Aboamentos a conta por materiais amoreados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais 

amoreados necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá por único 

obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpran os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade 

ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para 

deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan 

elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou 

noutra independente.  
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3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de 

adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, 

nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria 

descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non 

podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.  

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á 

anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a 

totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que 

corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate.  

31.4.3.- Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos 

necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa 

normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que 

resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos 

prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade que se vai aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos 

resultados obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 

31.4.2.  

31.4.4. -Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos.  

Para realizar  este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe 

correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240 LCSP  

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar 

as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobro fronte á Administración, poderán ceder este conforme a 

dereito.  

Para que a cesión do dereito de cobro teña plena efectividade fronte á Administración, será requisito 

imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a 

notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, 

a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.  

Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá 

de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da 

Administración, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.  
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As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobro non 

producirán efectos fronte á Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao 

cesionario todas as excepcións causais derivadas da relación contractual. 

32) PRÓRROGAS 

Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este 

ofrecese cumprir o seu compromiso  se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalara o órgano de 

contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que 

o contratista pedise outro menor.  

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así 

como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración.  

Cando o contratista por causas imputables a si mesmo, houbera incorrido en demora respecto ao 

cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato 

ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do 

contrato.  

No caso de que o adxudicatario houber ofertado redución de prazo de execución e a demora fose 

imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes:  

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades   

Ata un 5%  0,65 por cada 1.000 euros  

Ata un 10%  0,70 por cada 1.000 euros  

Ata un 15%  0,75 por cada 1.000 euros 

Ata un 20%  0,80 por cada 1.000 euros  

Ata un 25%  0,85 por cada 1.000 euros  

Ata un 30%  0,90 por cada 1.000 euros  

Ata un 35%  1,00 por cada 1.000 euros  

Ata un 40%  1,05 por cada 1.000 euros  

Ata un 45%  1,10 por cada 1.000 euros  

Ata un 50%  1,15 por cada 1.000 euros  

Ata un 55% ou máis  1,20 por cada 1.000 euros  

A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento 

por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir 

razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  
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Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 

órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa 

execución con imposición de novas penalidades.  

Se como consecuencia dos incumprimentos do adxudicatario o Concello non recibira total ou 

parcialmente a subvención asignada a este Concello pola Deputación da Coruña en virtude do Plan 

provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) 

"POS+  2019", a penalidade ascenderá á cantidade deixada de percibir polo Concello con independencia 

da obra realmente executada. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS 

34.1.- Supostos . 

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos 

seguintes supostos:  

a) Cando así se previra no  presente prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e 

condicións establecidos no artigo 204 LCSP;  

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no 

presente prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as condicións 

que establece o artigo 205 LCSP 

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar 

modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a 

aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela. 

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do 

proxecto ou das especificacións técnicas, se estes os preparou un terceiro alleo ao órgano de 

contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as 

consideracións que teña por conveniente. 

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista, 

fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co 

previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP. 

 34.3.- Non terán a consideración de modificacións (art. 242.4 LCSP ): 

34.3.1.- O exceso de medicións 

Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no 

número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en 

global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. 

Este exceso de medicións será recolleito na certificación final da obra. 

34.3.2. -A inclusión de prezos novos 

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de 

desenvolvemento, sempre que: 

1.- Non supoñan incremento do prezo global do contrato 

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento 

primitivo. 

C
V
D
:
 
M
V
H
B
G
F
v
1
i
G
j
6
L
Q
y
W
G
B
w
9

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
P
a
b
l
o
 
D
i
e
g
o
 
M
o
r
e
d
a
 
G
i
l
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
5
/
0
7
/
2
0
2
0
 
1
2
:
5
5
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



 

 

 

Expte.: 2020/C003/000005 

Asunto: “REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

 
27/ 60 

 

 Concello de Cedeira                 Tel.: 981 480 000- Fax: 981 482 506 │ correo@cedeira.gal 

                                                                                                        Rúa Real, 15│ 15350 Cedeira – A Coruña 

 

 

34.4.- A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias 

ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas 

non contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de 

utilización ou aproveitamento independente.  

34.5.- En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e 

sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade ,e control do 

gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade 

34.6.- Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un 

máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:  

34.6.2. -Condicións .A  modificación versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, 

relativo a modificacións do contrato previstas ,onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o 

seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá facerse 

uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva; 

 O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificación será o seguinte: 

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .  

2.-Autorización do órgano de contratación.  

3.-Redacción do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo 

mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime 

local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente. 

7.- Aprobación polo órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo da modificación. 

34.6.3.- Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos. 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, 

salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4.- Non alteración da natureza global.  

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, 

entenderase que se altera este se se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van  

adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a 

natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo 

puntual. 

34.7.- Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación. 

 As modificacións non previstas no presente prego , ou que sendo previstas , non se axusten ao 

establecido no art. 205 LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os 

seguintes requisitos: 
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34.7.1.- Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista, , son 

os seguintes:  

34.7.1.A.- Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a 

condición de que se dean os dous requisitos seguintes: 

34.7.A.1º.- Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico, 

 Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións con 

características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a 

incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; 

e, así mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento 

substancial de custos para o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente 

significativo a necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista. 

34.7.1.A.2º.-  Modificación cuantitativa.  

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou 

conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo 

inicial, IVE excluído.  

34.7.1.B.- Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias 

sobrevidas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato. 

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes:  

34.7.1.B.1º.- Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha 

administración dilixente non puidese prever.  

34.7.1.B. 2º .-Que a modificación non altere a natureza global do contrato. 

34.7.1.B. 3º.- Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, 

illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do 

seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1.C.- Cando as modificacións non sexan substanciais. 

 Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicaranse as razóns polas que esas 

prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase 

substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun 

principio. En calquera caso, unha modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou 

varias das condicións seguintes:  

34.7.1.C.1º.- Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación 

inicial, permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación 

dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a máis participantes no procedemento de 

contratación. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra 

ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se 

pretenda, requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no 

procedemento de licitación orixinal. 

34.7.1.C.2º.- Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista 

dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o 

suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda 
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realizar, introduciríanse unidades de obra novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do 

orzamento inicial do contrato.  

34.7.1.C.3º.- Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso 

considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando: 

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou 

conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou  ben que supere o limiar sinalado 

no artigo 20  

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, 

sempre que se iniciara a tramitación do expediente de contratación. 

34.7.2.- Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa 

obxectiva que a faga necesaria 

34.8.- Obrigatoriedade. 

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo 

órgano de contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou 

conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do 

contrato, IVE excluído. ( ART 206). 

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o 

contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación coa súa conformidade previa por escrito, 

resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do 

artigo 211. 

34.9.- Regra específica neste contrato de obras 

34.9.1.- No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista 

non terá dereito a reclamar indemnización ningunha.  

34.9.2.- Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto 

ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova 

licitación  

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola Administración, logo da audiencia do contratista polo 

prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o órgano de 

contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas 

directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei. 

34.9.3.- Modificacións que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e 

definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar a súa medición parcial, deberá comunicarse á Intervención da Administración 

correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, de consideralo oportuno, poida acudir 

a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de, unha 

vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, 

en relación co apartado 2 do artigo 210.LCSP.  
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34.10.- Tramitación. 

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran 

os requisitos que para ese efecto regula LCSPE, solicitará do órgano de contratación autorización para 

iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2. 

34.11.- Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das 

obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público 

O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente tal e como estea 

previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que 

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído, 

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.  

O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a 

incorporación das seguintes actuacións:  

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe 

aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar e a xustificación de que a 

modificación se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203. 

b) Audiencia do contratista.  

c) Conformidade do órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se 

introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais 

do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102. 

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado 

tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato.  

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, 

aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do 

prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei coa 

seguinte singularidade: 

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo 

órgano de contratación despois da súa conformidade por escrito, resolvéndose o contrato, en caso 

contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.: 

34.13.- Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu 

prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final 

ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais 

contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro 

deste prazo dará lugar á resolución do contrato.  

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas 

normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.  
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35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS 

35.1.- Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 

previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 

establecidos no artigo  214 LCSP.  

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a 

autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste 

prazo dará lugar á resolución do contrato.  

35.2.- Subcontratación  

35.2.1.- En todo caso, o contratista deberalle comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, 

como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de celebrar os 

subcontratos, sinalando: 

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar  

2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,  

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos 

e humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibición 

de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao órgano de 

contratación calquera modificación que sufra esta información durante a execución do contrato 

principal, e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista 

tivese a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a 

comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude 

do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da celebración do subcontrato se esta é 

necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e 

así se xustifica suficientemente.  

os licitadores terán a obrigación de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, 

por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por referirse a partes 

da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde 

que se cursou a notificación e achegado as xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste 

apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administración 

non notificase dentro deste prazo a súa oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se os 

subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a 

responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer 

o prazo de vinte días se a súa celebración é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou 

que esixa a adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente.  

35.2.2.- Efectos do incumprimento en materia de subcontratación 

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como 

a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de 

emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras dispostas nesta Lei, e en función 

da repercusión na execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se previu nos 

pregos:  

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.  
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b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo 

parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211. 

35.2.3.- Obrigacións 

Os subcontratistas quedarán obrigados só perante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total 

responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con concordancia estrita ao presente 

prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento das 

obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña 

a Administración dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula 

non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal. 

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas 

para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71.  

O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa 

lexislación laboral. 

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo 

caso natureza privada. 

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP os 

subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas 

con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. 

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na 

Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 

1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da 

subcontratación no sector da construción. 

35.3.- Obrigación cumprimento prazos pago a subcontratistas 

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos 

prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP. 

35.4.- Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores 

A Administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano 

de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios 

do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nestes. 

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á Administración  contratante, cando este o 

solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato 

cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou 

subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, 

deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a 

aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 

216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  

considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias 

dispostas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do 

contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo. 

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas 

nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato). 
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36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL 

O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 

terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. 

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as 

fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3. 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non 

cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de 

dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de 

contratación.  

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un 

exemplar orixinal cada un deles.  

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas  

sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remedialos. Se 

transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo 

improrrogable ou declarar resolto o contrato.  

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a 

certificación final das obras executadas, que lle será aboada ao contratista a conta da liquidación do 

contrato no prazo previsto na lei  En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 

30.2 deste prego. 

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, 

deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  

37) PRAZO DE GARANTÍA 

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras, salvo que o 

adxudicatario houbera ofertado un prazo de garantía  maior ,que en ningún caso será superior a 5 anos. 

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no 

seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela 

se produzan.  

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa 

reparación executaraos a Administración contratante, á conta do contratista.  

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA 

A) Obras contratadas pola deputación.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da 

obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose 

favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP 

(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á 

liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días. 

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na 

execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo 
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procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, 

concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen 

dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía.  

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación 

poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o 

pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación 

excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento. 

B) Obras contratadas polos concellos.  

 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser 

financiado integramente polo concello contratante.  

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Serán as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.  

Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións 

especiais de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego. 

40) RÉXIME XURÍDICO 

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan 

sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas complementarias) e no 

seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como 

as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; 

supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de 

dereito privado.  

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato 

serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra estes 

haberá lugar a recurso contencioso- administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta 

xurisdición, coa interposición previa, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo 

da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se 

refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de 

contratación. 
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ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 

 

1. OBXECTO Contratación por lotes da Rehabilitación do edificio “Casa Avelino” para 

dependencias administrativas: 

Lote 1: “REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. FASE 1” 

Lote 2: “REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. FASE 2” 

   

Máximo lotes por licitador  Dous (2) 

Oferta integradora  Non se admite 

2.CODIFICACIÓN  Vocabulario común de 

contratos (CPV) 
45200000-9  Traballos  xerais de construción 

45110000-8 Traballos de demolición de          

inmobles e limpeza do terreo 

   

3. ORZAMENTO BASE 

DE LICITACIÓN 

 

  A.-Obras anuais 

496.462,04 Euros 

(IVE INCLUÍDO) 

   

LOTE 1 

Base impoñible: 226.452,30 € 

Importe IVE: 47.554,98  € 

Total: 274.007,28 € 

LOTE 2 

Base impoñible: 183.846,91 € 

Importe IVE: 38.607,85  € 

Total: 222.454,76 € 

4. VALOR ESTIMADO 

LOTE 1 

Base impoñible: 226.452,30 € 

20% (modificacións previstas de 

proxecto): 0,00 € 

10% (aumento de medicións, 

certificación final): 0,00€ 

Total VALOR ESTIMADO:  

226.452,30 € 

410.299,21 Euros 

   

LOTE 2 

Base impoñible: 183.846,91 € 

20% (modificacións previstas de 

proxecto): 0,00 € 

10% (aumento de medicións, 

certificación final): 0,00 € 

Total VALOR ESTIMADO:  

183.846,91 € 
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4.BIS. REGULACIÓN 

HARMONIZADA 
   Contrato non suxeito a regulación  harmonizada 

   

5. APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA   933.632.00 
   

6. PRAZO DE 

EXECUCIÓN 

FIXADO NOS PROXECTOS    

LOTE 1  Doce (12) Meses 

LOTE 2  Doce (12) Meses 

REDUCIÓN DE PRAZO COMO 

CRITERIO DE VALORACIÓN: 
    Non aplicable 

7. CLASIFICACIÓN 

ESIXIDA    Non se esixe 
   

8. CLASIFICACIÓN 

PARA EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA. 

 Grupo     C    subgrupo     02 / 03      categoría  2 

   

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

Con carácter exclusivo e excluínte: 

Plataforma de Contratación do Sector Público 

https://contrataciondelestado.es 

  

10.  PRAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIÓNS 

□ Tramitación ordinaria: 20 días naturais, de acordo co establecido na 

cláusula 11 deste prego                      

  

11. DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACION  

NON SE ESIXE 

  

12. PORCENTAXE 

SUBCONTRATACION NON SE ESTABLECE 

  

13.condicións de execución  

COMPROMISO DE 

CONTRATAR  A 

TRABALLADORAS 

DESEMPREGADAS 

(Cláusula 27) 

LOTE 1 
  A) SI SE ESIXE    Nº DE TRABALLADORAS : 1 

 B) NON SE ESIXE 

  

LOTE 2 
  A) SI SE ESIXE    Nº DE TRABALLADORAS :  

B) NON SE ESIXE 

14. PERFIL DE 

CONTRATANTE 

 Enderezo páxina web: 

https://contrataciondelestado.es 
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15. GARANTÍA 

DEFINITIVA 
 5 % do prezo de final ofertado, IVE excluído. 

 

16. TAXAS DO 

CONTRATO 
NON SE ESIXEN 

  

17. REVISIÓN DE 

PREZOS 
 NON PROCEDE 

 

18. CONTROL DE 

CALIDADE 
Os gastos asúmeos a Administración 

  

19. IMPORTE MÁXIMO 

DOS GASTOS DE 

PUBLICIDADE DE 

LICITACIÓN A CONTA 

DO CONTRATISTA 

NON SE ESIXE. 

Non obstante a Administración co fin de garantir unha maior información 

ás empresas poderá publicar anuncios en medios de comunicación, 

correndo no seu caso a Administración cos gastos. 

   

 

20. OUTROS DATOS:  

 

INFORMACIÓN  

 PERFIL DE CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es 

 TELÉFONO: 981 480000 

 CORREO ELECTRÓNICO: correo@cedeira.gal  

CARTEL DE OBRA: segundo modelo que se pode consultar na páxina web: 

www.dacoruna.gal 

 

21. DATOS DA FACTURA  

 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.   

ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CEDEIRA. CIF: P-1502200-G 

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.   

 CONCELLO DE CEDEIRA CÓDIGO DIR3: L01150222  

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE.  

 CONCELLO DE CEDEIRA. CÓDIGO DIR3 : L01150222 

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA   

 CONCELLO DE CEDEIRA.  CÓDIGO DIR3: L01150222 

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE   2017/C003/000013 (LOTE 1) / 2017/C003/000014 (LOTE 2) 

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO. Perfil de 

contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de 

características. 
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.         _________________                                     

con domicilio no municipio de …………...   

rúa           _________________         

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa) número    _________________                      

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         

              

DNI ou NIF número    _________________                  

e con domicilio no  municipio de _________________.                          

rúa_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte no procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios para  adxudicar a 

execución das obras comprendidas no Proxecto de 

_________________________________________________________________________________ 

Lote número:______ da actuación “Rehabilitación do edificio “Casa Avelino” para dependencias 

administrativas” 

e para cuxos efectos fai constar que: 

1º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares 

do presente contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra. 

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares. 

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas. 

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 

Denominación: 

NIF: 

4º.- Prezo 

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS ,NON EN LETRA ): 

A) Prezo sen IVE……………………………  euros). 

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros 

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 
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5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras e de 

traballadores con discapacidade. 

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación: 

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___ 

persoas. 

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo 

indefinido e a xornada   completa   en persoal      é de ____  persoas,   o   que   representa   un ___ % 

sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal. 

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 

completa en persoal é de___  mulleres, o que representa un___ % sobre o número global de persoas 

traballadoras fixas de persoal. 

5.4.- O número particular de persoas  traballadoras con discapacidade no cadro de persoal  é de____. 

Das mesmas teñen contrato fixo por tempo indefinido______ 

Aplicable no presente contrato  

 Non aplicable no presente contrato 

6º.- Compromiso de contratar a _______ traballadoras desempregadas, como medida social e 

laboral. 

Aplicable no presente contrato ( LOTE 1) 

 n aplicable no presente contrato 

7º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda) 

A empresa ten implantado un plan de igualdade  

A empresa non ten implantado un plan de igualdade  

Aplicable no presente contrato  

 Non aplicable no presente contrato 

8º.- Incremento do prazo de garantía 

Ofrece un prazo de garantía de ______ anos, o cal supón un aumento do prazo de garantía de _____ 

anos  respecto ao prazo de garantía que figura no presente prego. 

Aplicable no presente contrato  

 Non aplicable no presente contrato 

8º.-  Proposta de redución de prazos de execución (Só para aqueles contratos nos que se indique 

na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de 

valoración):Ofrece un prazo de execución de ______ días naturais, o cal supón unha redución do prazo 

de execución de _____ días naturais respecto ao prazo de execución que figura no proxecto. 

 Aplicable no presente contrato 
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n aplicable no presente contrato 

10º.-  Que se compromete a adscribir a execución do contrato os medios persoais e materiais suficientes 

para ello ( art. 76 LCSP) 

11º-Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica: 

UNIDADES OU PARTES DE 

OBRA QUE SE VAN 

SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 

EMPRESARIAL DO 

SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 

12º.-  DECLARA RESPONSABLEMENTE : 

1º Que desempeña a representación da sociedade que presenta a oferta; 

2º Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación 

correspondente;  

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade; 

4º Que non esta incurso en ningunha prohibición de contratar;  

5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ): 

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades 

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispor dos recursos 

necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades, 

UNHA VEZ REQUIRIDO POLA Administración. 

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)   

7º Que se atopa inscrita no Rexistro: 

a)  Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición 

____ 

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____ 

 

 

En                                    o de                   do  201_ 

 

O LICITADOR (asinado ) 
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ANEXO III. IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO 

 

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO  

 

•   OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO 

OU SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO) 
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ANEXO IV. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de prego tipo que rexerá as obras tanto de deputación 

como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuación que figura neste parte das 

seguintes premisas: 

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se 

outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.  

1º.- Para cada contrato específico o Órgano de Contratación indicará neste prego cal é a puntuación 

concreta do correspondente criterio de valoración. 

2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados  deberá estar referida a 100 

puntos. 
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FASE ÚNICA 

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

I. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta económica:  

Puntuación específica para o presente contrato:   7 

 De acordo coa fórmula elaborada , a pedimento da Deputación  Provincial da Coruña , pola Facultade 

de Matemáticas  da USC e cuxa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu 

coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón:  

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II. ESTABILIDADE NO EMPREGO  

II.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa. 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou 

sobre electrónico ÚNICO, (cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes 

e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación co total de persoas 

traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o resto dos licitadores 

puntuaranse proporcionalmente. 

 

II.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou 

sobre electrónico ÚNICO, (cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de mulleres traballadoras con 

contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación co total de persoas traballadoras 

fixas do persoal recibirá a máxima puntuación; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente. 

 

III. IGUALDADE 

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os 

parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato. 

 70 

   10 

   5 

   5 
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A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que 

non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos. 

 

IV INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA  

  

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

Daráselle a máxima puntuación ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantía  e ao 

resto dos licitadores asignaráselle a puntuación que corresponda  como consecuencia da aplicación da 

proporción correspondente á súa oferta. 

Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir, o prazo inicial de 1 

ano máis 4 anos). 

Se algunha oferta presentase maior prazo de garantía do previsto no parágrafo anterior terán 0 puntos. 

No entanto, aínda que se puntúe con 0 puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa deberá cumprir 

o prazo de garantía máximo de 5 anos. 

 

V - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SÓ APLICABLE A 

AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPÍGRAFE 6 DO CADRO 

DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (ANEXO I). 

 

Non se valora 

  10 
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ANEXO V 

1.- MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA: 

“REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS. FASE 1” (LOTE 1) 

(Cláusula 16) 

1. MEDIOS PERSOAIS 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUERIDA NÚMERO 

Mano de obra Frigorista ESO o formación equivalente 1 

Mano de obra Instalación de tuberías ESO o formación equivalente 1 

Mano de obra Puesta en marcha ESO o formación equivalente 1 

Mano de obra Instalación aislamientos ESO o formación equivalente 1 

Mano de obra de Equipos ESO o formación equivalente 1 

Mano de obra de Difusión ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª cristalero. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de estructura de madera. ESO o formación equivalente 3 

Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª fontanero.  ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª calefactor.  ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de falsos techos ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª electricista. ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª montador de aislamientos. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de prefabricados 

interiores.  
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª carpintero. ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª cerrajero. ESO o formación equivalente 1 
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Ayudante cristalero. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª instalador de pavimentos de 

madera. 
ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª instalador de revestimientos 

flexibles. 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª instalador de moquetas y 

revestimientos textiles.  
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª pintor. ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª revocador. ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª alicatador. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª solador. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª colocador de piedra natural. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª Seguridad y Salud. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de estructura metálica. ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón. 
ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª encofrador. ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª ferrallista. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante montador de estructura de madera. ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª soldador. ESO o formación equivalente 1 

Peón especializado revocador. ESO o formación equivalente 2 

Ayudante montador de estructura metálica. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante ferrallista. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante encofrador. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón. 
ESO o formación equivalente 1 
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Oficial 1ª construcción. ESO o formación equivalente 3 

Ayudante carpintero. ESO o formación equivalente 2 

Ayudante cerrajero. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante instalador de revestimientos 

flexibles. 
ESO o formación equivalente 1 

Ayudante instalador de pavimentos de 

madera. 
ESO o formación equivalente 2 

Ayudante montador. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante montador de falsos techos. ESO o formación equivalente 2 

Ayudante revocador. ESO o formación equivalente 2 

Ayudante construcción. ESO o formación equivalente 3 

Ayudante pintor. ESO o formación equivalente 2 

Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
ESO o formación equivalente 1 

Ayudante instalador de moquetas y 

revestimientos textiles. 
ESO o formación equivalente 1 

Ayudante montador de prefabricados 

interiores. 
ESO o formación equivalente 1 

Ayudante montador de aislamientos. ESO o formación equivalente 2 

Ayudante colocador de piedra natural. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante solador. ESO o formación equivalente 2 

Ayudante alicatador. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante fontanero. ESO o formación equivalente 1 

Ayudante electricista.  ESO o formación equivalente 2 

Peón Seguridad y Salud. ESO o formación equivalente 1 

Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
ESO o formación equivalente 2 

Peón especializado construcción. ESO o formación equivalente 1 

Peón ordinario construcción. ESO o formación equivalente 2 

C
V
D
:
 
M
V
H
B
G
F
v
1
i
G
j
6
L
Q
y
W
G
B
w
9

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
P
a
b
l
o
 
D
i
e
g
o
 
M
o
r
e
d
a
 
G
i
l
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
5
/
0
7
/
2
0
2
0
 
1
2
:
5
5
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



 

 

 

Expte.: 2020/C003/000005 

Asunto: “REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

 
48/ 60 

 

 Concello de Cedeira                 Tel.: 981 480 000- Fax: 981 482 506 │ correo@cedeira.gal 

                                                                                                        Rúa Real, 15│ 15350 Cedeira – A Coruña 

 

 

2. MEDIOS MATERIAIS 

 CARACTERÍSTICAS UNIDADES 

2.1.- MAQUINARIA   

Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón 
 1 

Retroexcavadora sobre neumáticos 
De 85 kW, con  martillo 

rompedor 
1 

Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

Capacidad de elevación de 12 t y 

20 m. de altura máxima de 

trabajo. 

1 

Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

Capacidad de elevación de 30  t y 

27 m. de altura máxima de 

trabajo. 

1 

Pala cargadora sobre neumáticos 120 kW / 1,9 m3. 1 

Camión Cisterna 8 m3 de capacidad 1 

Retrocargadora sobre neumáticos De 70 kW 1 

Camión de transporte 
 De 10 t con una capacidad de 8 

m3 y 2 ejes 
1 

Dumper de descarga frontal De 2 t de carga útil 1 

Compresor portátil eléctrico 5 m3/ min. de caudal 1 

Bandeja vibrante de guiado manual 
De 300 kg, anchura de trabajo de 

70 cm, reversible. 
1 

Regla vibrante de 3 m.  1 

Rodillo doble  1 

Compresor portátil diésel. Media presión 10 m3/ min. 1 

Pisón vibrante de guiado manual 
De 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 
1 

Compresor De 7 a 3,6 m3 mínimo a 7 kg/cm2. 1 

2.2.- EQUIPOS   

Perforadora con corona diamantada y 

soporte, por vía húmeda 
 1 

Equipo de inyección fungicida en elementos 

de madera. 
Con boquilla de inyección. 1 

Taladradora mecánica.  2 

Cepilladora de alambres mecánica.  2 
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Equipo de oxicorte. 
Con  acetileno como combustible 

y oxígeno como comburente. 
1 

Equipo pulverización fungicida  2 

Motosierra con motor de gasolina de 2 

tiempos 

5,3 – 5,6 CV de potencia nominal, 

para uso profesional, con una 

cilindrada entre 71 y 80 cm3, 

cárter de magnesio, sistema 

antivibratorio, encendido 

electrónico y freno de cadena 

automático. 

1 

Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 
 1 

Motosierra a gasolina. 
De 50 cm de espada y 2 kW de 

potencia 
1 

Martillo neumático.  1 

Compresor portátil eléctrico. 2 m3/min de caudal 1 

Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel 
 1 

2.3.- MEDIOS AUXILIARES   

EPI’S Equipos de protección individual 12 

Pequeñas herramientas  1 

Carteles indicativos Equipos protección colectiva 5 

 

2.-  MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA: 

“REHABILITACIÓN DO EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS. FASE 2” (LOTE 2) 

 (Cláusula 16) 

1. MEDIOS PERSOAIS:  

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUERIDA NÚMERO 

Mano de obra Frigorista ESO o formación equivalente 2 

Mano de obra Instalación de tuberías ESO o formación equivalente 2 

Mano de obra Puesta en marcha ESO o formación equivalente 1 

Mano de obra Instalación aislamientos ESO o formación equivalente 1 

Mano de obra de Difusión ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª cristalero. ESO o formación equivalente 1 
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Mano de obra ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª fontanero ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de falsos techos ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de aislamientos ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de prefabricados 

interiores 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª electricista ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª carpintero ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª cerrajero ESO o formación equivalente 1 

Ayudante cristalero ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª alicatador ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª instalador de pavimentos de 

madera. 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª pintor. ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª revocador ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª jardinero ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª construcción de obra civil ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª solador ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª colocador de piedra natural ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón 
ESO o formación equivalente 2 

Oficial 1ª montador de estructura metálica ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª encofrador ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª ferrallista ESO o formación equivalente 2 
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Oficial 1ª montador de prefabricados 

interiores 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª montador de aparatos elevadores ESO o formación equivalente 2 

Peón especializado revocador ESO o formación equivalente 2 

Ayudante encofrador ESO o formación equivalente 2 

Ayudante montador de estructura metálica ESO o formación equivalente 1 

Ayudante ferrallista ESO o formación equivalente 1 

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón 
ESO o formación equivalente 1 

Oficial 1ª construcción ESO o formación equivalente 2 

Ayudante carpintero ESO o formación equivalente 2 

Ayudante cerrajero ESO o formación equivalente 1 

Ayudante alicatador ESO o formación equivalente 2 

Ayudante pintor ESO o formación equivalente 2 

Ayudante instalador de pavimentos de 
madera 

ESO o formación equivalente 2 

Ayudante construcción de obra civil ESO o formación equivalente 2 

Ayudante colocador de piedra natural ESO o formación equivalente 1 

Ayudante montador de falsos techos ESO o formación equivalente 2 

Ayudante montador ESO o formación equivalente 1 

Ayudante revocador ESO o formación equivalente 2 

Ayudante construcción ESO o formación equivalente 2 

Ayudante montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas 
ESO o formación equivalente 1 

Ayudante montador de prefabricados 

interiores 
ESO o formación equivalente 2 

Ayudante montador de aislamientos ESO o formación equivalente 2 

Ayudante solador ESO o formación equivalente 2 
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Ayudante fontanero ESO o formación equivalente 2 

Ayudante instalador de aparatos elevadores ESO o formación equivalente 1 

Peón jardinero ESO o formación equivalente 2 

Peón especializado construcción ESO o formación equivalente 1 

Peón ordinario construcción ESO o formación equivalente 2 

 

2. MEDIOS MATERIAIS 

 CARACTERÍSTICAS UNIDADES 

2.1.- MAQUINARIA   

Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón 
 1 

Camión con grúa De hasta 6 t. 1 

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos De 105 kW 1 

Pala cargadora sobre neumáticos 120 kW / 1,9 m3. 1 

Camión Cisterna 8 m3 de capacidad 1 

Retrocargadora sobre neumáticos De 70 kW 1 

Camión de transporte 
 De 10 t con una capacidad de 8 

m3 y 2 ejes 
1 

Dumper de descarga frontal De 2 t de carga útil 1 

Bandeja vibrante de guiado manual 
De 300 kg, anchura de trabajo de 

70 cm, reversible. 
1 

Regla vibrante de 3 m.  1 

Rodillo ligero  1 

Pisón vibrante de guiado manual 
De 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 
1 

Motocultor 60/80 cm.  1 

2.2.- EQUIPOS   

Perforadora con corona diamantada y 

soporte, por vía húmeda 
 1 

Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón 
 1 

Fratasadora mecánica de hormigón  1 
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Lijadora de aplicación en 

pavimentos de madera, equipada 

con rodillos para lija y sistema de aspiración. 

 2 

Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica 
. 1 

Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel 
 1 

2.3.- MEDIOS AUXILIARES   

EPI’S Equipos de protección individual 10 

Pequeñas herramientas  3 

Carteles indicativos Equipos protección colectiva 3 
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ANEXO VI 

SEN CONTIDO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

SEN CONTIDO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

(Anexo VIII engadido a continuación textualmente dos Pregos de cláusulas administrativas 

particulares aprobados pola Excma. Deputación Provincial da Coruña) : 
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Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela1 

 

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 

CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 Pe : prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 1 2 nO O …O  
: valor das n  ofertas,  

 1 2 nR R … R  
: redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 mO
: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i

i

O O
n 

 
), 

 mR
: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i

i

R R
n 

 
), 

 max minR R
: redución de prazos máxima e mínima,  

 1 2 nB B … B  
: baixas absolutas (

1i iB P O i …n     
),  

                                                 
1 Investigadores 

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 mB
: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m

i

B B P O
n 

  
),  

 1 2 nb b …b  
: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i
i

B
b

P


, 1i … n   ),  

 max minb b
: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 mb
: baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i

i

B
b b

n P

 
),  

 maxV
: máxima valoración posible,  

 maxW
: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 maxVr
: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW

, 1 ,i … n    

 iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr

, 1 .i … n    

 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de licitación 

(e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib
 son iguais ou maiores que cero. 

Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores ao 

prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as 

reducións de prazos iR
 son iguais ou maiores ca cero e menores ca o prazo de execución Pe . 

 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón 
max max0,7 .

15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón max max.W V
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2.2. Valoración económica entre 0  e maxW
 

A  puntuación iV
 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos do xeito seguinte (vexan as Figuras 1 a 3):  

 

 Se 
610maxb 
 entón 

0.iV 
 

 Se 
610 15maxb  

 entón 
max0,7 .

15

i
i

b
V V

 

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i
i

b
V V V

b


 

  

 

 

 

Nótese que a puntuación máxima maxV
 só se atinxe se a baixa máxima ( maxb

) é igual ou superior 

ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.   

 

 

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b     
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
0iV 

) 

. Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda 
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que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a todas as 

ofertas  sempre que 
610maxb 
.  

 

 

 

 
 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb 

. 
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb 

. 
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb 

. 
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