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MEMORIA

1.- ANTECEDENTES. PETICIONARIO.

Por encargo del Concello de Cedeira (A Corufia) se redacta el Proyecto de las obras: “REPARACION DE
VIAIS MUNICIPAIS: VILA DO RiO E SAINAS”, a realizar en el citado municipio.

2.- ESTADO ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO.

Cedeira, municipio situado en la costa norte de las Rias Altas, en la ria del mismo nombre donde
desemboca el rio Condomifias en su descenso desde la Sierra de A Capelada.

La circulacion rodada en el Concello de Cedeira se organiza a partir de las vias de la red autondmica, AC-
566, AC-861 y la AC-102, y la red provincial, a partir de las cuales se extiende una densa red de viales
municipales, la cual esta siendo mejorada a través de distintas intervenciones.

Este es el caso de los viales en Vila do rio y en Saifias, que derivado del paso del tiempo se encuentran
en un estado de deterioro tal que precisan de una pavimentacién urgente, como paso fundamental
encaminado a mejorar sus condiciones de transito y, consiguientemente, su seguridad vial.

3.- DESCRIPCION DAS OBRAS.

3.1.- VILA DO RO - VECINEIRA

Anteriormente a la pavimentacion del vial se hace necesario acometer la limpieza de las cunetas y el
barrido de la totalidad de la superficie actualmente pavimentada. Posteriormente se procedera a la mejora del
vial siguiendo:

- Entre los P.K. 0+000 y 0+250, un rebacheo puntual en zonas deterioradas, consistente en limpieza
del bache, aporte de de grava 30-50 mm. con un espesor medio de 12 cm., y un riego semiprofundo
a base de 4 kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 16 Its/m2., de gravilla 12-18 mm. Ademas se
completara con la aplicacion de un riego asfaltico superficial, con una dotacién de 2,5 kg/m2. de
emulsion asfaltica ECR-2 y 14 Its/m2., de gravilla 6-12 mm. y un riego de sellado, con 1,5 kg/m2. de
emulsién asfaltica ECR-2 y 15 Its/m2., de arena 0-6 mm.

- Entre los P.K. 0+250 a 0+380 y 0+580 a 0+765 se procede a pavimentar a base de triple tratamiento
superficial formado por:

Aplicacion de un riego asféltico semiprofundo, con una dotacién de 4,5 kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-
2y 18 Its/m2., de gravilla 12-18 mm.

Aplicacion de un riego asfaltico superficial, con una dotacion de 2,5 kg/m2. de emulsién asféltica ECR-2 y
14 Its/m2., de gravilla 6-12 mm.

Riego de sellado, con 1,5 kg/m2. de emulsién asfaltica ECR-2 y 15 Its/m2., de arena 0-6 mm.
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MEMORIA

3.2.- SAINAS

Previo a la pavimentacion del vial se hace necesario acometer la limpieza de las cunetas y el barrido de la
totalidad de la superficie actualmente pavimentada. Posteriormente se procedera a la mejora del vial
siguiendo:

- Entre los P.K. 0+000 a 0+250 y del 0+310 a 0+535, un rebacheo puntual en zonas deterioradas,
consistente en limpieza del bache, aporte de de grava 30-50 mm. con un espesor medio de 12 cm., y un
riego semiprofundo a base de 4 kg/m2. de emulsién asfaltica ECR-2 y 16 lts/m2., de gravila 12-18 mm.
Ademas se completara con la aplicacion de un riego asfaltico superficial, con una dotacion de 2,5 kg/m2. de
emulsion asféltica ECR-2 y 14 Its/m2., de gravilla 6-12 mm. y un riego de sellado, con 1,5 kg/m2. de emulsion
asfaltica ECR-2 y 15 Its/m2., de arena 0-6 mm.

- Entre los P.K. 0+250 a 0+310 se procede a pavimentar a base de triple tratamiento superficial
formado por:

Aplicacién de un riego asfaltico semiprofundo, con una dotacién de 4,5 kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-
2y 18 lts/m2., de gravilla 12-18 mm.

Aplicacién de un riego asfaltico superficial, con una dotacién de 2,5 kg/m2. de emulsién asfaltica ECR-2 y
14 Its/m2., de gravilla 6-12 mm.

Riego de sellado, con 1,5 kg/m2. de emulsién asfaltica ECR-2 y 15 Its/m2., de arena 0-6 mm.

3.3.- Gestion de Residuos

En este capitulo se asigna una partida destinada a los gastos procedentes de la Gestién de Residuos que
se puedan generar en el transcurso de las obras.

3.4.- Varios.

En este capitulo se asigna una partida alzada a justificar para la reposicion de servicios que puedan verse
afectados en el transcurso de las obras y otros imprevistos.

4.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.

Para la realizacion de este Proyecto, se ha utilizado la cartografia oficial existente en la zona con la que

cuenta el Concello de Cedeira a escala 1:1.000, completada con la 1:2.000 y 1:5.000.

5.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

Con objeto de dar cumplimiento al articulo 107-3 de la Ley 30/07 de 30 de octubre de Contratos del
Sector Publico, se incluye el presente capitulo. Sin embargo, dada la naturaleza de las obras incluidas en el
presente proyecto, no se estima necesario la realizacion de un Estudio Geotécnico.
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No obstante se reconoceran y valoraran los aspectos geolégicos y geotécnicos de los terrenos que
constituyen el ambito de actuacidn de la obra proyectada durante la ejecucion de los trabajos.

6.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.

Los diferentes precios empleados para el célculo del presupuesto del presente proyecto se justifican en el
Anejo N°1.

7.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion para la realizacion de las obras se estima en TRES (2) MESES, contados a partir
de la fecha de la firma de la correspondiente Acta de Comprobacion de Replanteo.

8.- PLAZO DE GARANTIA.
Seréa de UN (1) ANO contado a partir de la fecha de Recepcion de la Obra.

9.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material (P.E.M.), a la cantidad de: VENTIUN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA'Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (21.831,33 €).

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se obtiene el Presupuesto Base de
Licitacion sin .V.A., que asciende a la cantidad de: VENTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON VENTIOCHO CENTIMOS (25.979,28 €).

Aplicando el 21% en concepto de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base de Licitacion de: TREINTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
(31.434,93 €).

10.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen las
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCION O INGENIERIA
CIVIL, en el Anejo N° 2 al presente proyecto se incluye un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

11.- ASPECTOS AMBIENTALES.

En el Anejo N° 3 del presente Proyecto se incluye una Identificacién, Caracterizacion y Evaluacién de
aspectos e impactos ambientales asociados a las obras descritas.
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12.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el Anejo N° 4 del presente Proyecto se incluye un Programa de Trabajo estimativo.

13.- GESTION DE RESIDUOS.

En el Anejo N° 5 del presente Proyecto, se incluye una valoracion de la gestién de los residuos que se
producen en el transcurso de las obras.

14.- REVISION DE PRECIOS.

De acuerdo con el articulo 77 de la Ley 30/07 de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico, la revision de Precios tendra lugar cuando el contrato se ejecutara en el 20 %
de su importe, y transcurriese UN 1 ANO desde su adjudicacion.

Teniendo en cuenta el plazo de ejecucidén de la obra (Tres meses) no se incluye en este Proyecto
clausula de revisidn de precios.

15.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con el articulo 54 de la Ley 30/07 de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico, para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de
obras de importe igual o superior a 350.000 euros, 0 de contratos de servicios por presupuesto igual o
superior a 120.000 euros, sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado.

Por lo tanto, ya que la obra proyectada tiene un importe inferior a 350.000 €, NO se exige la clasificacion
del contratista.

16.- INDICE DE DOCUMENTOS.
e DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS.
MEMORIA.
ANEJOS.

Anejo N° 1: Justificacién de precios.

Anejo N° 2:  Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Anejo N° 3:  Estudio Ambiental.

Anejo N°4:  Programa de Trabajos.

AnejoN° 5 Gestion de Residuos.
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e DOCUMENTO N° 2: PLANOS.
01. Situacion.
02. Planta General y seccién tipo
e DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
Capitulo 1. Condiciones generales.
Capitulo 2. Condiciones de los materiales.
Capitulo 3. Condiciones de la ejecucién de las obras.
Capitulo 4. Medicién y abono de las obras.
Capitulo 5. Disposiciones generales.
e DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO.
e Mediciones Generales.
e Cuadro de Precios n° 1.
e Cuadro de Precios n° 2.
e Presupuestos Parciales.
e Presupuesto de Ejecucion Material.

e Presupuesto Base de Licitacion.

17.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 125 del R.D. 1098/2001 de
12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y el Articulo 93 de la Ley 30/07 del Sector Publico, por el que las obras son susceptibles de ser
entregadas al uso publico a su finalizacion.

18.- CONSIDERACION FINAL.

Con todo lo anteriormente expuesto, se estima que se justifica debidamente el presente documento, por
el que se propone que sea elevado a la Superioridad para su aprobacién.

Naron (A Corufia), Noviembre de 2012
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Miguel Nieto Matamoros
Colegiado N°: 16.879
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ANEJO N° 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.- INTRODUCCION

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas se redacta el presente Anejo.

2.- BASES DE PRECIOS

Para la obtencion de los precios se ha seguido lo prescrito en el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001 de
12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

3.- COSTES INDIRECTOS

La determinacion de los costes indirectos se efectiia segun lo prescrito en el Articulo 130 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

K=K+ K>
Ko, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.
K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.

K1 =Costesindirectos *100 / Costesdirectos

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K1 = 5%,
con lo que resulta:

K=1+5=6%
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ANEJO N° 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS

4.- MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicacién de la formula:
C=A+B
C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa.
A = En euros/hora, es la retribucion total del trabajador que tiene caracter salarial exclusivamente.

B = En euros/hora, es la retribucion del trabajador de caracter no salarial.

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo, son las que figuran

en la tabla siguiente:

CATEGORIA PROFESIONAL A B Cc
ENCARGADO 11,08 4,15 15,23
CAPATAZ 10,01 3,75 13,76
OFICIAL 12 9,82 3,68 13,50
OFICIAL 22 9,63 3,61 13,24
AYUDANTE 9,36 3,51 12,87
PEON ESPECIALIZADO 9,31 3,49 12,80
PEON 99 3,42 12,57
CUADRILLA A (1 OF. 12+ 1 AYUD. + 1/2 PEON) 32,66
CUADRILLA B (1 OF. 2% + 1 PEON E. + 1/2 PEON) 32,33
CUADRILLA C (1 AYUD. + 1 PEON E. + 1/2 PEON) 31,96
CUADRILLA D (1 AYUD. + 1 1/2 PEON) 31,73
CUADRILLA E (1 OF. 12 + 1 PEON) 26,07
CUADRILLAF (1 OF. 2% + 1 PEON) 25,81
CUADRILLA G (1 AYUD. + 1 PEON) 25,44
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ANEJO N° 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.- COSTES DE LA MAQUINARIA

El estudio de fijacién de los costes de la maquinaria se ha hecho en base al "Norma | para el calculo de

Maquinara y Utiles" del MOPU, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado de la
zona.
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Obra:

Cédigo Um
MO5PN010 h
M07CB010 h
MO07CB020 h
MO7W010 t
MO08B020 h
MO08CB010 h
MO8EG010 h
MO8NM010 h
MO8RNO30 H.
MO8RN040 h
MO8RV010 h
MO9FO070 h

Descripcion
Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2 m®.

Camién basculante 4x2 10 t.

Camion basculante 4x4 14 t.

Km. transporte aridos.

Barredora remolcada c/motor auxiliar.
Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
Extended. gravilla acoplada y remolcada.

Motoniveladora de 135 CV

Rodillo vibrante autopropulsado mixto 11 t.

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t.

Barredora autopropulsada de 20 CV.

Precio
40,30

31,61
35,33

0,13
11,38
43,39
11,56
42,07
51,57
54,25
52,20

50,35

Listado de Maquinaria
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ANEJO N° 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS

6.- PRECIO DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios de todos
los materiales preparados a pie de obra.
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Obra:

Cédigo
PO1AA020

P01AG125
PO1AG300
P01AG310

PO1PL151

m3
mS
m3

kg

Descripcion
Arena de rio 0/6 mm.

Grava 30-50 mm.

Gravilla 12-18 mm. para riego semiprofundo.

Gravilla 6-12 mm.

Emulsion asfaltica ECR-2.

Precio
17,08

17,34
10,82
12,05

0,36

Listado de Materiales
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7.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Obra:

UO01AF510

Cadigo
MO9F070
0010A030
0010A070
%SS

%MA

%Cl

Uu01CT010

Cadigo
MOSNMO010
MO5PN010
M07CB010
0010A070
%SS

%MA

%Cl

UO3RB510

Cédigo
P01AG125
P01PL151
P01AG300
MOSNMO010
MO8RN040
M08CB010
M07CB010
0010A020
0010A030
0010A070
%SS

%MA

%Cl

UO3RS010

m? BARRIDO FIRME ASFALTICO.
Barrido de firme asfaltico existente.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,0030 h  Barredora autopropulsada de 20 CV. 50,35 0,1511
0,0030 h  Oficial primera. 13,50 0,0405
0,0060 h  Peon ordinario. 12,57 0,0754
Seguridad y Salud. 1,50 0,0040

Medios Auxiliares. 1,00 0,0027

Costes Indirectos 6,00 0,0164

Suma 0,2901

Redondeo -0,0001

Total 0,29

m  LIMPIEZA DE CUNETAS.
Limpieza de cunetas, incluso p.p. de reperfilado de taludes, retirada de productos y transporte a acopio o lugar de

empleo.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,0060 h  Motoniveladora de 135 CV 42,07 0,2524
0,0040 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2 m. 40,30 0,1612
0,0040 h  Camion basculante 4x2 10 t. 31,61 0,1264
0,0060 h  Peon ordinario. 12,57 0,0754
Seguridad y Salud. 1,50 0,0092

Medios Auxiliares. 1,00 0,0062

Costes Indirectos 6,00 0,0378

Suma 0,6686

Redondeo 0,0014

Total 0,67

m?> REBACHEO 0,12 M3/M? GRAVA 30-50 MM. + RIEGO SEMIPROFUNDO.
Rebacheo con un espesor medio de 12 ¢cm. de grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m2. de
emulsion asfaltica ECR-2 y 18 lts/m2., de gravilla 12-18 mm.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1200 m®  Grava 30-50 mm. 17,34 2,0808
4,5000 kg  Emulsion asfaltica ECR-2. 0,36 1,6200
0,0180 m®  Gravilla 12-18 mm. para riego semiprofundo. 10,82 0,1948
0,0060 h  Motoniveladora de 135 CV 42,07 0,2524
0,0018 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 54,25 0,0977
0,0120 h  Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 43,39 0,5207
0,0120 h  Camion basculante 4x2 10 t. 31,61 0,3793
0,0120 h  Capataz. 13,76 0,1651
0,0240 h  Oficial primera. 13,50 0,3240
0,0480 h  Peon ordinario. 12,57 0,6034
Seguridad y Salud. 1,50 0,0936

Medios Auxiliares. 1,00 0,0633

Costes Indirectos 6,00 0,3837

Suma 6,7788

Redondeo 0,0012

Total 6,78

m? RIEGO SEMIPROFUNDO 4,5 Kg. ECR-2 + 18 LTS/M? GRAVILLA 12-18 MM.

Precios Descompuestos Pag. 1



Obra:

Riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 lts/m?., de gravilla 12-18 mm.

Cadigo Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
PO1PL151 4,5000 kg  Emulsion asfaltica ECR-2. 0,36 1,6200
P01AG300 0,0180 m®  Gravilla 12-18 mm. para riego semiprofundo. 10,82 0,1948
MO7W010 0,0400 t  Km. transporte aridos. 0,13 0,0052
M08B020 0,0040 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar. 11,38 0,0455
M07CB020 0,0040 h  Camion basculante 4x4 14 t. 35,33 0,1413
MOSEG010 0,0040 h  Extended. gravilla acoplada y remolcada. 11,56 0,0462
M08CB010 0,0040 h  Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 43,39 0,1736
MO8RN030 0,0040 H.  Rodillo vibrante autopropulsado mixto 11 t. 51,57 0,2063
0010A020 0,0040 h  Capataz. 13,76 0,0550
0010A060 0,0040 h  Pedn especializado. 12,80 0,0512
0010A070 0,0120 h  Peon ordinario. 12,57 0,1508
%SS Seguridad y Salud. 1,50 0,0403
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0273
%Cl Costes Indirectos 6,00 0,1655
Suma 2,9230
Redondeo -0,0030
Total 2,92
UO3RS521 m? RIEGO SUPERFICIAL 2,5 KG/M? ECR-2 + 14 LTS/M? GRAVILLA 6-12 MM.
Riego superficial a base de 2,5 Kg/m2. de emulsién asfaltica ECR-2 y 14 Its/m, de gravilla 6-12 mm.
Cédigo Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
P0O1PL151 2,5000 kg Emulsion asfaltica ECR-2. 0,36 0,9000
P01AG310 0,0140 m®  Gravilla 6-12 mm. 12,05 0,1687
M07CB010 0,0025 h  Camion basculante 4x2 10 t. 31,61 0,0790
M08CB010 0,0025 h  Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 43,39 0,1085
MO8EG010 0,0025 h  Extended. gravilla acoplada y remolcada. 11,56 0,0289
M07CB020 0,0024 h  Camion basculante 4x4 14 t. 35,33 0,0848
MO8RN040 0,0024 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 54,25 0,1302
MO8RV010 0,0024 h  Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t. 52,20 0,1253
0010A020 0,0040 h  Capataz. 13,76 0,0550
0010A060 0,0050 h  Peon especializado. 12,80 0,0640
0010A070 0,0050 h  Peon ordinario. 12,57 0,0629
%SS Seguridad y Salud. 1,50 0,0271
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0183
%Cl Costes Indirectos 6,00 0,1112
Suma 1,9639
Redondeo -0,0039
Total 1,96
UO3RS531 m? RIEGO SELLADO 1,5 KG/M? ECR-2 + 15 LTS/M? ARENA 0-6 mm.
Riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 15 I/m2 de arena 0-6 mm.
Cédigo Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
PO1PL151 1,5000 kg  Emulsion asfaltica ECR-2. 0,36 0,5400
P01AA020 0,0150 m®  Arena de rio 0/6 mm. 17,08 0,2562
MO08B020 0,0020 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar. 11,38 0,0228
M07CB010 0,0020 h  Camion basculante 4x2 10 t. 31,61 0,0632
M08CB010 0,0020 h  Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 . 43,39 0,0868
MO8BEG010 0,0020 h  Extended. gravilla acoplada y remolcada. 11,56 0,0231
MO8RN040 0,0020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 54,25 0,1085
MO8RV010 0,0010 h  Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t. 52,20 0,0522
0010A020 0,0010 h  Capataz. 13,76 0,0138
0010A070 0,0015 h  Peon ordinario. 12,57 0,0189
Precios Descompuestos Pag. 2



Obra:

Cédigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
%SS Seguridad y Salud. 1,50 0,0178
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0120
%Cl Costes Indirectos 6,00 0,0729
Suma 1,2882
Redondeo 0,0018
Total 1,29
U92PA510 u  GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos segun el anejo correspondiente.
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ANEJO N° 2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- MEMORIA GENERAL

1.1.- Objeto de este estudio

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud con el objeto de establecer las lineas de
actuacion de las técnicas de Prevencion de Riesgos Laborales en la presente obra, siendo el objetivo
fundamental la completa eliminacién de dichos riesgos, y de no ser posible, la reduccion de éstos hasta que
sus posibles consecuencias sean lo menos dafinas posibles para las personas, las cosas y el medio
ambiente.

Asimismo, se establecen las indicaciones precisas para que la realizacién del trabajo por parte de los
trabajadores sea en las condiciones menos penosas posibles, para lo cual se definen las preceptivas
instalaciones de Higiene y Bienestar que estaran presentes en la obra para uso de los trabajadores.

La realizacion del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se realiza para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, siendo complementado posteriormente por el
Plan de Seguridad y Salud, que se atendra a lo dispuesto en el presente Estudio.

De igual manera, se establecen las disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud aplicables a las
obras de construccién, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales.

1.2.- Deberes, obligaciones y compromisos tanto del empresario como del trabajador.

Segun los Arts. 14 y 17, en el Capitulo Ill de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales se establecen los
siguientes puntos:

= Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccién de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de proteccion constituye, igualmente, un deber de
las Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de informacion, consulta
y participacién, formacién en materia preventiva, paralizacién de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte
del derecho de los trabajadores a una proteccién eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

= En cumplimiento del deber de proteccién, el empresario debera garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

= A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizara la prevencion de los
riesgos laborales mediante la adopcion de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos
correspondientes en materia de evaluacion de riesgos, informacion, consulta y participacion y formacion
de los trabajadores, actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la
salud, y mediante la constitucion de una organizacion y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley.

= El empresario desarrollard una accién permanente con el fin de perfeccionar los niveles de proteccion
existentes y dispondra lo necesario para la adaptacion de las medidas de prevencién sefialadas en el
parrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la
realizacion del trabajo.
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= El empresario debera cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales.

= Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucion de funciones en materia de
proteccidn y prevencion a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevencidon complementaran las acciones del
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

= El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debera recaer en modo alguno
sobre los trabajadores.

1.2.1.- Equipos de trabajo y medios de proteccion.

El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para
el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda
presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las
medidas necesarias con el fin de que:

= La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.

= Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados por los
trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual adecuados para el
desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los
trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de proteccién individual deberan utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion
colectiva 0 mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.

1.3.- Principios basicos de la accion preventiva
De acuerdo con los Arts. 15y 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se establece que:

El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencion previsto en el capitulo
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

= Evitar los riesgos.
= Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
= Combatir los riesgos en su origen.

= Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de los puestos de
trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

= Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

= Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.
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= Planificar la prevencién, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organizacion
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales
en el trabajo.

= Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.
= Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan
recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias no temerarias que
pudiera cometer el trabajador. Para su adopcion se tendrén en cuenta los riesgos adicionales que pudieran
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podran adoptarse cuando la magnitud de dichos
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas méas
seguras.

Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de cobertura la
previsidn de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores
auténomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad
consista en la prestacion de su trabajo personal.

1.3.1.- Evaluacion de los riesgos.

La accion preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una evaluacioén inicial de los
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara, con caracter general, teniendo en
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relacidn con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.

Igual evaluacion debera hacerse con ocasion de la eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias o
preparados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluacion inicial tendra en
cuenta aquellas ofras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre proteccion de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad. La evaluacién sera
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterd a consideracion y se
revisara, si fuera necesario, con ocasion de los dafios para la salud que se hayan producido. Cuando el
resultado de la evaluacion lo hiciera necesario, el empresario realizara controles periddicos de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestacidn de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.

Si los resultados de la evaluacién prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario
realizara aquellas actividades de prevencion, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de
produccion, que garanticen un mayor nivel de proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas
actuaciones deberan integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles
jerarquicos de la misma. Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periodicos previstos en el apartado anterior, su
inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasién de la vigilancia
de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan
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insuficientes, el empresario llevara a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos.

1.4.- Caracteristicas de la obra

1.4.1.- Descripcion de la obra y situacion.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se engloba dentro del Proyecto de “REPARACION DE
VIAIS MUNICIPAIS: VILA DO RIO E SAINAS”, en el Concello de Cedeira (A Corufia).

Las obras a ejecutar en este proyecto consisten en los siguientes trabajos:
e Trabajos previos de barrido de firme y limpieza de cunetas.

e Pavimentacion con riegos asfalticos

1.4.2 - Presupuesto, plazo de ejecucién y mano de obra.

1.4.2.1.- Presupuesto.

El Presupuesto de Ejecucion Material de este Proyecto asciende a la cantidad de: VENTIUN MIL
OCHOCIENTOS Y TREINTA'Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES EUROS (21.831,33 €)

1.4.2.2.- Plazo de ejecucion y personal previsto.

El plazo méximo de ejecucion previsto es de TRES (3) MESES, y se prevé un nimero maximo de 5 obreros.

1.4.2.3.- Centros asistenciales.
Como Centros Médicos de Urgencia se sefialan:

= COMPLEJO HOSPITALARIO ARQUITECTO MARCIDE

Crtra. de San Pedro, s/n. Ferrol. A Corufa.
Teléfono: 981-334000

» HOSPITAL GENERAL JUAN CARDONA
Crtra. de Caranza, s/n. Ferrol. A Corufa.
Teléfono: 981-322470, 981-311250

= CENTRO DE SALUD DE CEDEIRA
Avenida Zumalacarregui, 11. Cedeira . A Corufia
Teléfono: 981-480015

Teléfonos de interés.

= POLICIA LOCAL: 981-480725
= GUARDIA CIVIL: 981-480113
= AMBULANCIAS: 061
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= SOS GALICIA: 900 -444 222

Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el periodo
de los trabajos y en sitio visible para todo el personal.

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaria en ambulancia o en vehiculo particular, y se
llevaria a cabo a través de vias lo mas rapidas posibles, al objeto de que la duracion del trayecto desde la
obra al Centro de atencion, en condiciones normales de tréfico, no exceda de diez o quince minutos.

En la Documentacién Grafica se adjunta el plano de situacion de los Centros Hospitalarios y el recorrido
hasta los mismos.
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.- Actuaciones previas.

Se programara la ordenacion del trafico de entrada y salida de vehiculos en las zonas de trabajo. Se
colocaran carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la maquinaria.

Se delimitaran exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ambito de
actuacion y se protegeran los elementos de los Servicios Publicos afectados por la ejecucion de las obras.

Se dispondra en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una prevision
de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos, y lonas o
plasticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan
accidentarse.

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultaradn las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de
electricidad: Baja Tension y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobara que toda la maquinaria
presente en obra ha pasado las revisiones oportunas.

2.2.- Analisis y prevencion del riesgo en obra.

Teniendo en cuenta la tipologia de la obra a realizar y considerando los datos caracteristicos que condicionan
la obra, en relacion con su localizacién, emplazamiento, condiciones climaticas, urbanas, geoldgicas, etc., los
riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de obras y consisten en
esquema:

2.2.1.- Riesqos laborales evitables.

En transportes y vertidos por tierra

= Deslizamiento de tierras y rocas

= Accidentes de vehiculos, colisiones y vuelcos
= Atropellos por maquinaria y vehiculos

= Caidas de material de los camiones

= Accidentes por interferencias de cajas de camién, gruas u otros elementos méviles con lineas eléctricas o
pasos inferiores

= Polvo, ruidos
= Colisiones por circulacién con poca visibilidad en zonas de trabajo

En ferrallado y hormigones

= Riesgos derivados del manejo de encofrados. Desprendimientos, golpes, roturas

= Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos, desprendimientos)
= (Caidas del personal a nivel o en altura

= Eczemas, causticaciones por cemento y hormigén, salpicaduras, proyecciones

= Propios de la instalacion de fabricacion y colocacién de hormigén, vibraciones, electrocucion.
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= Golpes, pinchazos, cortes, quemaduras
= Trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas

En firmes y pavimentos

= Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras

= Caidas del personal

= Polvo, ruido, humos

=  Problemas de circulacién, embarramientos

= Quemaduras, salpicaduras, proyecciones

= Trabajos realizados bajo condiciones meteorolégicas adversas

Riesgos eléctricos

= Contacto con lineas eléctricas. Electrocucion, guemaduras
= Derivados de maquinas e instalaciones eléctricas de obra

Riesgo de incendios

= Enalmacenes, oficinas y en campo de voladuras
= En vehiculos y embarcaciones

= Eninstalaciones eléctricas

= En encofrados o acopios de madera

= En depositos de combustible

Para la prevencidn de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirdn y haran cumplir
a los trabajadores las Normas béasicas de seguridad colectiva y Normas de comportamiento para la
prevencion de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio de Seguridad y Salud.

2.2.2.- Riesqos de dafios a terceros:

= Atropellos.

= Incendios.

= Los derivados de la intromision de terceras personas en el recinto de obra.
= Salida de vehiculos y maquinaria a las vias publicas.

= Trafico rodado en las proximidades.

2.2.3.- Medios de proteccion

Protecciones individuales:

= CASCO: Sera obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén
vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos,
mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se prevera un acopio en obra en cantidad suficiente.
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BOTAS: Se dotaréa de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje, seran altas
e impermeables y cuando halla riesgo de caida de objetos pesados, seran con puntera reforzada y si hay
posibilidad de pinchazos, estaran dotadas de plantilla metalica.

TRAJES DE AGUA: Se proporcionara a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando el
estado del tiempo lo requiera.

CINTURON DE SEGURIDAD: sera obligatoria su utilizacion cuando se realicen trabajos en altura con
riesgo, sin proteccion colectiva. Se amarrara a elementos fijos de manera que la caida libre no exceda de
un metro.

GAFAS: Si existe riesgo de proyeccion de particulas o polvo a los ojos, se protegera a los trabajadores
con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares.

GUANTES: Se utilizaran en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, edemas, efc.

MASCARILLAS: Se utilizaran mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen sierras de
corte circular, corte de piezas ceramicas o similares y, en general, en todo tipo de trabajo donde exista
riesgo de ambientes pulverulentos.

MONO DE TRABAJO: Se dotard a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendra en cuenta las
reposiciones a lo largo de la obra segin Convenio Colectivo.

VARIOS: Se emplearan otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de trabajo,
tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc. y cualquier
otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo requieran.

Protecciones colectivas:

a.- Sefializacion general:

Se instalaran los siguientes carteles indicativos de:

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA.
USO OBLIGATORIO DEL CASCO.
ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS.

Se colocarén carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.

Se dispondré sefial informativa para la localizacion del botiquin y extintores.

Existira acopio suficiente de cinta de balizamiento.

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra:

Cuando hubiese zonas con obstéculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular trabajadores,
se estableceran zonas de paso limpias de obstaculos y claramente visibles y sefializadas.

En general se procurard mantener la obra limpia de obstaculos, estando los materiales almacenados
ordenadamente.

c.- Dispositivos de seguridad:

Todas las méquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegeran con tomas de tierra con una resistencia
maxima de 10 ohmios, y proteccion diferencial individual.
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De existir relé diferencial, la toma de tierra tendra una resistencia tal que la tensién de contacto no sea
superior a 24 voltios.

d.- Elementos de proteccion colectiva.
= Escaleras de mano

= Vallas

= (Cadenas

= Eslingas

= Redes

= Riegos

= Elementos de anclaje

= Portico limitador de galibo

2.2.4.- Puesta en obra de los elementos de proteccion.

Los elementos de proteccidn colectivos e individuales, deberan estar disponibles en la obra con antelacion al
momento en que sea necesaria su utilizacion.

El planning de obra servird para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de
necesidad de las protecciones.

Los elementos de proteccion se colocaran antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar
circunstancialmente la proteccidn para alguna operacién concreta, se adoptaran medidas de tipo individual
para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situacién de riesgo, informando a todo el
personal de la obra de la nueva situacion de riesgo y su temporalidad, asi como cuando se vuelvan a instalar
los elementos de proteccidn colectiva, que se repondran tan pronto como sea posible.

2.2.5.- Revisiones de los elementos de proteccion.

Los elementos de proteccidn se revisaran peridédicamente, de manera que estén siempre en condiciones de
cumplir su funcién.

Los elementos que en las revisiones se vean dafiados de forma que no puedan cumplir su cometido, seran
inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparacion, se arreglaran por
persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su cometido,
recomendandose que cuando estos elementos se vean dafiados, sean retirados definitivamente de la obra,
para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su
cometido, cambiandolos por unos nuevos.

2.3.- Anélisis y prevencion de riesgos catastrofico.

Se especificaran en obra las medidas de prevencion de riesgos catastréficos, tales como explosiones e
incendios, mediante la implantacion de:

Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de materiales peligrosos,
mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc.

Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc.
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Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de proteccion.

Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar calentarse algun trabajador, debe
hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se mantendran las
ascuas.

2.4.- Instalaciones provisionales de obra.

2.4.1.- Instalacién contra incendios.

Las causas que propician la aparicion de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo generan en
otro lugar y entre las mas frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignicion (hogueras, braseros,
energia solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible
(aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente
(oxigeno) ya se encuentra en el medio.

Por todo ello, se realizara una revisién y comprobaciéon periddica del correcto acopio de sustancias
combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecucién de la obra.

Los medios de extincidn seran a base de extintores portatiles de CO2 y polvo seco.

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos, de aqui la importancia del orden y limpieza de los
tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio.

2.5.- Identificacion y prevencion de riesgos en el proceso productivo.

Se expone un andlisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecucién de las distintas fases de la obra,

indicando las protecciones cuya observacién y empleo respectivamente evite el riesgo detectado.

2.5.1.- Trabajos previos.

Rigsgos mas frecuentes:

= Atropellos y colisiones por maquinaria y vehiculos.
= Desprendimiento de cargas.

= Vuelco de maquinas.

= Atrapamientos.

= (Caidas a distinto nivel.

= (Caidas al mismo nivel.

= (Caidas de herramientas y materiales.

= Golpes con objetos y herramientas.

= Cortes y erosiones por el manejo de cables.
= Riesgo de impacto por latigazo de cables.

= Riesgo eléctrico.

= Esfuerzos y sobreesfuerzos.
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Imprudencias, despistes o impericia del operario.

Los derivados de condiciones climaticas adversas.

Medidas preventivas:

Se sefializaran con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo asi lo exijan, en tanto no
se coloquen las medidas de proteccidn y sefializacion definitivas o, incluso, que el riesgo desaparezca.
Mientras no sean colocadas las sefiales definitivas de entrada y salida de trafico de la obra, éstas seran
sustituidas por un trabajador que sefalizara manualmente los cortes de trafico o las sefiales de peligro
por las maniobras de la maquinaria.

Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulacion.

Para la colocacion de las casetas de obra se utilizaran cables o cuerdas guia, que se sujetaran hasta la
total colocacion y asentamiento sobre la losa de regularizacidn del terreno.

En las maniobras de colocacién de las casetas participaran tres trabajadores, de los cuales dos seran los
encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un tercero, que

sera el encargado de corregir manualmente el guiado.

Protecciones individuales:

Casco de seguridad.

Guantes de seguridad.

Calzado de seguridad.

Gafas de anti-impactos.

En los casos de trabajos en altura se utilizara el cinturdn de seguridad.
Formacién e informacion.

Chaleco reflectante.

Protecciones colectivas:

Senalizacion y delimitacion de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria.

Las zonas de trabajo se encontraran en un correcto estado de orden y limpieza.

Las zonas de transito se encontraran libres de obstaculos.

Se avisara del inicio y fin de las maniobras de colocacion de las piezas de las casetas, para evitar la

circulacién o estancia bajo la zona de carga.

2.5.2.- Movimiento de tierras.

El movimiento de tierras y escombro precisos se iniciard con medios mecanicos (pala cargadora y

retroexcavadora) y manuales, evacuando el material mediante camiones de tonelaje medio.

Riesqos mas frecuentes:

Desprendimiento de tierras.

Caida a distinto nivel.
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Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Inundacién.

Caida de objetos.

Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.

Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria.

Caidas a nivel.

Generacién de polvo.

Esfuerzos y sobreesfuerzos.

Imprudencias, despistes o impericia del operario.

Los derivados de condiciones climaticas adversas.

Medidas preventivas:

Las maniobras de maquinaria se dirigiran por persona distinta al conductor.

Los paramentos de las excavaciones se protegerdn y se controlard cuidadosamente su estado
diariamente y especialmente después de llover.

La salida a la via publica de los vehiculos se avisara por persona distinta del conductor. Se indicaran
las salidas mediante sefiales de trafico.

Se acotara de forma visible la zona de actuacion de las maquinas.

El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada al borde
superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie solida de reparto de cargas. La escalera
sobrepasara 1 m. el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como norma
general) del borde de una zanja.

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptaran las medidas
adecuadas para evitar desprendimientos.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegeran los bordes de
coronacion mediante barandillas situadas a una distancia minima de 2 m. del borde.

Si los trabajos requieren iluminacién portatil, la alimentacion de las lamparas se efectuara a 24 v.
Los portétiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revision de las paredes
antes de reanudar los trabajos.

Se revisara el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir
empujes dinamicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehiculos, y en
especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso martillos neumaticos, compactaciones por

vibracion o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
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= Se efectuara el achique inmediato de aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para

evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Proteccidon en desmontes:

= Antes del inicio del desmonte, se sometera a una inspeccion a las laderas, eliminado las piedras que
pudieran rodar con facilidad

= Se realizara una revision de los tajos por parte del encargado al inicio y al final de la jornada, para
garantizar la estabilidad de los mismos. Especialmente se realizara esta revisién cuando se interrumpan
los trabajos durante mas de un dia y después de lluvias o heladas.

= El refino y saneo de las paredes ataluzadas debe realizarse para cada profundidad parcial menor de
tres metros.

= Se sefializaran los circuitos y radios de accién de la maquinaria, para evitar que se produzcan
atropellos y colisiones.

. Se evitara, en la medida de lo posible, la circulacién de vehiculos cerca de las cabezas de los
taludes, para evitar los efectos de sobrecargas y vibraciones. En caso necesario se estableceran desvios
por itinerarios alternativos.

= En el caso de que se saque una maquina que quede atrapada en el barro por medio de otra
magquina, queda terminantemente prohibida la permanencia de personas en las proximidades de la

operacion, debido a la posibilidad de rotura de eslingas de enganche de una maquina a otra.

Proteccion en terraplenados:

= La descarga de los camiones sobre los terraplenes deben realizarse en sitios estables, lo mas
horizontales posible. Los vehiculos no deben aproximarse a los taludes, debiendo realizar el extendido
con ayuda de un Bulldozer.

= Cuando sea necesario que un vehiculo 0 maquina se aproxime a los taludes deberan disponerse de
topes de seguridad, asi como comprobar la resistencia del terreno para soportar el peso de la maquina o
vehiculo.

= En el caso de terraplenes en laderas se instalaran diversas barreras para evitar la caida de piedras
por las mismas.

. En caso necesario se auxiliaran las operaciones de descarga por medio de un ayudante que no se

aproximara al vehiculo e indicara el punto donde debe producirse la descarga por medio de un jalon.

Protecciones individuales:

= (Casco.

= Guantes para el manejo de herramientas y utiles.
= Cinturdn antivibratorio en el uso de maquinaria.

= Chaleco reflectante.

= (Gafas de proteccién antiparticulas.
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= Traje de aguay botas.
= Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

= Formacion e informacion.

Protecciones colectivas:

= Sefalizacion.
= Topes de final de recorrido.

= Entibacién de los taludes en tanto no se realicen los muros de contencion.

2.5.3.- Firmes.

Rigesgos mas frecuentes:

= (Caidas a distinto nivel de personas y maquinaria.
= (Caidas al mismo nivel.

= Golpes por objetos, cortes y pinchazos.

= Proyeccion de particulas a los ojos.

= Atropellos, colisiones y vuelcos.

= Atrapamientos.

= Vuelcos de la maquinaria.

= Contaminacién.

= Polvo.

* Ruido.

= Interferencias de trafico.

= Sobreesfuerzos.

* Quemaduras.

= |mprudencias, despistes o impericia del operario.

= | os derivados de condiciones climaticas adversas.

Medidas preventivas:

Extensién de bases para firmes:

= Se regaran periddicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas.

= Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos en el interior de la obra para evitar interferencias
con operarios u otros vehiculos.

= Se prohibe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento, asi como colocarse detras de los camiones que traen el material.

= Se sefializaran los accesos a la via publica mediante sefiales normalizadas de “PELIGRO INDEFINIDO?,
“‘PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”.

= Se mantendran las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese

necesario realizar trabajos nocturnos.
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Extension de mezclas bituminosas:

= En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas,
si fuese preciso realizar trabajos nocturnos.

= Se sefalizaran oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehiculos y maquinaria.

= Antes de iniciar los trabajos se resolveran las posibles interferencias con conducciones aéreas y las
enterradas que puedan afectar a las areas de movimiento de vehiculos.

= No se situaran operarios lateralmente a los camiones que efectlen el transporte y vertido de aglomerado.

Protecciones individuales:

= Guantes de piel.

= Botas aislantes.

= Trajes de agua.

= Chaleco reflectante

= Protectores auditivos.

= (afas contra impactos y antipolvo.
= Mascarillas antipolvo.

= Formacion e informacion.

Protecciones colectivas:

= Sefalizacion de todos los desniveles mayores de 1 m.
= Protecciones de partes méviles de maquinaria.

= Porticos sefializadores de lineas eléctricas aéreas.

= Sefiales dpticas y acusticas en la maquinaria.

= Conos y balizas.
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2.6.- Identificacion y prevencion del riesgo en la maquinaria.

2.6.1.- Maquinaria en general:

Riesgos mas frecuentes:

= Vuelcos.

= Hundimientos.

= Choque contra objetos.

= Choque contra personas.

= Formacion de atmdsferas agresivas 0 molestas.
= Ruido.

= Explosién e incendios.

= Atropellos.

= Caidas a cualquier nivel.

= Atrapamientos.

= Cortes.

= (olpes y proyecciones.

= Contactos con la energia eléctrica.

= Los inherentes al propio lugar de utilizacion.
= Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
= Polvo.

= Sobreesfuerzos.

= Vibraciones.

Protecciones individuales:

= (Casco.

= Botas de seguridad.

= Guantes de cuero.

= Gafas de seguridad antiproyecciones.
= Protecciones auditivas.

= Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad.

2.6.2.- Maquinas herramienta en general.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencién apropiados para la utilizacién de
pequefas herramientas accionadas por energia eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metélicas, sierras,
etc., de una forma muy genérica.
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Riesqos mas frecuentes:

= Cortes.

* Quemaduras.

= Golpes.

= Proyeccion de fragmentos.

= Caida de objetos.

= Contacto con la energia eléctrica.

= Vibraciones.

= Ruido.

= Sobreesfuerzos.
= Incendios.

Protecciones individuales:

= (Casco.

= Ropa de trabajo.

= Guantes de seguridad.
= Guantes de goma.

= (Calzado de seguridad.

= (Gafas de seguridad antiproyecciones.

= Protectores auditivos.

= Mascarilla filtrante.

= Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

= Cinturén de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caidas en altura.

2.6.3.- Herramientas manuales.

Riesgos mas frecuentes:

= Golpes en las manos y los pies.

= Cortes en las manos.

= Proyeccion de particulas.
= Caidas al mismo nivel.

= Caidas a distinto nivel.

= Sobreesfuerzos.

= Ruido.

= Polvo.

Protecciones individuales:
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Casco.

Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo.

Gafas antiproyeccion de particulas.

Cinturones de seguridad para trabajos en altura.
Cinturén portaherramientas.

Protecciones auditivas.

2.7.- Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es sefializar los riesgos que han quedado descritos
en los capitulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en ningln caso de
la obligacién de adoptar las medidas preventivas y de proteccién mencionadas. La obra estara provista de la
siguiente sefalizacion:

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

Obligatoriedad del uso del casco de seguridad.

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

Se dotara la obra de sistema de iluminacion y balizamiento reflejado en los planos.
Carteles de aviso de peligro, precaucién, instrucciones de seguridad o informativos.

Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras méviles.

Las sefiales de seguridad estan clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las dimensiones de
las sefiales determinan la distancia desde la que son observables.

Segun el citado Real Decreto, las sefiales seran de los siguientes tipos:

Sefales de advertencia: seran de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo.

Sefales de prohibicién: seran de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, bordes
y banda transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la
horizontal, en rojo.

Sefiales de obligacién: seran de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Sefiales contra incendios: seran de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco sobre
fondo rojo.

Sefiales de salvamento o de socorro: seran de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en
blanco sobre fondo verde.

Las sefiales luminosas cumpliran los siguientes requisitos y caracteristicas:
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= La luz emitida por la sefial debera provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno y no
debe producir deslumbramientos.

= La sefial intermitente se emplearé para indicar, con respecto a la sefial luminosa continua, un mayor
grado de peligro o una mayor urgencia de la accién requerida.

= No se utilizaran simultdneamente dos sefiales luminosas que puedan inducir a confusién.
Las sefiales acusticas cumpliran con los siguientes requisitos:

= La sefal acUstica debera tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea
claramente audible, sin que llegue a ser molesta.

= No deberan utilizarse dos sefiales acusticas simultaneamente.
= F| sonido de una sefial de evacuacion debera ser continuo.
Las comunicaciones verbales seran de las caracteristicas siguientes:

= La comunicacidn verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje
formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados.

= Los mensajes verbales seran tan cortos, simples y claros como sea posible.
Las senfales gestuales cumpliran las siguientes reglas particulares:

= Una sefial gestual debera ser precisa, simple, amplia, facil de realizar y comprender y claramente
distinguible de cualquier otra sefial gestual.

= El encargado de las sefiales debera dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de
los trabajadores situados en las proximidades.

= El encargado de las sefiales llevara uno o varios elementos de identificacion apropiados, tales como
chaquetén, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos elementos seran de
colores vivos y claramente identificables.

La sefalizacién ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar.

Es de especial importancia que no exista un abuso de sefializacién o informacién, puesto que se ve mas
faciimente las sefiales en las zonas donde no existe un exceso de sefalizacion, puesto que en ese caso, el
reconocimiento de toda la informacion que se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de atencién que,
por norma general, provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, el trabajador, ante tal cantidad de
informacién, no reconoce ninguna en concreto.

En cuanto a la sefializacién de obras en carretera, es de aplicacién la Instruccion 8.3-IC.

2.8.- Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de
noviembre) y segun el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran durante la ejecucion
de la obra los principios generales de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley, y en
particular las tareas y actividades siguientes:
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Se mantendra la obra en buen estado de orden y limpieza.

Se emplazaran las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se crearéan
vias expeditas para desplazamientos y circulacién.

La manipulacion de cargas, medios auxiliares, etc., se realizard con seguridad y segun los criterios
expresados en los apartados anteriores.

El uso de los medios auxiliares se llevara a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los
apartados correspondientes.

Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendran en buen estado de servicio y se efectuara
un control previo periddico de cada instalaciéon, maquinaria, herramienta, etc., segun los criterios
expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran afectar a la
seguridad.

Se creardn unas zonas de acopio y depdsito de materiales y, en particular, aquellas sustancias o
materiales peligrosos, que se recogeran en locales adecuados.

Se ordenara la eliminacion periddica de los escombros y residuos, trasladandolos a lugares destinados
exclusivamente a tal efecto y transportandolos a vertederos periddicamente.

En funcién del desarrollo de la obra, se programaran los tiempos efectivos de trabajo que habra de
dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptandolos en consecuencia segun evolucionen.

Se programara la cooperacion e interaccién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autdénomos que realicen tareas simultaneas en la obra.

Se evaluaran las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de trabajo
0 actividad que se realice en la obra 0 en sus proximidades.

2.9.- Disposiciones minimas de seguridad y salud que deberan aplicarse durante la obra.

En general, en las obras de maquinaria, movimiento de tierras y manipulaciéon de materiales, debe tenerse en
cuenta:

Los vehiculos y maquinaria para el movimiento de tierras y manipulaciéon de materiales deberan ajustarse
a lo dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso y, a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y maquinaria
para movimiento de tierras y manipulacion de materiales deberén satisfacer las condiciones que se
sefialan en los siguientes puntos:

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la
ergonomia.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinaria para movimientos de tierra y
manipulacion de materiales deberén recibir una formacion especial.

Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 0 en el agua
vehiculos 0 maquinaria para movimiento de tierras y manipulacion de materiales.
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= Cuando sea adecuado, la maquinaria para movimiento de tierras y manipulacién de materiales deberan
estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso
de vuelco de la maquina y contra la caida de objetos.

= Las paredes de la excavacion se controlaran cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas,
desprendimientos o cuando se interrumpan los trabajos durante mas de un dia de trabajo.

= En caso de terrenos flojos, presencia de agua o grandes profundidades deberan ejecutarse los trabajos
de colocacion de canalizaciones con proteccidn de entibacion en la zanja.

2.10.- Informaciones utiles para trabajos posteriores

Para los trabajos de excavacién y apertura de zanjas con posterioridad a la terminacion de la obra, se
obtendra previamente la informacion necesaria para localizar posibles canalizaciones enterradas que puedan
verse afectadas por las obras.

En todo caso se realizaran calicatas exploratorias a lo largo del trazado previsto y en los puntos de cambio de
alineacion. Estas calicatas se efectuaran por medios manuales y, durante su ejecucion, se adoptaran las
medidas de seguridad ordinarias por el personal que las lleve a cabo.

2.11.- Disposiciones legales de aplicacion

Las obras objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo, estaran reguladas a lo

largo de su ejecucion por los textos que a continuacién se citan, siendo de obligado cumplimiento para las

partes implicadas y con especial atencion los articulos que se citan expresamente.

GENERALES

= Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995).

= Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998).

= Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

= Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

= Titulo Il (Capitulos de | a VIl): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de proteccion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de
marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971).

= Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 12, 2% y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la Construccion,
Vidrio y Ceramica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

= Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones Minimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccién. (B.O.E. 25/10/1997).

= Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en materia de Seguridad y Salud en

las Obras de Construccion, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Pég.: 21



ANEJO N° 2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanzas Municipales.

Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién. (B.O.E.
31/01/1997).

Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los servicios de
prevencion, en relacién con las condiciones de acreditacién de las entidades especializadas como
servicios de prevencion ajenos a las empresas, de autorizacién de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las
empresas y de autorizacién de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevencién de riesgos laborales. (B.O.E. 04/07/1997)

Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion. (B.O.E. 01/05/1998).

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado de la profesionalidad de la ocupacion de
prevencionistas de riesgos laborales. (B.O.E. 11/07/1997).

Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formacion profesional ocupacional. (B.O.E.
10/06/1995)

Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
trabajadores.

Modelo de libro de incidencias.

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86).

Resolucién de 18 de febrero de 1998, de la Direcciéon General de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 28/02/1998).
Modelo de notificacidn de los accidentes de trabajo.

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87).

notificacion de enfermedades profesionales.

Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73).

Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo.

Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99

Convenio colectivo de la provincia de la Corufia del sector de la construccion.

Acuerdo sectorial nacional de la construccion.

Texto refundido de la ley general de la seguridad social.

Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94)

Constitucién Espafiola, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978).

Reforma de la Constitucion, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992).
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SENALIZACION

R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo. (B.O.E. 23/04/1997).

Norma de carreteras 8.3-IC (Sefializacion de obras).

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre condiciones
para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual-EPI.
(B.O.E. 28/12/1992).

Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de
febrero, que modificd a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones
para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.
(B.O.E. 26/03/1997).

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por trabajadores de equipos de proteccion individual. (B.O.E. 12/06/1997).

Normativa UNE de Equipos de Proteccion personal. Dispositivos. Calzado y ropa de proteccion.

EQUIPOS DE TRABAJO:

R.D. 1215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997).

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicacién de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre
maquinas.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes Disposiciones en materia

de normalizacién y homologacion. (B.O.E. 02/12/2000).

PROTECCION ACUSTICA:

R.D. 1.316/1.989, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. (B.O.E.
27/10/1989). Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo.

R.D. 245/1.989, del M° de Industria y Energia. (B.O.E. 27/02/1.989). Determinacién de la potencia
acustica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

Orden del M° de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificacién del Anexo | del Real Decreto
245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989).

R.D. 71/1.992, del M° de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el ambito de aplicacién del Real Decreto
245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.

Orden del M° de Industria y Energia. 29/03/1.996. Modificacion del Anexo | del Real Decreto 245/1.989.

MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
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R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E.
23/04/1997).

LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo. (B.O.E. 23/04/1997).

INSTALACIONES

Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, que revisa el Anexo | y el Apéndice del Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios. (B.O.E. 28/04/1998).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001).

APARATOS A PRESION

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presién.

Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presién,
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a
Presién, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de aboril.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a
Presién, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de aboril.

Resoluciéon de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presion
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. (B.O.E. 16/06/1998).

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicacién de la directiva
1997/23/ce relativa a los equipos a presién. (B.O.E. 31/05/1999).

Resolucion de 22/02/2001, por la que se acuerda la Publicacion de la relacién de normas armonizadas en
el ambito del Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presion. (B.O.E. 05/04/2001).

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, Disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo de las
comunidades europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples, modificado por el Real Decreto
2486/1994, de 23 de diciembre.

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicacion de la directiva
1999/36/CE, del consejo, de 29 de Abril, relativa a equipos a presion transportables. (B.O.E. 03/03/2001).
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OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION

Orden de 22 de Abril de 1.997 que regula las actividades de prevencién de riesgos laborales de las
mutuas de A.T.y E.P.

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las Disposiciones de aplicacién de la directiva
del parlamento europeo y del consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de proteccion para uso
en atmosferas potencialmente explosivas. (B.O.E. 08/04/1996).

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias. (B.O.E. 10/05/2001).

Actuacion sanitaria en el ambito de la salud laboral. Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86).

Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las Medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (B.O.E. 20/07/1999).
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composicion de la Comisidén Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 309/2001, de 23 de
marzo. (B.O.E. 05/04/2001).

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000).

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposicién de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la seguridad social. (B.O.E. 03/06/1998).

Manual de autoproteccidn de incendios y evacuacion de edificios y locales. Orden Ministerial de 29 de
noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984).

Trabajos prohibidos a menores (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto de 26 de julio.
(B.O.E. 26/08/1957).

Cadigo Civil y Derecho Foral sobre servidumbres.

NORMATIVA DE AMBITO AUTONOMICO

Real Decreto 2412/1982, de 28 de julio, sobre Traspaso de funciones y servicios del estado a la

comunidad autbnoma de galicia en materia de trabajo. (B.O.E. 08/09/1982).

Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre Transferencia de funciones y servicios del estado a la
comunidad auténoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del instituto nacional de
seguridad e higiene en el trabajo. (B.O.E. 24/09/1982).

Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se crea y regula el Consello Galego de Seguridade e Hixiene no
Taballo. (D.O.G. 29/06/1988).

Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre Atribucion de competencias en materia de infracciones de orden

social a distintos 6rganos de la Conselleria de Traballo e Benestar Social. (D.O0.G. 19/08/1988).
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= Resolucion de 3 de abril de 1989, de la Conselleria de Traballo € Benestar Social. Por la que se da
publicidad al Convenio de colaboracién entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Xunta de
Galicia en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo. (D.O.G. 27/04/1989).

= Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen Actuaciones especiales en materia de
Seguridad e Higiene en el trabajo (faculta a la Conselleria de Traballo e Servicios Sociais para la
adopcion de las que estime pertinentes). (D.0.G. 03/07/1990).

= Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre Distribucion de competencias entre los 6rganos de la Xunta
de Galicia, para imposicion de sanciones por infraccion en las materias laborales, de prevencién de

riesgos laborales y por obstruccion de la labor inspectora. (D.O.G. 23/10/1996).

= Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se regula el Consello Galego de Seguridade e Hixiene
no Traballo. (D.0.G. 09/01/1997).

= Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el se crea el Servicio de prevencién de riesgos laborales para el
personal al servicio de la Xunta de Galicia. (D.O.G. 08/08/1997).

= Creacion del Servicio Gallego de Salud.

= Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89).

Narén (A Corufia), Noviembre de 2012
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Miguel Nieto Matamoros
Colegiado N°: 16.879
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1.- INTRODUCCION.

La identificacion y el analisis de las distintas actividades incluidas en el proyecto “REPARACION DE
VIAIS MUNICIPAIS: VILA DO RIiO E SAINAS”, asi como las caracteristicas de la zona en donde se va a
llevar a cabo, permite detectar las posibles incidencias del presente proyecto sobre el medio ambiente, y
proponer soluciones de disefio 0 actuaciones concretas en el momento de ejecucion de las obras, que eviten
los problemas planteados para cada caso.

2.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL ENTORNO.

Tras el analisis del entorno mas inmediato de la actuacion, no se ha localizado ningun espacio natural
protegido por la legislacion vigente.

Las actuaciones previstas estan proyectadas sobre las carreteras existentes (fundamentalmente refuerzo
de firmes y pavimentacion de calzadas) sin ninguna repercusion significativa sobre el entorno natural
préximo.

En los siguientes apartados, se analiza las posibles repercusiones medioambientales, asi como las
medidas de control y seguimiento para evitar posibles afecciones al medio.

3.- METODOLOGIA UTILIZADA.

A partir de las actuaciones proyectadas y de los datos técnicos incluidos en el proyecto, se ha elaborado
una relacién de las acciones que pueden tener repercusion medioambiental.

La inspeccion de la zona en donde se ubica el proyecto, ha permitido determinar cuales son los
elementos del medio susceptibles a ser afectados.

La combinacion de las acciones con posible repercusion medioambiental (aspectos ambientales), que
pueden tener incidencia sobre los diferentes elementos existentes en la zona, constituyen la matriz de
identificacidén de aspectos ambientales.

Los aspectos ambientales identificados van a tener una serie de repercusiones o impactos sobre los
elementos del medio existentes. Para determinar la importancia de cada impacto identificado, se ha realizado
una caracterizacion de los mismos en funcion de los siguientes parametros:

Caracter o naturaleza (N). Tipo de repercusion del impacto sobre el medio ambiente. Tiene dos grados:
positivo y negativo.

Intensidad (I). Grado de incidencia de la accion sobre el medio. Se determinan los siguientes grados: alta
(3), media (2) y baja (1).

Proyeccion Espacial (E). Area tedrica de influencia del impacto con relacion al entorno en donde se ubica.
Se determinan dos grados: localizado (1) y extensivo (2).

Duracion (D). Continuacién en el tiempo del impacto. Se establecen los siguientes grados: temporal (1) y
permanente (2).

Tipo de accion del impacto (A). Modo de producirse la accion sobre los elementos o caracteristicas
ambientales. Puede ser una accion directa (2) o indirecta (1).

Pag.: 1
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Posibilidad de control (C). Indica la viabilidad de introducir medidas que minimicen la repercusion de cada
impacto determinado. Esta posibilidad puede ser alta (3), media (2) o baja (1).

La caracterizacion de los impactos asociados al proyecto, es la base para la valoracion de los mismos. La
importancia de cada uno de estos pardmetros es ponderada de la siguiente manera:

2'I1+E+D+A+2°C

En el caso de que el resultado de esta ecuacion sea > 13, los impactos seran considerados impactos
significativos.

4.- DETERMINACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DE PROYECTO.

Los aspectos ambientales asociados a las actividades incluidas en el proyecto, van a interaccionar con
los componentes del medio existentes en la zona. Esta interaccion, se refleja en la Tabla 1: Relacion entre
accién de proyecto, aspectos ambientales y elementos del medio afectados.

Como puede ser observado en la tabla, un importante nimero de aspectos ambientales son comunes a
las distintas actuaciones proyectadas, al igual que las incidencias que estos aspectos ambientales provocan
en el medio ambiente.

5.- IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS.

Los aspectos ambientales determinados para las distintas actividades del proyecto, van a tener asociados
una serie de impactos concretos. La identificacion de estos impactos y su valoracion, se resumen en la Tabla
2: Caracterizacion y valoracion de impactos.

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.

A partir de la valoracién de los impactos identificados, se establecera una serie de pautas de actuacion
preventivas y/o correctoras, para aquellos impactos que son considerados significativos, con la finalidad de
disminuir las posibles afecciones que pudiesen ocasionarse en la zona. Las medidas preventivas y
correctoras propuestas son las expuestas en la Tabla 3: Medidas preventivas/ correctoras propuestas.

7.- CONCLUSION.

Las medidas preventivas propuestas, que permitiran minimizar los impactos ambientales significativos
ocasionados por determinadas actividades derivadas de la ejecucién del proyecto: “REPARACION DE VIAIS
MUNICIPAIS: VILA DO RIO E SAINAS”, se centran en la realizacion y seguimiento de buenas practicas a la
hora de la ejecucion de las obras, asi como de la vigilancia del cumplimiento de la legislacion ambiental
aplicable al caso.

El seguimiento de estas medidas, junto con un disefio del proyecto respetuoso con el entorno en el que
se ubica, conlleva a minimizar las posibles incidencias medioambientales que puedan ser ocasionadas con
motivo de la ejecucién del presente proyecto.
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TABLA 1: RELACION ENTRE ACCION DE PROYECTO, ASPECTOS AMBIENTALES Y ELEMENTOS
DEL MEDIO AFECTADOS.







1.EXPLANACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES - > ; , .
Atmodsfera| Agua | Suelo |Vegetacion| Viasde |Molestiasala| Paisaje
y Fauna | Comunicacién | Poblacion
OBRA:Limpieza y desbroce Acumulacion de materiales Ocupacion del suelo. NO S| S| S| S| S| S|
del terreno. vegetales.
Carga y transporte de Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
material para su gestion.
Emision de polvo a la atmosfera. S| NO NO S| S| S| S|
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Desbroce. Eliminacion de vegetacion. NO S| S| S| NO S| S|
Generacion de residuos NO NO NO S| NO NO NO
vegetales.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Manejo de maquinaria de Generacion de vertidos de NO S| S| S| S| S| S|
obra. aceites / combustibles.
Invasion terrenos proximos a las NO S| S| S| S| S| S|
obras.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO




1.EXPLANACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES . > ; , .
Atmodsfera| Agua | Suelo |Vegetacion| Viasde |Molestiasala| Paisaje
y Fauna | Comunicacién | Poblacion
OBRA:Perfilados de Carga y transporte de Emision de polvo a la atmosfera. S| NO NO S| S| S| S|
cunetas y taludes. material para su gestion.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
Manejo de maquinaria de Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
obra.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Generacion de vertidos de NO S| S| S| S| S| S|
aceites / combustibles.
Invasion terrenos proximos a las NO S| S| S| S| S| S|
obras.
Retirada y manejo de la Eliminacion de suelo. NO S| S| S| NO S| S|
tierra.
Emision de polvo a la atmosfera. S| NO NO S| S| S| S|




Suelo |Vegetacion Molestias ala | Paisaje
y Fauna | Comunicacion | Poblacion

OBRA:Aplicacion de riegos Aplicacion de emulsion Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
asfalticos. asfaltica.

Generacion de residuos. NO S| S| S| NO S| NO

Transporte y descarga de Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO

emulsion asfaltica.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|



3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES - > ; , .
Atmodsfera| Agua | Suelo |Vegetacion| Viasde |Molestiasala| Paisaje
y Fauna | Comunicacién | Poblacion
OBRA:Tratamiento Aplicacion de emulsion Generacion de residuos. NO S| S| S| NO S| NO
superficial. asfaltica.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Manejo de maquinaria de Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
obra
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Generacion de vertidos de NO S| S| S| S| S| S|
aceites / combustibles.
Invasion terrenos proximos a las NO S| S| S| S| S| S|
obras.
Transporte y descarga de Emision de polvo a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
aridos.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
Transporte y descarga de Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
emulsion asfaltica.
Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO




3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES , FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS —
Atmodsfera| Agua | Suelo |Vegetacion| Viasde |Molestiasala| Paisaje
y Fauna | Comunicacién | Poblacion
OBRA:Dep0sito de zahorra Manejo de maquinaria de Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
y grava extendida y obra.
compactada.
Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
Generacion de vertidos de NO S| S| S| S| S| S|
aceites / combustibles.
Invasion terrenos proximos a las NO S| S| S| S| S| S|
obras.
Riego con agua. Generacion de lixiviados. NO S| NO NO S| S| NO
Transporte, descarga y Generacion de ruido. S| NO NO S| S| S| S|
manejo de aridos.
Emision de gases a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
Emision de polvo a la atmosfera. S| NO NO S| NO S| NO
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TABLA 2: CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS.







ASPECTOS

Eliminacion de suelo.

Eliminacion de
vegetacion.

Emision de gases a la
atmdsfera.

Emision de polvo a la
atmosfera.
Generacion de lixiviados.

Generacién de residuos
vegetales.

Generacion de residuos.

Generacién de ruido.

IMPACTOS

Pérdida de Suelo.
Pérdida de vegetacion.

Contaminacion de la
atmdsfera con gases.

Contaminacion de la
atmosfera con polvo.
Contaminacién de
aguas naturales.
Dificultad de transito
personas y vehiculos.

Impacto visual.

Pérdida de utilidad del
terreno por ocupacion.

Contaminacion del
medio por acumulacién
de residuos.

Dificultad de transito
personas y vehiculos.

Impacto visual.

Pérdida de utilidad del
terreno por ocupacion.

Contaminacion acustica.

TABLA DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE IMPACTOS

Naturaleza

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativa
Negativo
Negativo
Negativo

Negativo

Negativo
Negativo
Negativo

Negativo

CARACTERIZACION DEL IMPACTO

Intensidad

Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Media
Baja

Media

Baja
Media
Baja

Media

Proyeccién
Espacial

Localizado
Localizado
Extensivo
Localizado
Localizado
Localizado
Localizado
Localizado

Localizado

Localizado
Localizado
Localizado

Localizado

Duracion

Temporal
Permanente
Permanente

Temporal
Permanente
Permanente

Temporal

Temporal

Temporal

Permanente
Temporal
Temporal

Permanente

Accion

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Posibilidad de
Control

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

SIGNIFICANCIA DEL
IMPACTO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO



ASPECTOS

Generacién de vertidos
de aceites /

Invasion terrenos
proximos a las obras.

Ocupacion del suelo.

IMPACTOS

Contaminacion por

aceites y combustibles.

Contaminacion de
aguas naturales.

Dificultad de transito
personas y vehiculos.

Pérdida de suelo

Pérdida de utilidad del
terreno.

Pérdida de utilidad del
terreno por ocupacion.

TABLA DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE IMPACTOS

Naturaleza

Negativo
Negativa
Negativo
Negativo
Negativo

Negativo

CARACTERIZACION DEL IMPACTO

Intensidad

Media
Media
Baja
Media
Media

Baja

Proyeccién
Espacial

Localizado
Localizado
Localizado
Localizado
Localizado

Localizado

Duracion

Temporal
Permanente
Permanente

Temporal

Temporal

Temporal

Accion

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Posibilidad de
Control

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

SIGNIFICANCIA DEL
IMPACTO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO
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TABLA 3: MEDIDAS PREVENTIVAS/ CORRECTORAS PROPUESTAS.







TABLA MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

Contaminacion acustica. Control de que la maquinaria empleada retne los
requisitos respecto a emisiones acusticas y
mantenimiento general, segun la legislacion vigente.

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo
determinados, segun la legislacion vigente.

Contaminacion de aguas naturales. Comprobaciones periddicas de la correspondencia
de los valores de los parametros de vertido del
efluente emitido con los valores determinados segun
la legislacion vigente.

Consulta periodica a sectores que pudiesen verse
afectados con motivo de la realizacion del vertido.

Contaminacion de la atmésfera con polvo. Durante la época seca o0 en condiciones
meteorolégicas desfavorables, la carga de
materiales volatiles o con contenidos pulverulentos
debera cubrirse con lonas durante su transporte.

Durante la época seca, realizacion de riegos
periodicos que reduzcan el impacto causado durante
la realizacion de trabajos de obra.

Contaminacion del medio por acumulacion de residuos.  Comprobacion de la adecuada gestion de este tipo
de residuos por gestores autorizados.

Comprobacion periddica su estado de
almacenamiento.

Limpieza general de la zona de ejecucion de la obra
y de la inmediaciones.

Contaminacion por aceites y combustibles. Colocacion de contenedores necesarios en el area
de la obra como Unico lugar de depdsito de los
residuos peligrosos generados en la obra.

Comprobacion de la adecuada gestion de este tipo
de residuos por gestores autorizados.

Comprobacion periodica su estado de
almacenamiento.

Control de las actividades de mantenimiento de la
maquinaria empleada en la zona de las obras y en
sus inmediaciones.



TABLA MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Impacto negativo

Dificultad de transito personas y vehiculos.

Impacto visual.

Pérdida de suelo

Pérdida de utilidad del terreno por ocupacion.

Medidas preventivas / correctoras

Adecuado almacenamiento temporal del material
inerte resultante de la obra y mantenimiento de su
segregacion, hasta su recogida y gestion.

Colocacion de contenedores necesarios en el area
de la obra como Unico lugar de depdsito de los
residuos peligrosos generados en la obra.

Control de que el movimiento de la maquinaria se
realiza dentro de los limites de la obra previamente
establecidos.

Estacionamiento de la maquinaria de obra en
periodo de no actividad dentro de los limites de la
obra.
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PROGRAMA DE TRABAJOS: "REPARACION DE VIAIS MUNICIPAIS: VILA DO RIO E SAINAS"

QUINCENAS
PRESUPUE'STO PRESUPUESTO BASE
EJECUCION o
MATERIAL DE LICITACION
1 2 3 4 5 6
3.270,05 3.270,05 3.270,05 3.270,05
1. VILA DO RIO-VECIREIRA e 13.080,18 18.834,15
» 3.770,55 3.770,55
2 SAlRAS e 10.858,42
35,01 35,01 35,01 35,01 35,01 35,01
3. GESTION DE RESIDUOS e 2100 30246
166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67
4. VARIOS e '000.00 143990
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 3.471,72 3471,72 3.471,72 3.471,72 3.972,22 3.972,22 21.831,33
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.998,93 4.998,93 4.998,93 4,998,94 5.719,60 5.719,60 31.434,93
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1.- INTRODUCCION.

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién, se presenta el siguiente Estudio de
Gestion de Residuos.

En esta normativa se establecen los requisitos minimos de la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion (RCDs), con objeto de promover su prevencion, reutilizacion, reciclado,
valorizacién y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminacién.

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construccion y Demolicidn, que se
identifica, basicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construccion, y de Poseedor de
los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los que se generan en la
misma.

A continuacién se indican los principales datos del Proyecto:

Fase de Proyecto PROYECTO CONSTRUCTIVO
Titulo REPARACION DE VIAIS MUNICIPAIS: VILA DO RiO E SAINAS
Promotor CONCELLO DE CEDEIRA.

Productor de los RCDs | CONCELLO DE CEDEIRA.

Poseedor de los RCDs | EL CONTRATISTA.

2.- METODOLOGIA DEL ESTUDIO.

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion sigue los contenidos
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construccién y demolicion, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacidn y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos:

Descripcién del Proyecto de Ejecucion.

e Estimacion de la cantidad, expresada en Tn y m?, de los residuos de construcciéon y demolicion
(RCDs) que se generaran en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos
publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

Medidas para la separacion de los residuos en obra.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de
gestién de los RCDs dentro de la obra.
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los RCDs dentro de la obra.

Valoracion del coste previsto de la gestidn de los RCDs que formaran parte del presupuesto del proyecto
en capitulo independiente.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Las obras proyectadas tienen por objeto la mejora de la pavimentaciéon en diversos caminos del
municipio. Las actuaciones son las siguientes:

e Limpieza de cunetas y barrido de firme.
o Extendido de riegos asfalticos

4.- IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LOS RESIDUOS.

Los proyectos de construccion y sus correspondientes obras de ejecuciéon dan lugar a una amplia
variedad de residuos, cuyas caracteristicas y cantidades generadas dependen de la fase de construccion y
del tipo de trabajo ejecutado.

Los residuos se definen, segun en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como cualquier sustancia
u objeto perteneciente a alguna de las categorias que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor
se desprenda o del que tenga la intencidén u obligacion de desprenderse. En todo caso, tendran esta
consideracion los que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones
Comunitarias.

Con objeto de estimar el volumen vy tipologia de residuos que se generaran durante la ejecucion de las
obras, previamente es necesario identificar los trabajos previstos en la obra.

4.1.- IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION:

Los residuos de construccion y demolicién se definen en el RD105/2008, como cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definicién de’Residuos” incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, se genere en una obra de construccién o demolicion. Por tanto, son todos aquellos residuos no toxicos
generados en las actividades propias del sector de la construccion, de la demolicidn y la implantacion de
servicios.

A continuacion se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y pertenecientes al
capitulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8
de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos.
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Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacion

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartdn

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigdn

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras
2 Otros
RCD DE NIVEL Il

"™ L Densidad L » . X

Cadigo LER Denominacion Estimacion (m3) (Tn /m3) Estimacion (Tn) Separacion Tratamiento Destino
170101 Hormigon. 0,00 1,50 0,00 In situ Reciclado Planta RCD
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla. 0,00 1,10 0,00 In situ Reciclado Planta RCD
170102 Ladrillo 0,00 1,25 0,00 In situ Reciclado Planta RCD
170201 Madera 0,25 0,90 0,23 In situ Reciclado Planta RCD
170202 Vidrio 0,25 1,00 0,25 In situ Reciclado Planta RCD
170203 Plasticos 0,80 0,60 0,48 In situ Reciclado Planta RCD
170403 Cobre 0,00 1,50 0,00 In situ Reciclado Planta RCD
170405 Hierro y aceros 0,50 2,10 1,05 In situ Reciclado Planta RCD
170601 Amianto 0,00 1,25 0,00 In situ Reciclado Planta RCD
170507 Balasto de via con sustancias peligrosas 0,00 1,62 0,00 In situ Valorizacion Planta RCD

RCD DE NIVEL |

. o Densidad L » . X

Codigo LER Denominacion Estmacion (m3) (Tn/ma) Estimacion (Tn) Separacion Tratamiento Desfino
170504 Tierras y petreos de la excavacion (distintos al codigo 36315 1,05 381,31 In sit Sin ratamien Restauracion/Ve

170503) riedero
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5.- MEDIDAS PREVENTIVAS.

A continuacion, se indican las principales medidas preventivas que se llevaran a cabo para evitar el
exceso de generacion de residuos:

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan.

Delimitar estrictamente la zona de ejecucion, cifiéndose al ambito de cada tarea, con el fin de evitar
el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolicion del firme existente.

Gestionar de la manera mas eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorizacién.

Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su
valorizacién y gestion.

Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestidn.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su eventual
minimizacion o reutilizacion.

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores mas proximos. Los gestores de residuos deberan ser centros con autorizacidn
autonomica de la Consejeria de Medio Ambiente.

Hacer participes e implicar al personal de obra en la gestion de los residuos, formandolos en los
aspectos administrativos basicos.

Fomentar el ahorro del coste de la gestién de los residuos promoviendo su reduccién en volumen.

Acopiar, sefializar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificdindolos en base a su
naturaleza de manera que se favorezcan los procesos de valorizacion, reutilizacion o reciclaje
posteriores.

Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depositos y otros recipientes para el
almacenamiento y transporte de los residuos.
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6.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION Y MEDIDAS PARA LA
SEPARACION DE LOS RESIDUOS.

Una gestion responsable de los residuos debe perseguir la méxima valorizacién para reducir tanto como
sea posible el impacto ambiental. La gestion serd mas eficaz si se incorporan las operaciones de separacién
selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilizacién se pueden hacer
en ese mismo lugar o en otros mas especificos.

Los umbrales para la separacion de los RCD de forma individualizada son:

Hormigon.......................... 801
Ladrillos, tejas, ceramicos.. - 40 t.
Metal ...l 2L
Madera ............................ 1L
Midrio ... 1t
Plastico ...t 0,51
Papelycarton ... .. 0,5t

A continuacion se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden
llevar a cabo con los residuos.

1.- Valorizacion

La valorizacion de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los
elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen.

Los residuos si no son valorizables y estan formados por materiales inertes, se han de depositar en un
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser
depositados adecuadamente en un vertedero especifico para productos de este tipo, y en algunos casos,
sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.

2.- Reutilizacién

La reutilizacién es la recuperacién de elementos constructivos completos con las minimas
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también econdmicas. Los
elementos constructivos valorados en funcién del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con
pequenas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor econdmico es mas
alto. En este sentido, la reutilizacién es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos
compleja y costosa que el reciclaje.

3.- Reciclaje

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construccién determina cuéles son sus
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperacion de algunos materiales
que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformacion en la composicion de nuevos
productos.

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fabrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las
obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.




ANEJO N° 5: GESTION DE RESIDUOS

7.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Sobre este punto, en el 6° punto del apartado a) se recoge: “Las prescripciones del pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y,
€en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra”.

Prescripciones generales:

Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de
los residuos de construccién y demolicion en obra.

¢ Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 — 2015.
o Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.
e Ley 10/2008 de 3 de Noviembre, de Residuos de Galicia (DOGA n° 224, de 18 de Noviembre de 2008).

o RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de la

construccion y demolicion.
e Programa de Gestion de RCD de Galicia 2005-2007.

e Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de calculo para la determinacién de la

fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005.

e Correccion de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA n°® 32, de 14 de febrero de
2007).

e Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen juridico de produccion y gestion de

residuos.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y

eliminacion de residuos v la lista europea de residuos (LER).

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, mediante la que se publican las

operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y Lista Europea de Residuos.
o Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental.

e Anexo II.B de la Decisién 96/350/CE, de la Comision, por la que se adaptan los anexos LAy I1.B de la

Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos.

o Ley 22/2011, de 25 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se llevara a cabo mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la Obra y al Promotor, los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Prescripciones especificas:

A continuacion, se muestra una tabla en la que se encuentran sefialadas las casillas correspondientes a
las prescripciones concretas que son de aplicacién en esta obra.

EVACUACION DE RCD’S

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
x [estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes

X |Se sefializaran las zonas de recogida de escombros

El conducto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,
x |perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de

faldas

x El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga maxima del
contenedor

x El contenedor debera cubrirse siempre con una lona o plastico para evitar la propagacion
del polvo

x Durante los trabajos de carga de escombros se prohibird el acceso y permanencia de|

operarios en las zonas de influencia de las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc...)

Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o
X |caja de camion), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regaran
para evitar propagacion del polvo en su desplazamietno hacia vertedero

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
x |peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan
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CARGA Y TRANSPORTE

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), seran manejadas por personal perfectamente
adiestrado y cualificado.

Nunca se utilizard esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran vy
mantendran de forma adecuada. Con condiciones climatoldgicas adversas se extremara
la precaucién y se limitara su utilizacion y, en caso necesario, se prohibira su uso.

Si existen lineas eléctricas se eliminaran o portegeran para evitar entrar en contacto con
ellas.

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberd avisarse con una sefial
acustica.

Ningun operario deberd permanecer en la zona de accidén de las maquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camién podrédn permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de proteccion.

Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.

La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el
transporte

Se sefializaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.

El ascenso o descenso de las cabinas se reallizara utilizando los peldafios y asideros de
que disponen las maquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos.

En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendran en cuenta:

El desplazamiento se efectuard con la cuchara lo mas baia posible
No se transportaran ni izardn personas mediante la cuchara

Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyarse en el suelo

En el uso de dumper se tendra en cuenta:

Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor]
usara cinturdon de seauridad

No se sobrecargarad el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalaa lateralmente

Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefial de llenado maximo

No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote

En caso de fuertes pendientes, el descenso se hard marcha atras

CARGA Y TRANSPORTE

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias de circulacién

Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos. se debera tomar alauna de las siauientes medidas:

Desvio de la linea

Corte de la corriente eléctrica

Proteccion de la zona mediante apantallados

Las maquinas y los vehiculos se quedardn a una distancia de seguridad determinada en
funcién de la carga eléctrica

En caso de que la operaciéon de descarga sea para la formacion de terraplenes, sera
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camion al
borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la
colocacidén de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como minimo, 2 m.

Se acotara la zona de acciéon de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el
conductor esté falto de visibilidad, estard auxiliado por otro operario en el exterior del
vehiculo.

En la operacidn de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir|
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos

Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho minimo de la
rampa sera de 4,5 m., ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores
del 12 % o del 8 %, segun se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En
cualquier caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaréan con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes, ni
inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral
que exija el terreno

La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camién o por la
parte trasera. Si se carga el camion por medios mecanicos, la pala no pasara por encima
de 1o cahing
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ALMACENAMIENTO

No se acumularan terrenos de excavacién junto al borde del vaciado, separandose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara
antes de su transporte y no podra utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo,
debiendo el personal que lo manipula, estar equipado adecuadamente

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotarédn de forma que se evite su
segregacion y contaminacidn, evitdndose una exposicion prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las|
mezclas de materiales de distintos tipos

Si se prevé la separacidn de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su transporte
a planta de valorizacion, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y
sefializados

El responsable de obra adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de
residuos ajenos a la obra

El depodsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicaciéon y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depoésito en acopios, también deberd
estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

ALMACENAMIENTO

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
mennc 15rm a In laran de tnen a1l nerimetrn

En los mismos debera figurar la siguiente informacidén: Razdn social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcidn en el registro de transportistas
de residuos de la comunidad auténoma en la que se desarrolle el proyecto

Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos vy
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicién.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores
de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decisién y de su justificacion
ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.
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ALMACENAMIENTO

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizaciéon autonémica
de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevard a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD “s deberan aportar las avales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos
RCD s (tierras, pétreos...)que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion,
se debera aportar evidencia documental del destino final

La gestidn tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y autonémica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion v
autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como

nalinraca A nA nalinrncnac

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto, asi como la legislacidn laboral al respecto.

X |Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas como escombros

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los|
x |plésticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
los suelos degradados serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulacion y la contaminacidn con otros materiales.

Otros (indicar)

* No se prevé la presencia de amianto en los residuos de las demoliciones proyectadas
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8.- VALORACION ECONOMICA DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION

La valoracién econdmica global de la gestion de los residuos de la construccién y demolicion asciende a
173,44 €, tal como aparece reflejado en el Presupuesto del presente Proyecto de Construccion.

8.1.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD'’s

Cédigo y Denominacién RCD Estimacién (Tn) Coste Unitario (€/Tn) Valoracion %
Economica
170101Hormigon. 0,00 6,00 € 0,00 € 0,000%
170301Mezclas t.Jmilmlnosas que confienen 0,00 6.00€ 000€ 0.000%
alquitran de hulla.
170102Ladrillo 0,00 6,00 € 0,00 € 0,000%
170201Madera 0,23 6,00 € 1,35€ 0,006%
170202Vidrio 0,25 6,00 € 1,50 € 0,007%
170203Plasticos 0,48 6,00 € 2,88 € 0,013%
170403Cobre 0,00 6,00 € 0,00 € 0,000%
170405Hierro y aceros 1,05 6,00 € 6,30 € 0,029%
170601Amianto 0,00 30.000,00 € 0,00 € 0,000%
170507Balasto de via con sustancias peligrosas 0,00 6,00 € 0,00€ 0,000%
Cédigo y Denominacién RCD Estimacion (Tn) Coste Unitario (€/Tn) Valoracion o
Econdmica
170504Tierras y petreos de la excavacion 0
(distinios al codigo 170503) 381,31 0,50 € 190,65 € 0,887%
8.2.- ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION
| Costes de gestion, alquileres, etc... | 3,23€ |

8.3.- VALORACION ECONOMICA GLOBAL DE LA GESTION DE RCD’s

Costes de fratamiento 202,71 € 0,943%
Costes de gestion, alquileres, efc 3,23 € 0,015%
Fianza (0,2%) de los Costes 412 € 0,019%
TOTAL 210,06 € 0,977%
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PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS
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SECCION TIPO REBACHEO

SIN ESCALA

CUNETA EN TIERRAS

2%

——

RIEGO SUPERFICIAL + RIEGO DE SELLADO

REBACHEO (0.12 GRAVA 30-50 mm + RIEGO SEMIPROFUNDO)

VARIABLE

RIEGO DE SELLADO

-

SECCIONTIPO T.T.S. RIEGO SUPERFICIAL
SIN ESCALA RIEGO SEMIPROFUNDO LIMPIEZA DE CUNETAS
2% 2%
l VARIABLE l
RIEGOS EMULSION ASFALTICA ARIDO DE MACHAQUEO
ASFALTICOS TIPO DOTACION TIPO DOTACION
SEMIPROFUNDO | ECR-2 | 4,50 Kgs/im2. Gravilla 12/18 mm. 18 Lts/m2.
SUPERFICIAL ECR-2 | 2,50 Kgs/m2. Gravilla 6/12 mm. 14 Lts/m2.
SELLADO ECR-2 1,50 Kgs/m2. Gravilla 0/6 mm. 15 Lts/m2.
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CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones comprende las que son preceptivas para la ejecucién de las obras del
Proyecto de: “REPARACION DE VIAIS MUNICIPAIS: VILA DO RiO E SAINAS”, a realizar en el
CONCELLO DE CEDEIRA.

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Se recogen en este capitulo todas aquellas disposiciones que, guardando relacién con las obras del

proyecto, sus instalaciones o los trabajos previos para realizarlas, han de regir en compafiia del presente

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

1.2.1.- Disposiciones Generales.

A este respecto se consideraran las siguientes disposiciones:

Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones patrono-obrero, asi

como cualquier ofra de caracter oficial que se dicte.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional.
Ley 13/2003, de 23 de Mayo, reguladora del Contrato de Concesion de Obras Publicas.
Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
Ley 30/07 de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
por el que se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y

se habilita al titular del Ministerio de Economia y Hacienda para modificar sus anexos.

Normas UNE.
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La cantidad asignada a los ensayos de control de calidad de las unidades de obra sera del 1% del

Presupuesto de Ejecucion Material.

1.2.2.- Disposiciones Técnicas Particulares.

Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes:

PG-3. Edicién 1.975 (Pliego Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes;

aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976), con las revisiones posteriores.

Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberias para Abastecimiento de Aguas. Orden del
MOPU 28.07.74 (B.O.E. 2'y 3 de Octubre de 1.974).

Pliego del Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden del
MOPU 15.09.86.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensidn e instrucciones Técnicas Complementarias.
Orden FOM/1382/2002 de 16 de Mayo de 2002.
Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002.

Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para

utilizacién de elementos auxiliares de obra en construccion de carreteras y puentes.

Instruccion 8.3 IC sobre sefializacion de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987
(BOE del 18 de septiembre) sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras
fijas fuera de poblado. Esta orden ha sido modificada parcialmente por Real Decreto 208/1989, de 3 de
febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se afiade el articulo 21 bis y 7 se modifica la redaccion del

articulo 171.b) A del Codigo de la Circulacion.

Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalizacion de los estudios geoldgicos-

geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos.

Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y la Mecanica del Suelo, del Centro de

Experimentacion del Ministerio de Obras Publicas.
EHE-08 (Instruccion de Hormigdn Estructural), aprobado por R.D. 1247/2008 de 22 de Agosto.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccidn para la recepcion de cementos
(RC-08).

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.
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Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas en la Comunidad

Auténoma de Galicia, y su reglamento aprobado por decreto 35/2000, de 28 de Febrero.

Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por el que se desenvuelve el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios publicos

urbanizados.
Métodos de ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construccién y del Cemento.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales. B.O.E. de 10 de Noviembre de
1995.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y de salud en obras de construccion.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley 31/95 de prevencion de riesgos

laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por

los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccién.
Ley 8/2002 sobre proteccion del medio ambiente atmosférico de Galicia.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos.

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificacidn del texto refundido de la Ley de Evaluaciéon de Impacto

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Ley 1/1995, de 2 de enero, de Proteccion Ambiental de Galicia.
Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluacion de Efectos Ambientales para Galicia.

Real Decreto 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a

determinadas maquinas al aire libre.
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Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al

aire libre.
Ley 7/1997, de Proteccion contra la contaminacion acustica.
Decreto 150/1999, por el que se aprueba el Reglamento de proteccion contra la contaminacién acustica.

Decreto 320/2002 por el que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre

proteccidn contra la contaminacién acustica.
Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido.

Real Decreto 1513/05 por el que se desarrolla la Ley 37/03 de Ruido, en lo referente a la evaluacion y

gestion del ruido ambiental.

Decreto 154/1988 Catalogo de Residuos de Galicia.

Decreto 352/2002 de Galicia que regula la produccion de residuos de construccidn y demolicion.
Ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de envases.

Real Decreto 782/1998 de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecucion

de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.
Ley 10/1998, de Residuos.

Resolucién 14 junio 2001, por la que se aprueba el Plan de Residuos de Construccion y Demolicion

2001/2006. Y correcciones a la misma.
Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineracién de residuos.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestidn de los residuos de

construccién y demoalicion.

Ley 10/2008 de 3 de Noviembre, de Residuos de Galicia (DOGA n° 224, de 18 de Noviembre de 2008).
Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.

Resolucién 21/11/2001 Plan de Gestién de Residuos Industriales y Suelos contaminados.

Ley 22/2011, de 28 de Julio de Residuos y Suelos contaminados.

Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio Cultural de Galicia.

Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenacion del Territorio de Galicia.

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica e Proteccion do Medio Rural de Galicia.
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= Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificacion de la ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenacién

Urbanistica e Proteccién do Medio Rural de Galicia.

= Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

= Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008 de Proteccion da Paisaxe de Galicia.
Pliego de Condiciones Particulares y Econoémicas de la adjudicacion.

El Técnico Director de las obras decidira sobre las discrepancias que pudieran existir entre las disposiciones

referidas, determinando cual sera de aplicacién en cada caso.

1.3.- CONDICIONES APLICABLES EN GENERAL.

En todo lo no previsto expresamente en este Pliego se entendera son aplicables los preceptos de la
Legislacion general de Obras Publicas o lo vigente sobre contratacién administrativa y la Legislacién Social y

Laboral, viniendo, por tanto el contratista obligado a su cumplimiento.

1.4.- INSPECCION DE LAS OBRAS.

El contratista proporcionara a la Direccion de las obras 0 a sus subalternos o delegados, toda clase de
facilidades para la comprobacion de replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas materiales, asi como
para la inspeccidn de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los

talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

1.5.- ORDEN Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los treinta dias (30) siguientes a la fecha de la adjudicacion definitiva y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el Constructor debera presentar a la Direccién
de la Obra un plan de orden de ejecucion de trabajos y de adopcion de medios auxiliares, justificando que las

obras contratadas podran ejecutarse con arreglo a los plazos y deméas condiciones de la Contrata.

El plazo de ejecucion de las obras comenzara a contar al dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacion

del Replanteo.

El orden de ejecucién de los trabajos sera subordinado de modo que se cumplan los diversos plazos
parciales que se establezcan, entendiéndose que cuando las obras resultasen retrasadas respecto a los
plazos marcados, se estimara el retraso como incumplimiento del contrato por parte del Constructor, con

todas las consecuencias previstas en el Pliego de Condiciones Generales.
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El plazo total para la ejecucién de las obras de este proyecto sera el que determine el Pliego de Condiciones

Particulares y Econdmicas.

Si llegado el final de cualquiera de los plazos parciales o del final, el Contratista hubiera incurrido en mora por
causas a él imputables, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas
en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico, por la resolucién del contrato con la pérdida de

la garantia definitiva o por la imposicion de la penalidades establecidas en el citado articulo.

1.6.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

El Técnico Director de las Obras no podra introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras 6 durante su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision

ninguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el Proyecto aprobado.

La realizacion por el Contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano
de contratacidn, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidén Facultativa, no
generara obligacién ninguna para la Administracion, quedando ademas el Contratista obligado a rehacer las

obras afectadas sin derecho a ningln abono.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del Contrato, sin
ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicacién en mas de un veinte por ciento (20%), tanto

por exceso como por defecto.

1.7.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION.

La sefializacion y balizamiento de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con la Legislacion

vigente.

1.8.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO.

El adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecucion de las obras, con
excepcion de las correspondientes a la expropiaciéon de las zonas definidas en el proyecto que hayan de

ocuparse permanentemente.

Ademas seran de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados
a terceros como consecuencia de accidentes de trafico debidos a una sefializacion insuficiente o defectuosa

imputable a aquél.
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Asimismo, seran de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se
ocasionen a terceros por interrupcion de servicios publicos o particulares, dafios causados en sus bienes por
apertura de zanjas o desvios de cauces, habilitacién de caminos provisionales, explotacién de canteras y
préstamos, establecimientos y almacenes, talleres, depositos de maquinaria y materiales y cuantas
operaciones requieran la ejecucion de las obras, siempre que no se hallen comprendidas en el proyecto

respectivo, o se deriven de una actuacion culpable o negligencia del adjudicatario.

1.9.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una persona que asuma la direccién
de los trabajos que se ejecuten y que actie como representante suyo ante la Administracion a todos los

efectos que se requieran, durante la ejecucion de las obras.

Dicho representante debera residir en un punto préximo a los trabajos y no podra ausentarse sin ponerlo en

conocimiento del Técnico Director de las Obras.

1.10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El personal adscrito a los trabajos dependerd exclusivamente del Contratista, quien tendra todos los

derechos y deberes inherentes a su cualidad de empresario respecto del mismo.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social asi como de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que se vera obligado a disponer las medidas

exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que eso origine.

El Contratista sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y perjuicios, directos o
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o servicio publico o privado como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente

organizacion o ejecucion de las obras.

Los servicios y propiedades, tanto publicas como privadas, que resulten dafiados deberan ser reparados a su
costa y las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas adecuadamente por el citado

Contratista.

Se tendra especial cuidado al efectuar las demoliciones y excavaciones con viviendas, garajes, almacenes,
construcciones, conducciones y servicios existentes, estando el Contratista obligado a reponer
inmediatamente y a su cargo todo dafio causado. Si la Direccién estimase que alguno de los servicios
debiera cambiar de posicion o trazado, el Contratista estara obligado a efectuar el cambio sin derecho a

reclamacion alguna salvo el ser reintegrado de su coste.

Pag.: 7



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El Contratista debera aplicar todas las normas que le sean de aplicacion sobre demoliciones y seguridad, no
eximiéndole de su responsabilidad el desconocimiento de las mismas. También esta obligado a obtener
todos los permisos y licencias que sean necesarios para la correcta ejecucion de las obras, siendo a su cargo

los gastos que suponga.

El Contratista deberad disponer de autorizacién como productor de residuos de la Construccion (segun
dispone el Decreto 352/2002). Los residuos generados durante el transcurso de las obras y no reutilizables

sean entregados a un agente gestor autorizado (demostrando documentalmente su entrega).

1.11.- CONDICIONES ESPECIALES.

Sera obligacion de la Empresa Constructora una vez adjudicados los trabajos, elaborar los planos de detalle
y los célculos estaticos complementarios precisos para la ejecucion de la obra, en particular: encofrados y

entibaciones.

En el Proyecto existen piezas que por la variabilidad de las formas constructivas posibles se han definido de

forma indicativa. El Contratista sometera a la aprobacién del Director de la Obra las distintas propuestas.

1.12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista, en un plazo méximo de treinta (30) dias naturales desde la fecha de adjudicacion, elaborara
en base al estudio que acompafia a este Proyecto el Plan de Seguridad e Salud en el Trabajo, que sometera
a la aprobacién de la Administracién previamente al inicio de las obras, requisito imprescindible para el

comienzo de las mismas.

El Contratista estara obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia y por las normas

de buena construccion.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Plan de
Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los lugares indicados en
el citado Estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, y serén para uso exclusivo

del personal adscrito a la obra.

Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una
vez aprobado el Plan, requerira su previa notificacion, asi como su posterior informe y aprobacién en los

términos establecidos por las disposiciones vigentes.
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1.13.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y SUBCONTRATAS.

Antes de dar comienzo las obras, el Contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion

Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se tendran que

emplear en la ejecucién de los trabajos.
Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondran al servicio de las obras.
Partes de obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién de su presupuesto.

Tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién del Plan de
Control de Calidad.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista presente

en debida forma los documentos anteriormente sefialados.

1.14.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Seran por cuenta del contratista: el 1% para control de calidad y un tanto por ciento para inspeccion y

vigilancia. Estos porcentajes estan referidos al Presupuesto Base de Licitacién.
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

2.1.- MATERIALES EN GENERAL.

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, serén de
la mejor calidad y reuniran las condiciones de bondad exigidas en la buena practica de la construccion, y si
no lo hubiese en la localidad, debera traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendra las dimensiones y
caracteristicas que marcan los Documentos del Proyecto o indique la Direccion de Obra durante su
gjecucion.

La llegada de los materiales no supone la admisién definitiva mientras no se autorice por la Direccién de

Obra. Los materiales rechazados seran inmediatamente retirados de la obra.

El Contratista podré proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobacién y los
certificados de los ensayos y analisis que la Direccién juzgue necesarios, los cuales se haran en los
laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serédn guardadas

juntamente con los certificados de los analisis para la comprobacién de los materiales.

Todos estos examenes previos no suponen la recepcidn de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del
Contratista, en el cumplimiento de esta obligacion, no cesara mientras no sean recibidas las obras en las que
se hayan empleado. Por consiguiente la Direccion de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que,

aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.

2.2.- CANTERAS.

El Adjudicatario propondra a la Direccion de Obra las graveras y canteras destinadas a la extracciéon de

materiales a emplear en las obras.

Realizara para ello, por su cuenta y pondra a disposicion de la Direccion de Obra, a fin de que ésta posea
todos los elementos de juicio que precise, los ensayos, sondeos y demas prospecciones que permitan

apreciar la calidad y cantidad de los materiales a emplear.

La Direccion de Obra podra aceptar o rehusar estos lugares de extraccion, a la vista de los resultados de los

sondeos, ensayos y demas investigaciones realizadas por el Adjudicatario.

La Aceptacion de estos lugares de extraccion por parte de la Direccion de Obra queda condicionada por la
calidad de los materiales y no implica responsabilidad alguna en el caso de variacién de ésta, ni tampoco es

responsable de las posibilidades de los volimenes a extraer.
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Se consideraran a cargo del Adjudicatario cualquier clase de gastos de apertura de canteras o de
preparacion del terreno para la extraccion, asi como la eliminacién de los materiales que no sean admisibles

para el fin a que son destinados.

En el caso de que los puntos de extraccion de materiales se encuentren en terrenos de La Propiedad, el
Adjudicatario no adquirira ninguna clase de derechos sobre ellos. La Propiedad podra utilizarlos por si misma,
0 por una tercera persona autorizada, siempre y cuando esta explotacion sea compatible con la que realice el

Adjudicatario.

2.3.- GRAVA DE 30-50 MM

La grava de 30-50 mm procedera de machaqueo. El coeficiente de desgaste medido en el ensayo de Los
Angeles, segiin la Norma NLT-149/72 seré inferior a treinta y cinco (35). El indice de lajas determinado segun

la Norma NLT-354/74 sera inferior a cuarenta y cinco (45).

Habran de tener buena adhesividad con los ligantes bituminosos a emplear.

2.4.- GRAVILLA PARA RIEGOS ASFALTICOS

Las gravillas a emplear en riegos asfélticos procederédn de machaqueo. El coeficiente de desgaste, medido
por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta (30). El indice de lajas determinado segtn la Norma
NLT-354/74 seré inferior a treinta y cinco (35).

Tendran buena adhesividad con el tipo de ligante bituminoso a emplear.

2.5.- RIEGOS SEMIPROFUNDOS

El tipo de ligante a emplear, salvo autorizacién en contrario del Director de las obras sera emulsién ECR-2.
La dotacién minima sera de 4,5 kg/m2.

La dotacion de gravilla sera de 18 litros por metro cuadrado, debiendo cumplir lo especificado en el

correspondiente punto de este pliego.

Sobre la grava compactada se procederd a la aplicacion del ligante de manera uniforme y con la dotacion
sefialada; a continuacion se extendera la gravilla procediendo inmediatamente a su compactacion

simultaneéndola con el paso de rastras de cepillos distribuidores.

La compactacion debera continuar hasta obtener una superficie lisa y estable sin que se produzcan

movimientos perceptibles bajo el compactador.
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2.6.- RIEGOS SUPERFICIAL

El tipo de ligante a emplear, salvo autorizacién en contrario del Director de las obras seré emulsion ERC-2.
La dotacién minima sera tal que permita obtener un betln residual de 2,5 Kg.

La dotacién de gravilla sera de 14 litros por metro cuadrado debiendo cumplir lo sefialado en 2.3.3.5.

2.7.- RIEGOS DE SELLADO
El tipo de ligante a emplear, salvo autorizacién en contrario del Director de las obras seré emulsion ECR-2.

La dotacion minima sera tal que permita obtener un betun residual de 1,5 Kgs.

La dotacion de arena 0-6 mm. sera de 15 litros por metro cuadrado.

2.8.- OTROS MATERIALES.

Los demas materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, seran de
primera calidad y no podran ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Direccién de la Obra, que
podréa rechazarlos si no reuniesen a su juicio las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto

que motivara su empleo.

2.9.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepcién de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos.
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CAPITULO 3. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.- REPLANTEO.

Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo sefialado en el Contrato, la Direccién de las obras

procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacién del Replanteo.
A continuacion se levantara ACTA firmada por los representantes de ambas partes.

Desde ese momento el Contratista sera el Unico responsable del replanteo de las obras, y los planos y/o

datos serviran de base para las mediciones de obra.

El Contratista construira a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y nimero
adecuados, a juicio de la Direccién de la obra, para la perfecta comprobacion de la marcha, calidad y
exactitud del replanteo y dimensionado de la obra y sus partes. Asimismo esta obligado a su conservacion y

a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos.
El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, sefiales y mojones.

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, debera colocar otros bajo su responsabilidad y a su

cargo.

El Director de la obra sistematizara normas para la comprobacion de replanteos parciales y podra supeditar
el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningun caso, eliminara la
total responsabilidad del Contratista en cuanto a cumplimiento de plazos parciales y, por supuesto, del plazo

final.

Los gastos y costes ocasionados por todas las operaciones de comprobacidn del replanteo general y los de
las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados seran de cuenta del

Contratista, asi como los gastos y costes derivados de la comprobacion de estos replanteos.

El Contratista suministrara, instalara y mantendré en perfecto estado todas las sefiales, balizas y otras
marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccion del Director de la obra, tanto durante el dia
como durante la noche, de forma tal que no exista la mas minima posibilidad de accidentes, siendo en todo

caso el Contratista el Unico responsable se estos se produjesen.

Seran de cuenta y riesgo den Contratista, el suministro, instalacion, mantenimiento y conservacion de todas
las balizas, sefales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los

parrafos anteriores.
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3.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién, con sujecion a las
normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, asi como la legislacion complementaria citada en

el articulo correspondiente y toda otra que le sea de aplicacion.

Para la resolucién de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el parrafo anterior, se

estara a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.

3.3.- EQUIPOS Y MAQUINARIA.

El Contratista quedara obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometié a aportar

en la licitacién, y que el Ingeniero Director de las obras considere necesarios para el desarrollo de la misma.

El Ingeniero Director debera aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las

obras.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y
quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse. No podran
retirarse sin el consentimiento del Ingeniero Director. Si, una vez autorizada su retirada, y efectuada ésta,
hubiese necesidad de dicho equipo 0 maquinaria, el Contratista deberé reintegrarla a la obra a su cargo y sin
que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de

plazos, que no experimentaran variacién por este motivo.

3.4.- OBRAS MAL EJECUTADAS.

Sera obligacion del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa las obras que no cumplan las

prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de obras.

3.5.- OBRAS NO DETALLADAS.

Se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién y con materiales de primera

calidad, siguiendo las 6rdenes de la Direccién de las Obras.

3.6.- LIMPIEZA DE LA OBRA.

Es obligacién del Contratista mantenerla limpia, asi como los alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y
ordenes se le den por la Direccion en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo hara
desaparecer todas las instalaciones provisionales. Adoptara las medidas convenientes para que la obra

presente buen aspecto en cualquier momento.
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El Contratista debera disponer de autorizacién como productor de residuos de la Construccién (segun
dispone el Decreto 352/2002). Los residuos generados durante el transcurso de las obras y no reutilizables

sean entregados a un agente gestor autorizado (demostrando documentalmente su entrega).

Asimismo mantendréa en las debidas condiciones de limpieza y seguridad, los caminos de acceso a la obra y
en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso publico. Siendo de su cuenta y riesgo las averias

o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos.

El Contratista cuidara bajo su responsabilidad de que la obra esté siempre en buenas condiciones de

limpieza.

3.7.- EVITACION DE CONTAMINACIONES.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion de cualquier tipo por causa de
las obras, asi como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial,
incluso contaminaciones de tipo bioldgico, siendo responsable de los dafios que pueda causar a terceros

producidos durante la ejecucion de las obras.

3.8.- LUGAR DE ACOPIOS.

El lugar de acopios donde deberén depositarse los materiales referidos en las distintas unidades de obra,

sera fijado y comunicado por el Director de la obra al Contratista.

Quedaréa terminantemente prohibido, salvo autorizacion escrita del Ingeniero Director, efectuar acopios de
materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales
que defina el citado Ingeniero. Se considera especialmente prohibido obstruir los desaglies y dificultar el

trafico, en forma inaceptable a juicio del Director de las Obras.

Los materiales se almacenaran en forma tal que asegure la preservacion de su calidad para su utilizacion en

la obra; requisito que debera ser comprobado en el momento de dicha utilizacion.

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberan acondicionarse una vez terminada la utilizacion de

los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este Articulo, seran

de cuenta del Contratista.

3.9.- FACILIDADES A LA INSPECCION.

El Contratista proporcionara cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los replanteos,

reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparacion. Permitira el acceso en caso de inspeccion a
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todas las partes de la obra, incluso a las fabricas y talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo

relacionados con la obra.

Ademas el Contratista pondra a disposicién de la Direccién de la Obra todo lo necesario para un correcto

control, medicion y valoracién de las obras.

3.10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES.

Queda obligado el Contratista a construir por su cuenta, desmontar y retirar a la terminacién de la obra, todas
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc. Todas estas edificaciones estaran

supeditadas en cuanto a ubicacién y dimensiones a la aprobacién de la Direccion de Obra.

3.11.- INSTALACIONES PROVISIONALES.

El Contratista debera consultar con la Direccion los sistemas de toma de agua y energia necesarios para la

obra.

Asimismo construird y conservard en lugar debidamente apartado las instalaciones sanitarias para el

personal de la obra.

3.12.- RETIRADA DE LOS MEDIOS AUXILIARES.

Al final de la Obra el Contratista debera retirar cuantas instalaciones, herramientas, maquinas, materiales, se
encuentren en la zona. Si no procediese de esta manera la Direccion de Obra, previo aviso y en un plazo de

30 dias, procedera a retirarlos por cuenta del Contratista.

3.13.- EJECUCION GENERAL DE LAS OBRAS.

Las obras comenzarén con la ejecucion y preparacion de la zona de acceso y desviacion de las
conducciones afectadas como energia eléctrica, agua, combustibles, arboledas, etc., y relleno y

compactacién de la explanada general.

Una vez realizado lo anterior se procedera a la construccidon de conducciones de saneamiento, eléctricas,

etc.
Posteriormente se aplicara la capa general de zahorras y por tltimo el pavimento.
El pavimento se ejecutara por fases de forma que no se interrumpa el trafico en el vial.

Antes de la colocacién del pavimento se procedera a las pruebas de las tuberias de agua, etc., para

comprobar si son aptas o no.
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Una vez construido el nuevo acceso, se desviara el trafico por él y se completara el pavimento de la carretera

actual.

3.14.- ENSAYOS.

Con arreglo a las instrucciones vigentes en cada materia, se podran realizar pruebas y ensayos en la misma
obra. Para su comprobacion y en el caso de carencia de medios adecuados para la realizacién de los
mismos, la Direccién de las Obras podra ordenar que se realicen en los laboratorios oficiales que determine o

en aquellos que sin serlo, estén homologados.

Los gastos y costes de toma de muestras, envios, realizacion de los ensayos y pruebas, seran de cuenta del

Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios.

Los ensayos no tienen otra significacién o caracter que el de simple antecedente para la recepcion. La
admisiéon de materiales o unidades de obra, no atenUa el deber de subsanar y reponer que contrae el
Contratista si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento

final y pruebas para la recepcion provisional y/o definitiva.

3.15.- SENALIZACION Y PRECAUCIONES.

El Contratista esté obligado a colocar las sefales de precaucidn al transito y de proteccion de accidentes que
dispongan las normas en vigor y el Ingeniero Director. Siendo, en todo caso, responsable de todo accidente

que pudiese ocurrir.

Si por cualquier motivo, personas o vehiculos causasen dafios en la obra por una mala sefalizacion, esta

obligado a rehacerla de nuevo sin derecho a indemnizacién alguna.

3.16.- PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS.
Lluvias
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran en todo momento en perfectas

condiciones de drenaje. Las cunetas y demas desagues se conservaran y mantendran de modo que no se

produzcan dafios.
Heladas

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegera todas las zonas que
pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dafiadas se levantaran y

reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que se sefiala en estas Prescripciones.
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Incendios

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, y a las
instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que se dicten por el

Ingeniero Director.

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios; y sera
responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los

dafios y perjuicios que se puedan producir.

3.17.- SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA.

El adjudicatario o contratista principal, podra dar a destajo o sub-contrato, cualquier parte de la obra, siempre

que cuente con la autorizacion de la Direccion de las Obras.

El Contratista principal y Adjudicatario, sera siempre el responsable ante la Direccién, de los trabajos

efectuados por sub-contrato o destajo.

El Ingeniero Director podra decidir la exclusion de los destajistas que no retnan las condiciones necesarias

para la buena marcha y ejecucion de las obras.

3.18.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
REPLANTEO

Antes del comienzo de las obras, el Técnico Director procedera a sefialar sobre el terreno las bases del

Replanteo, haciéndose cargo el contratista de las marcas de referencia que se materialicen sobre el terreno.
Se levantara Acta de los resultados que firmaran el Técnico Director y el Contratista.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién, con sujecion a las
normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, asi como la legislacion complementaria citada en

el articulo correspondiente y toda otra que le sea de aplicacion.

Para la resolucién de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el parrafo anterior, se

estara a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.
MAQUINARIA

La Administracion no se obliga a facilitar maquinaria alguna para la ejecucion de las obras correspondientes

a este Proyecto.
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El contratista estara obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria y en ningun caso le servira de
pretexto para solicitar prorrogas o eludir las responsabilidades en que incurriera para no terminar las obras

dentro del plazo, el que la Administracidn no le hubiere facilitado algin elemento que hubiere solicitado.

3.19.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
Debera cumplirse lo especificado en el articulo 533 del PG-3, y en la O.C. 297/88.

3.20.- RIEGOS ASFALTICOS

Sobre la grava compactada se procedera a la aplicacién del ligante de manera uniforme y con la dotacién
sefialada; a continuacion se extenderd la gravilla procediendo inmediatamente a su compactacion
simultaneandola con el paso de rastras de cepillos distribuidores. La compactacién debera continuar hasta

obtener una superficie lisa y estable sin que se produzcan movimientos perceptibles bajo el compactador.

3.21.- UNIDADES NO INCLUIDAS.

Ademas de las obras mencionadas, el Contratista esta obligado a ejecutar todas las obras necesarias o de
detalle que se deduzcan de los Planos, Mediciones, Presupuesto, el presente Pliego o que le ordene el
Director de las Obras al considerarlas fundamentales para que resulten cumplidos los fines a los que se

destina la obra.

3.22.- OTROS TRABAJOS.

Todos aquellos trabajos que por su minuciosidad puedan haberse omitido en este pliego, y resulten
necesarios para la completa y perfecta terminacion de las obras, se ejecutaran de acuerdo con lo sancionado
por la costumbre como normas de buena practica, y quedan a la determinacion exclusiva de la Direccién de
las Obras en tiempo oportuno, y la contrata se halla obligada a su ejecucion y cumplimiento, sin derecho a

reclamacion alguna.

Aun después de la recepcién provisional, la Contrata viene obligada a rectificar toda deficiencia que sea
advertida por la Direccién de las Obras. La demolicion o reparacion precisa seré de exclusivo cargo de la

contrata.
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CAPITULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.- NORMAS GENERALES.

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por volumen, superficie, longitud, peso 6 unidad, de
acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios n°® 1. Para las unidades nuevas que puedan
surgir y para aquellas en las que se precise la redaccién de un precio nuevo, se especificara claramente, al
acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se establecera lo admitido en la practica 6 costumbre de la

construccion.

Solamente seran abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las condiciones que sefiala

este Pliego, figuran en los documentos del proyecto o que hayan sido ordenadas por el Director de las Obras.

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se resefiaran por
duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. En él figuran cuantos datos sirvan de base
para la medicién, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren
oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, seran de cuenta del Contratista los gastos

necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena construccion.

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energia,
magquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los
gastos generales directos e indirectos como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y
ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, etc. El

Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna por estos conceptos.

Las unidades estaran completamente terminadas, con recibo, accesorios, etc., aunque alguno de estos

elementos no figure determinado en los cuadros de precios o estado de mediciones.

Se consideraran incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como
caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o valorados en el

presupuesto.

Serén de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes y que se entienda tiene el Contratista incluido

en los precios que oferte:
= Los gastos de vigilancia a pie de obra.

= Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales, hormigones y control que exija el Director de

obras.
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Los gastos y costes de construccion, recepcion y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones
auxiliares, asi como los mencionados en el resto del articulado que indique que son a cargo del

Contratista.

Los gastos y costes de alquiler o adquisicion de terrenos para depésito de maquinaria y materiales o para
explotacién de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o canteras que no forman parte de la

obra.

Los gastos y costes de seguros y de proteccion de la obra y de los acopios contra todo deterioro, dafio,
robo o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes,

asi como los de guarderia y vigilancia.

Los gastos y costes de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, asi como los de establecimiento

de vertederos, su acondicionamiento, conservacion, mantenimiento, vigilancia y terminacion final.

Los gastos y costes de suministro, colocacion, funcionamiento y conservacién de sefiales y luces de
trafico, tanto terrestres como maritimas, boyas flotantes, muertos y demés recursos necesarios para

proporcionar seguridad dentro de la obras.

Los gastos y costes de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de las obras a

su terminacion.

Los gastos y costes de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para suministro de agua y

energia eléctrica necesarias para las obras.
Los gastos y costes de demolicion de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.
Los gastos y costes de terminacion y retoques finales de la obra.

Los gastos y costes de instrumentacion, recogida de datos e informes de cualquier tipo de pruebas o

ensayos.

Los gastos y costes de reposicion de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dafiados o alterados

por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquéllas derivadas de la obra.

Los gastos y costes correspondientes a la inspeccion y vigilancia de las obras por parte de la

Administracion.
Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administracién que se expliciten en otros

apartados.
Las tasas que por todos los conceptos tenga establecido la Administracion en relacion a las obras.

Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores al mismo.
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= Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtencion de licencias y permisos, efc., necesarios

para la ejecucién de todos los trabajos.

= Los gastos, costes y tramites necesarios para efectuar los enganches y acometidas a las redes de

distribucion de energia eléctrica y distribucion de agua.

La valoracién de las obras no especificadas en este Pliego, se verificara de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, Capitulo IV,
Seccién Primera, para su ejecucién se debera proceder a la localizacién de planos de detalle, que seran

aprobados por el Director de las Obras.

4.2.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS, LAS INCOMPLETAS Y LAS DEFECTUOSAS.

= Las obras concluidas, se abonaran, previas las mediciones necesarias a los precios consignados en el

cuadro de precios nimero uno.

= Cuando a consecuencia de rescisién u otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del cuadro numero dos sin que pueda presentarse la valoracion de cada unidad de

obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

» En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamaciéon alguna, fundada en la
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omision del coste de cualquiera de los elementos que

constituyen los referidos precios.

= Las obras defectuosas podran ser recibidas, siempre que se les descuente del precio establecido el tanto

por ciento de defecto.

El Contratista debera preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposicion de ser
recibidos en el plazo que al efecto determine la Direccidn, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en

el cuadro de precios numero dos.

4.3.- OBRA EN EXCESO.

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no dimane
ordenes expresas del Director de las obras, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de
la construccion, el Contratista tendra obligacion de demoler la parte de la obra asi ejecutada y toda la que
sea necesaria para la debida trabazon de la que se ha de construir de nuevo, para terminarlo con arreglo al

Proyecto.
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4.4.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MEDICION DE LAS OBRAS.

Todos los gastos de medicion y comprobacion de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el

plazo de ejecucion y liquidacion de ellas, seran de cuenta del Contratista.

La Contrata esta obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la Direccion precise
para tales operaciones, asi como a presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que se les fije para
realizarlas y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y
conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres dias expresando
su relacion con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entendera que el
Contratista renunciara a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la

Administracion.

Se tomaran cuantos datos estime oportunos la Administracion después de la ejecucién de las obras y en

ocasion de la liquidacion final.

El Contratista tendra derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relacién con la
medicion y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la Administracion y la Contrata y siendo de su
cuenta los gastos que originen tales copias, que habran de hacerse previamente en las oficinas de la

Direccion de Obra.

4.5.- TRANSPORTE.

En la composicion de precios se ha contado para la formaciéon de los mismos, con los gastos

correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias medias tedricas.

Se sobrentiende que los materiales se abonan a pie de obra, sea cual fuere el origen de los mismos, sin que

el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna por otros conceptos.

4.6.- REPLANTEOS.

Todas las operaciones necesarias para los replanteos, seran efectuadas por cuenta del Contratista, no

teniendo por este concepto derecho a reclamacion de ninguna clase.

Asi mismo, esté obligado a suministrar a su cargo a la Administracion los medios y aparatos necesarios que

la Direccion de la Obra estime adecuados para llevar a cabo los replanteos de cualquier tipo.
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4.7.- MEDICION Y ABONO.

Modo de efectuar la medicidn y abono de las unidades de obra:
= Elbarrido de firme asfaltico, se medira por metro cuadrado (m?) realmente ejecutado.

= El rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a base de 4,5
Kg/m?2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2,, de gravilla 12-18 mm, se medira y abonara por metro

cuadrado (m2.) realmente ejecutado.

= El riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m? de emulsién asfaltica ECR-2 y 18 Its/m?., de gravilla 12-18

mm., se medira y abonara por metro cuadrado (m?2.) realmente ejecutado.

= Elriego superficial a base de 2,5 Kg/im2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 14 Its/m?, de gravilla 6-12 mm, se

medird y abonara por metro cuadrado (m2.) realmente ejecutado.

= El riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 15 I/m2 de arena 0-6 mm, se

medird y abonara por metro cuadrado (m2.) realmente ejecutado.
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CAPITULO 5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

En caso de contradiccion entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecera lo prescrito en el
Documento N° 2.- Planos. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o
viceversa, habra de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio
del Director de las Obras quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga

precio en el contrato.

Los diversos capitulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre si,
entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen
en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolveran por la interpretaciéon que

razonadamente haga el Director de las Obras.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el
Director de las Obras como por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de

Comprobacion del Replanteo.

5.2.- TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Los trabajos preparatorios para la iniciacion de las obras, consistiran en:
= Comprobacion del replanteo.
= Fijacion y conservacion de los puntos o referencias de replanteo.

= Programacion de los trabajos.

5.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En un plazo no superior a treinta dias habiles contados a partir de la adjudicacién definitiva se comprobara,
en presencia del Adjudicatario o representante, el replanteo de las obras efectuando antes de la licitacion

extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo.

Los documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del
terreno y obra de fabrica, a la procedencia de materiales, asi como cualquier punto que, caso de

disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.
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Cuando el Acta de Comprobacién del Replanteo refleje la necesidad de introducir modificaciones en el
Proyecto, la Direccion redactara en el plazo de quince dias, sin perjuicio de la remision inmediata del Acta,

una estimacién razonada del importe de dichas modificaciones.

5.4.- FIJACION Y CONSERVACION DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO.

Desde la comprobacién de replanteo, el Contratista sera el tnico responsable del replanteo de las obras y los

planos contradictorios serviran de base a las mediciones de obra.

El Contratista construira a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y nuimero
adecuados, a juicio de la Direccién de la Obra, para la perfecta comprobacién de la marcha, calidad y
exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes. Asimismo, estd obligado a su

conservacion y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos.

Todas las coordenadas de las obras, asi como las de los planos de obras ejecutadas, seran referidas a la

malla ortogonal que sefiale la Direccion de Obra.
El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, las sefiales y mojones.

Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, debera colocar otros bajo su responsabilidad y a su
cargo, comunicandolo por escrito a la Direccion de Obra que comprobara las coordenadas de los nuevos

vértices o sefiales.

El Director de la Obra sistematizard normas para la comprobacion de replanteos parciales y podra supeditar
el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual en ningun caso, eliminara la
total responsabilidad del Contratista, en cuanto al cumplimiento de plazos parciales, y por supuesto, del plazo

final.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usados para la comprobacién
del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados

seran de cuenta del Contratista, asi como los gastos derivados de la comprobacion de estos replanteos.

5.5.- PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.

En el plazo de treinta dias habiles, a partir de la aprobacién del Acta de Comprobacion del Replanteo, el

Adjudicatario presentara el Programa de los Trabajos de las obras.

El programa de los Trabajos de las obras, incluira los siguientes datos:
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= Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus

mediciones.

= Determinacién de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con

expresion de sus rendimientos medios.

= Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras o unidades preparatorias, equipo e

instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

= Valoracion mensual acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones

preparatorias equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

El Programa de Trabajos sera presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo las lineas
generales del Programa indicativo, que constituye el Anejo correspondiente del Proyecto, y de acuerdo con

las instrucciones especificas que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras.

Cuando del Programa de los Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicion contractual,
dicho Programa deberd ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las Obra;

acompafandose la correspondiente propuesta de modificacién, para su tramitacién reglamentaria.

El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado en la debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de

demora, en su caso, por retraso en el pago de esas certificaciones.

5.6.- SEGUROS A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA.

El Contratista deberéa tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas
€omo a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o a su personal dependiente durante la

vigencia del contrato.

El tomador de este seguro sera el adjudicatario del contrato, figurando como beneficiaria la Administracion.

5.7.- PLAZO DE EJECUCION.

El Contratista empezara las obras en el plazo de un mes contado desde la fecha del Acta de Comprobacién

del Replanteo.

Debera quedar terminada la obra contratada dentro de los plazos fijados por el Contratista en la oferta

adjudicataria.
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5.8.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

Para el mejor desarrollo y control de las obras el Adjudicatario seguira las normas que a continuacion se

indican respecto a los puntos siguientes:

= Equipos de maquinaria.

= Ensayos.

= Materiales.

= Acopios.

= Trabajos nocturnos.

= Accidentes de trabajo.

= Descanso en dias festivos.

= Trabajos defectuosos o no autorizados.
= Sefializacion de obras.

= Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

5.9.- EQUIPOS Y MAQUINARIA.

El Contratista quedara obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometié a aportar

en la licitacién, y que el Director de las Obras considere necesarios para el desarrollo de las mismas.
El Director debera aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y
quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades que deben utilizarse. No podran
retirarse sin el consentimiento del Director. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese
necesidad de dicho equipo 0 maquinaria el Contratista debera reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el
tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos,

que no experimentaran variacion por este motivo.

5.10.- ENSAYOS.

La Administracién, a través de la Direccion Facultativa, designara, de entre las tres propuestas presentadas
por el contratista, a la entidad publica o privada que tenga que subcontratar la empresa adjudicataria de la

obra, a los efectos de ensayos, controles, pruebas y analisis previstos.
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Los ensayos se efectuaran y supervisaran con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio
de Obras Publicas y en defecto la NLT, por Laboratorios de Obras homologados. Cualquier tipo de ensayo
que no esté incluido en dichas normas debera realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director

de las Obras.

El Adjudicatario abonara el costo de los ensayos que se realicen, que no podra superar el 1% del presu-

puesto base de licitacion, que estara incluido en los precios ofertados.

5.11.- MATERIALES.

No se procedera al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que antes

sean examinados y aceptados por el Director, salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego.

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los materiales
requeridos para la ejecucién del Contrato seran obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o
fuentes de suministro que estime oportuno.El cambio de procedencia de los materiales no supondra en

ningun caso motivo de variacion de los precios ofertados ni del plazo de la obra.

El Contratista notificara al Director de las Obras, con suficiente antelacion, las procedencias de los materiales
que se propone utilizar; aportando, cuando asi lo solicite el citado Director, las muestras y los datos
necesarios para demostrar la posibilidad de aceptacién, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su

cantidad.

En ningun caso podrén ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido

previamente aprobada por el Director.

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen sefialadas concretamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista debera utilizar obligatoriamente dichas procedencias.
Si, posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista
vendra obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo ni la mayor o menor

distancia de las mismas puedan originar aumento de los precios ni de los planos ofertados.

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable no superior a un mes, de la anterior
prescripcion, el Director de las Obras podra fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el
Contratista tenga derecho a reclamacién de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por

retraso en el cumplimiento de los plazos.

Si el Contratista hubiese obtenido de terrenos pertenecientes al Estado, materiales en cantidad superior a la
requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administracion podra posesionarse de los excesos,

incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase.
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5.12.- ACOPIOS.

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacion escrita del Director de las Obras, efectuar acopios de
materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales
que defina el citado Director. Se considera especialmente prohibido obstruir los desagles y dificultar el

trafico, en forma inaceptable a juicio del Director de las Obras.

Los materiales se almacenaran en forma tal que se asegure la preservacion de su calidad para su utilizacion
en la obra; requisito que debera ser comprobado en el momento de dicha utilizacién.Las superficies
empleadas en zonas de acopios deberdn una vez terminada la utilizacion de los materiales acumulados en

ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este articulo, serén

de cuenta del contratista.

5.13.- TRABAJOS NOCTURNOS.

Los trabajos nocturnos deberén ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién
del tipo e intensidad que el Director ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los referidos

trabajos.

5.14.- ACCIDENTES DE TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de
fecha 22 de Junio de 1956, El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el
riesgo de indemnizacién por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de

Accidentes del Trabajo.

5.15.- DESCANSO EN DIAS FESTIVOS.

En los trabajos que comprende esta contrata se cumplird puntualmente el descanso en dias festivos del

modo que sefialen las disposiciones vigentes.

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos dias, se procedera como indican las

citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia.
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5.16.- TRABAJOS DEFECTUOSOS Y NO AUTORIZADOS.

Los trabajos ejecutados por el contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del
Proyecto sin la debida autorizacién, deberan ser derruidos a su costa, si el Director lo exige y en ningln caso

seran abonables.

5.17.- SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El Contratista suministrara, instalard y mantendré en perfecto estado todas las sefiales, balizas y otras
marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo y desvios provisionales a satisfaccion del Director de la
Obra.

El Contratista cumplira todos los Reglamentos y Disposiciones relativos a la sefializacion y mantendra desde

la puesta de sol hasta su salida cuantas luces sean necesarias.

El Contratista estara obligado a la adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion, de
los carteles de obras, en nimeros y lugares que sean determinados por la Administracion. Dichos carteles
deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidas

por la Administracion.

El Contratista quedara asimismo obligado a sefalizar a su costa el resto de las obras objeto del Contrato con
arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las indicaciones de otras
Autoridades en el ambito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones

vigentes.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalacion, mantenimiento y conservacién de todas
las sefiales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los parrafos

anteriores.

5.18.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

Estas responsabilidades consisten en:
= Dafios y perjuicios.

= Objetos encontrados.

= Evitacién de contaminaciones.

= Permisos y licencias.

= Personal del Contratista.
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5.19.- DANOS Y PERJUICIOS.

El Contratista sera responsable, durante la ejecucién de las obras, de todos los dafios y perjuicios, directos o
indirectos que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o servicio, publico o privado como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente orga-

nizacion de las obras.

En especial, ademas de ser de cuenta de riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las
reparaciones y reposiciones, sera responsable de los dafios y perjuicios causados a terceros o a la propia
Administracién por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el presente Pliego de

Condiciones.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a costa del Contratista, con
arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.Las personas que resulten perjudicadas deberan ser

compensadas, también a costa del Contratista, adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas por el Contratista y a su
costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios

causados.

5.20.- OBJETOS ENCONTRADOS.

El Contratista sera responsable de la conservacion de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucion de las obras; debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las Obras y

colocarlos bajo su custodia.

5.21.- EVITACION DE CONTAMINACIONES.

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion de cualquier tipo por causa de
las obras, asi como las de combustible, aceite, ligantes u otro material que pueda ser perjudicial, incluso las
contaminaciones de tipo bioldgico, siendo responsable de los dafios que pueda causar a terceros producidos

durante la ejecucion de las obras.

5.22.- PERMISOS Y LICENCIAS.

El Contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecucion de las obras, con
excepcion de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el

contrato.
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5.23.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El Contratista estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometio en la licitacién.

El Director de las Obras podra prohibir la permanencia en la obra al personal del Contratista que, por motivo

de faltas de obediencia y respeto, perturbe, a juicio del mismo, la marcha de los trabajos.
El Contratista podra recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibicién.

El Contratista estara obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo,
Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o

que en lo sucesivo se dicten.

5.24.- MEDICION DE LAS OBRAS.

El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo

establecido en los articulos 218 y 219 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracién o, en su
defecto, a los indicados en lo epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios

descompuestos del proyecto.

Excepcionalmente, podra utilizarse la conservacion de peso a cuando expresamente lo autorice el Pliego de
Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de conversidn seran los definidos por dicho Pliego o, en
su defecto, por el Director de las Obras, quien, por escrito, justificara al Contratista los valores adoptados,

previamente a la ejecucion de la unidad o acopio correspondiente.

Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales directamente, el
Contratista deberé situar en los puntos que designe el Director, las basculas o instalaciones, debidamente
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilizacién debera ir precedida de la

correspondiente aprobacion del citado Director.

Para la medicién solo seran validos los levantamientos topograficos y los datos que han sido conformados
por el Director de las Obras.Todas las mediciones basicas para el abono deberan ser conformadas por el

Director y el representante del Contratista.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberan ser medidas antes de su ocultacion. Si la
medicién no se efectud a su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para

llevarlas a cabo.
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5.25.- ABONO DE LAS OBRAS. CERTIFICACIONES.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al Contratista por medio de Certificaciones,
expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida, dentro de los diez dias siguientes

al mes al que correspondan.

5.25.1.- Anualidades.

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuira en la forma y anualidades establecidas en la

adjudicacién definitiva.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo
de las obras, en los supuestos y con los requisitos establecidos en el articulo 197 de la Ley de Contratos del

Sector Publico

La modificacién de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobacién del Programa de
Trabajo o de reajustes posteriores, se realizara en la forma y condiciones sefialadas por la Legislacién

vigente para la contratacion de obras del Estado.

El Contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras en
el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendré derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las Certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente. No se aplicaran partiendo de las fechas de las Certificaciones como base para el computo

de tiempo de demora en el pago, sino partiendo de la época en que éste debio ser satisfecho.

5.25.2.- Precios unitarios.

En los precios descompuestos unitarios del proyecto prevalecera la definicion y la descripcion de la unidad de

obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendran incluidos todos los trabajos,
medios auxiliares, energia, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad
completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como transportes,
comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos,
instalaciones, impuestos, derechos, ademés de otros gastos y costes que se enuncien en los apartados de
este Pliego. El Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna excedente de los precios consignados

por estos conceptos.

Serén de cuenta del Contratista los incrementos de materiales empleados y la ejecucion de las unidades de

obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los efectos consecuencia de fallos, errores u
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omisiones en los calculos del Proyecto o en la ejecucidén de las obras y referentes en especial a la

estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, u otros motivos, etc.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de la obra determinara
el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que eso pueda suponer en ningun caso la introduccién

de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el Contratista sobre las necesidades o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar
y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por el servicio de la Administracién encargado del
control y seguimiento de la obra, sin que pueda, en ningin caso, ser eso motivo de paralizaciéon o

ralentizacion de las obras.

5.25.3.- Unidades de obra.

El Contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto

aprobado, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

El Contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por acopio de materiales y

por instalaciones y equipos, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de la garantia.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Direccién Facultativa expedira, con la periodicidad establecida
en el contrato, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, de los
que sus abonos tendrén el concepto de pagos a cuenta ajenos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final y sin suponer, en ninguna forma, aprobacién y recepcion de las obras que

comprenden.

La Direccidn Facultativa realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi
proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracion y

del Contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

5.25.4 - Partidas alzadas.

Se abonaran integras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en este Pliego, bajo esta forma de

pago.

5.25.5.- Materiales acopiados.

En este sentido se estara a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la

contratacion de Obras del Estado.
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5.25.6.- Instalaciones y equipos de maquinaria.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los
precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente; a no ser

que expresamente se indique lo contrario en el Contrato.

5.25.7.- Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la
misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de obra

ejecutada en el periodo en el que se certifique.

Con independencia del citado abono porcentual, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales

acopiados de Seguridad y Salud.

5.25.8.- Certificacion final de obra.

En el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la

liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con la asistencia del
Contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la

medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
De dicho acto se levantara acta por triplicado, ejemplar que firmaran el Director de la obra y el Contratista.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha

de recepcidn, el Director de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente y dentro de los diez dias siguientes al remate del plazo indicado en el parrafo anterior, el

Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

El Contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto
aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccion Facultativa con la

autorizacion de ésta, siempre que no corresponda a la correccién de deficiencias imputables a él.

5.26.- RECEPCIONES, GARANTIAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

La recepcion, garantias y obligaciones del Contratista seran las siguientes:

= Recepcion.

= Plazo de garantia.
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= QObligaciones del Contratista.

5.27.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

Una vez rematadas y previos los tramites reglamentarios, se procedera a efectuar la recepcion de las obras
segun lo establecido en el articulo n® 218 de la Ley de Contratos del Sector Publico y los articulos 163 y 164
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, una vez realizado el

reconocimiento de las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas.

Al proceder a la recepcion de las obras se extendera por cuadruplicado el Acta correspondiente que, una vez
firmada por quien corresponda, se elevara a la aprobacion de la Superioridad. A partir de entonces comienza

el plazo de garantia.

5.28.- PLAZO DE GARANTIA.

= No sera inferior a un afio a contar a partir de la fecha de la recepcion de la obra.

= Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de conservacion y reparaciéon que sean necesarios en
las obras, incluso restitucién de rasantes en los terraplenes en los puntos en que se hayan producido

asientos.

= Hasta que se cumpla el plazo de garantia de las obras, el Contratista es responsable de la ejecucién de
ellas y de las faltas que puedan notarse. No le servira de disculpa, ni le dara derecho alguno, el que el
Director de las Obras o0 sus subalternos hayan examinado las obras durante la construccién, reconocido
sus materiales o hecha la valoracion en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o
defectos, antes de cumplirse el plazo de garantia, se podra disponer que el Contratista demoliera y

reconstruyera, por su cuenta, las partes defectuosas.

5.29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista tendra la obligaciéon de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc., que considere

necesarios para la realizacion de las obras.

Es de responsabilidad del Contratista, la eleccion de canteras para la obtencién de los materiales necesarios

para la ejecucién de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, aridos para hormigones, efc.).
No obstante deberan tenerse en consideracion los siguientes puntos:
= En ningun caso se considerara que las canteras o su explotacién forma parte de la obra.

= La paralizacion de los trabajos en las canteras no tendra, en ningln caso, repercusion alguna en los pre-

cios ni en los plazos ofertados.
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= El contratista debera satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnizacién por ocupacién

temporal de los mismos, canones, etc.

= En cualquier caso es de total responsabilidad del contratista, la eleccién y explotacién de canteras, tanto
en lo relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los mismos. El Contratista es
responsable de conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y licencias que sean precisos para

la explotacion de las canteras.
= Todos los gastos derivados de estos conceptos se consideraran incluidos en los precios.

= |os accesos a canteras, asi como los enlaces entre éstas y la obra correran a cargo del Contratista, y no

deberan interferir con otras obras que se estén realizando en el area.

= El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que

aparezcan durante los trabajos de explotacién de la cantera.

= Seran a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacién alguna, los dafios que se
puedan ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extraccion, preparacién, transporte y depésito de

los materiales.

= El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de caracter
social contenidas en la Reglamentacion del Trabajo en la Industria de la Construccion y Obras Publicas
de 3/04/64 y demas dictadas que sean aplicables acerca del régimen de trabajo o que en lo sucesivo se

dicten.

= El Contratista debera disponer de autorizacion como productor de residuos de la Construccién (segun
dispone el Decreto 352/2002). Los residuos generados durante el transcurso de las obras y no

reutilizables sean entregados a un agente gestor autorizado (demostrando documentalmente su entrega).

5.30.- PRESCRIPCIONES PARTICULARES.

En todos aquellos casos en que a juicio del Director de las Obras, se haga aconsejable, para la ejecucion de
las obras previstas, la fijacién de determinadas condiciones especificas, se redactara por éste el oportuno
Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de ser aceptado por el Contratista, quedando obligado a su

cumplimiento.

5.31.- INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

Seré de cuenta del Contratista el pago de las Tasas en vigor por este concepto, asi como el de los gastos

que se produzcan con motivo de la vigilancia de las obras.
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El Director de las Obras establecera el nimero de vigilantes que estime necesario para el mejor conocimiento
de la marcha de las obras quienes recibiran instrucciones precisas y exclusivas de dicha Direccién o persona
en quien delegue. Los gastos que se deriven de esta vigilancia correran a cargo del Contratista y no

superaran el dos (2) por ciento del Presupuesto Base de Licitacion.

En los precios ofertados por el Contratista estaran incluidos los gastos de vigilancia e inspeccion.

5.32.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras se efectuaran con estricta sujecion a las Clausulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que
sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste diese al Contratista el
Director de la Obra, que seran de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito.Durante
el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el contratista es responsable de las

faltas que puedan advertirse en la construccion.

Los efectos del Contrato se regularan en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de Obras del
Estado, y en especial por los Capitulos IV y V de la Ley de Contratos del Estado; por los Capitulos V y VI del
Reglamento General de Contratacion, y por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la

Construccion de Obras del Estado.

5.33.- MODIFICACIONES EN LAS OBRAS PROYECTADAS.

En el caso de que el importe de la oferta no coincida con el Presupuesto total del Proyecto se entendera que
prevalece el de la oferta econdmica y, en consecuencia, los precios unitarios que figuren en dicho proyecto
seran aumentados o disminuidos en la misma proporcion en que lo esté el importe fijado en la oferta
economica en relacion con el presupuesto del proyecto y estos precios, asi rectificados, serviran de base

para el abono de las obras realizadas.

El importe total de la oferta econémica no se modificara por los errores que puedan haberse cometido en las
mediciones, en los cuadros de precios o0 en el presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos antes de

la adjudicacion como si lo son después.

En tales casos se rectificara el presupuesto y se aumentaran o disminuiran los precios en la forma prescrita

en el apartado anterior.

La Administracion solo podra introducir modificaciones en el proyecto de obras cuando sean consecuencia de

necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas, justificandolo debidamente en el expediente.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o de que sus caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, se atendera a lo preceptuado en el

articulo n® 217.2 de la Ley de Contratos del Sector.
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Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del
organo de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con las

actuaciones previstas en el articulo n° 217.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Narén (A Coruiia), Noviembre de 2012
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Miguel Nieto Matamoros
Colegiado N°: 16.879
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DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO







MEDICIONES GENERALES







Obra:

1. VILA DO RiO-VECINEIRA

uo1CT010

Descripcién

UO01AF510

Descripcién

De 0+000 a 0+250

De 0+250 a 0+380

De 0+580 a 0+765
Sobreanchos e interseccio-
nes (2%)

UO3RB510

Descripcion
De 0+000 a 0+250 (10%)

UO3RS010

Descripcion
De 0+250 a 0+380
De 0+580 a 0+765

Sobreanchos e interseccio-
nes (2%)

1.530,000 m LIMPIEZA DE CUNETAS.
Limpieza de cunetas, incluso p.p. de reperfilado de taludes, retirada de productos y transporte
a acopio o lugar de empleo.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 765,000 1.530,000
Total ... 1.530,000
2.177,700 m? BARRIDO FIRME ASFALTICO.
Barrido de firme asfaltico existente.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 250,000 3,500 875,000
1,000 130,000 4,000 520,000
1,000 185,000 4,000 740,000
2,000 % sobre 2.135,000 42,700
Total ... 2.1717,700

87,500 m>  REBACHEO 0,12 M*/M? GRAVA 30-50 MM. + RIEGO SEMIPROFUNDO.
Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a
base de 4,5 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 lts/m2., de gravilla 12-18 mm.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
0,100 250,000 3,500 87,500
Total ... 87,500
1.285,200 m>  RIEGO SEMIPROFUNDO 4,5 Kg. ECR-2 + 18 LTS/M? GRAVILLA 12-18 MM.
Riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 lts/m?., de gravilla
12-18 mm.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 130,000 4,000 520,000
1,000 185,000 4,000 740,000
2,000 % sobre 1.260,000 25,200
Total ... 1.285,200

UO03RS521 2.177,700 m? RIEGO SUPERFICIAL 2,5 KG/M? ECR-2 + 14 LTS/M? GRAVILLA 6-12 MM.
Riego superficial a base de 2,5 Kg/m?. de emulsion asfaltica ECR-2 y 14 Its/m?., de gravilla 6-
12 mm.
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Obra:

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
De 0+000 a 0+250 1,000 250,000 3,500 875,000
De 0+250 a 0+380 1,000 130,000 4,000 520,000
De 0+580 a 0+765 1,000 185,000 4,000 740,000
Sobreanchos e interseccio- 2,000 % sobre 2.135,000 42,700
nes (2%)
Total ... 2.1717,700
UO3RS531 2.1717,700 m? RIEGO SELLADO 1,5 KG/M? ECR-2 + 15 LTS/M? ARENA 0-6 mm.
Riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 15 I/m2. de arena 0-6
mm.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
De 0+000 a 0+250 1,000 250,000 3,500 875,000
De 0+250 a 0+380 1,000 130,000 4,000 520,000
De 0+580 a 0+765 1,000 185,000 4,000 740,000
Sobreanchos e interseccio- 2,000 % sobre 2.135,000 42,700
nes (2%)
Total ... 2.1717,700
Mediciones Pag. 2



Obra:

2. SAINAS
U01CT010 1.070,000 m LIMPIEZA DE CUNETAS.
Limpieza de cunetas, incluso p.p. de reperfilado de taludes, retirada de productos y transporte
a acopio o lugar de empleo.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 535,000 1.070,000
Total ... 1.070,000
U01AF510 1.637,100 m? BARRIDO FIRME ASFALTICO.
Barrido de firme asfaltico existente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
De 0+000 a 0+250 1,000 250,000 3,000 750,000
De 0+250 a 0+310 1,000 60,000 3,000 180,000
De 0+310 a 0+535 1,000 225,000 3,000 675,000
Sobreanchos e interseccio- 2,000 % sobre 1.605,000 32,100
nes (2%)
Total ... 1.637,100
UO3RB510 72,675 m? REBACHEO 0,12 M3/M? GRAVA 30-50 MM. + RIEGO SEMIPROFUNDO.
Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a
base de 4,5 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 lts/m2., de gravilla 12-18 mm.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
De 0+000 a 0+250 (5%) 0,050 250,000 3,000 37,500
De 0+310 a 0+535 (5%) 0,050 225,000 3,000 33,750
Sobreanchos e interseccio- 2,000 % sobre 71,250 1,425
nes (2%)
Total ... 72,675
UO3RS010 183,600 m? RIEGO SEMIPROFUNDO 4,5 Kg. ECR-2 + 18 LTS/M? GRAVILLA 12-18 MM.
Riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m?. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 lts/m?., de gravilla
12-18 mm.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
De 0+250 a 0+310 1,000 60,000 3,000 180,000
Sobreanchos e interseccio- 2,000 % sobre 180,000 3,600
nes (2%)
Total ... 183,600
U03RS521 1.637,100 m? RIEGO SUPERFICIAL 2,5 KG/M? ECR-2 + 14 LTS/M? GRAVILLA 6-12 MM.
Riego superficial a base de 2,5 Kg/m?. de emulsion asfaltica ECR-2 y 14 Its/m2., de gravilla 6-
12 mm.
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Obra:

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
De 0+000 a 0+250 (5%) 1,000 250,000 3,000 750,000
De 0+250 a 0+310 1,000 60,000 3,000 180,000
De 0+310 a 0+535 (5%) 1,000 225,000 3,000 675,000
Sobreanchos e interseccio- 2,000 % sobre 1.605,000 32,100
nes (2%)
Total ... 1.637,100
UO3RS531 1.637,100 m? RIEGO SELLADO 1,5 KG/M? ECR-2 + 15 LTS/M? ARENA 0-6 mm.
Riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emulsion asfaltica ECR-2 y 15 I/m2. de arena 0-6
mm.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
De 0+000 a 0+250 (5%) 1,000 250,000 3,000 750,000
De 0+250 a 0+310 1,000 60,000 3,000 180,000
De 0+310 a 0+535 (5%) 1,000 225,000 3,000 675,000
Sobreanchos e interseccio- 2,000 % sobre 1.605,000 32,100
nes (2%)
Total ... 1.637,100
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Obra:

3. GESTION DE RESIDUOS

U92PA510 1,000 u GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos segun el anejo correspondiente.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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Obra:

4. VARIOS
U99VA01 1,000 pa LIMPIEZA FINAL, REPOSICIONES E IMPREVISTOS.
Partida alzada a justificar para limpieza final, reposiciones e imprevistos surgidos durante el
transcurso de las obras.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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CUADRO DE PRECIOS N° 1







Obra:

Cédigo uMm Descripcion Importe en letras Importe en cifras
U01AF510 m2 BARRIDO FIRME ASFALTICO.

Barrido de firme asfaltico existente. Veintinueve cents. 0,29
Uo1CT010 m LIMPIEZA DE CUNETAS.

Limpieza de cunetas, incluso p.p. de reperfilado de ta-
ludes, retirada de productos y transporte a acopio o lu-
gar de empleo. Sesenta y siete cents. 0,67

UO3RB510 m? REBACHEO 0,12 M*/M? GRAVA 30-50 MM. + RIEGO
SEMIPROFUNDO.

Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava
30-50 mm., y un riego semiprofundo a base de 4,5
Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2., de

gravilla 12-18 mm. Seis euros con setenta y ocho cents. 6,78

UO3RS010 m*> RIEGO SEMIPROFUNDO 4,5 Kg. ECR-2 + 18
LTS/M? GRAVILLA 12-18 MM.

Riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m2. de emulsion
asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2,, de gravilla 12-18 mm. Dos euros con noventa y dos cents. 2,92

UO03RS521 m? RIEGO SUPERFICIAL 2,5 KG/M? ECR-2 + 14 LTS/M?
GRAVILLA 6-12 MM.

Riego superficial a base de 2,5 Kg/m?. de emulsion as-
faltica ECR-2 y 14 lts/m?., de gravilla 6-12 mm. Un euro con noventa y seis cents. 1,96

UO3RS531 m?> RIEGO SELLADO 1,5 KG/M* ECR-2 + 15 LTS/M?
ARENA 0-6 mm.

Riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emulsion
asfaltica ECR-2 y 15 I/m?. de arena 0-6 mm. Un euro con veintinueve cents. 1,29

U92PA510 u GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos segun el anejo correspondiente.  Doscientos diez euros con seis cents. 210,06

Naron (A Corufia), Noviembre de 2012

El Ingeniero Autor del Documento

Fdo.: Miguel Nieto Matamoros
Colegiado n°: 16.879
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CUADRO DE PRECIOS N° 2







Obra:

Codigo um
UO1AF510 m?
U01CT010 m
UO3RB510 m?
UO3RS010 m?

Unidad de Obra Precio
BARRIDO FIRME ASFALTICO.
Barrido de firme asfaltico existente.
Maquinaria. 0,151
Mano de obra. 0,1159
Seguridad y Salud 0,0040
Varios. 0,0191
Suma 0,2901
Redondeo -0,0001
TOTAL 0,29
LIMPIEZA DE CUNETAS.
Limpieza de cunetas, incluso p.p. de reperfilado de taludes, retirada de produc-
tos y transporte a acopio o lugar de empleo.
Maquinaria. 0,5400
Mano de obra. 0,0754
Seguridad y Salud 0,0092
Varios. 0,0440
Suma 0,6686
Redondeo 0,0014
TOTAL 0,67
REBACHEO 0,12 M*/M? GRAVA 30-50 MM. + RIEGO SEMIPROFUNDO.
Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50 mm., y un riego se-
miprofundo a base de 4,5 Kg/im2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 Its/im2., de
gravilla 12-18 mm.
Material 3,8956
Maquinaria. 1,2501
Mano de obra. 1,0925
Seguridad y Salud 0,0936
Varios. 0,4470
Suma 6,7788
Redondeo 0,0012
TOTAL 6,78
RIEGO SEMIPROFUNDO 4,5 Kg. ECR-2 + 18 LTS/M2 GRAVILLA 12-18 MM.
Riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m?2. de emulsién asfaltica ECR-2 y 18
Its/mZ., de gravilla 12-18 mm.
Material 1,8148
Maquinaria. 0,6181
Mano de obra. 0,2570
Seguridad y Salud 0,0403
Varios. 0,1928
Suma 2,9230
Redondeo -0,0030
TOTAL 2,92

Cuadro de Precios N° 2
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Obra:

Cédigo uMm Unidad de Obra Precio
UO3RS521 m?  RIEGO SUPERFICIAL 2,5 KG/M? ECR-2 + 14 LTS/M? GRAVILLA 6-12 MM.

Riego superficial a base de 2,5 Kg/im?. de emulsion asfaltica ECR-2 y 14 Its/m?2,,
de gravilla 6-12 mm.

Material 1,0687
Maquinaria. 0,5567
Mano de obra. 0,1819
Seguridad y Salud 0,0271
Varios. 0,1295
Suma 1,9639
Redondeo -0,0039
TOTAL 1,96
UO3RS531 m? RIEGO SELLADO 1,5 KG/M? ECR-2 + 15 LTS/M? ARENA 0-6 mm.
Riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emulsién asfaltica ECR-2 y 15 I/m2. de
arena 0-6 mm.
Material 0,7962
Maquinaria. 0,3566
Mano de obra. 0,0327
Seguridad y Salud 0,0178
Varios. 0,0849
Suma 1,2882
Redondeo 0,0018
TOTAL 1,29
U92PA510 u  GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos segun el anejo correspondiente.
Sin descomposicién 210,0600
TOTAL 210,06

Naron (A Corufia), Noviembre de 2012

El Ingeniero Autor del Documento

Fdo.: Miguel Nieto Matamoros
Colegiado n°: 16.879
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PRESUPUESTOS PARCIALES







Obra:

1. VILA DO RiO-VECINEIRA

Cadigo
U01CT010

UO01AF510

UO3RB510

UO3RS010

U03RS521

UO3RS531

Medicién
1.530,000

2.171,700

87,500

1.285,200

2.171,700

2.171,700

3 g

m2

m2

m2

mZ

Descripcion

LIMPIEZA DE CUNETAS.

Limpieza de cunetas, incluso p.p. de reperfilado
de taludes, retirada de productos y transporte a
acopio o lugar de empleo.

BARRIDO FIRME ASFALTICO.
Barrido de firme asfaltico existente.

REBACHEO 0,12 M*/M> GRAVA 30-50 MM. +
RIEGO SEMIPROFUNDO.

Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de
grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a ba-
se de 4,5 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y
18 Its/m2., de gravilla 12-18 mm.

RIEGO SEMIPROFUNDO 4,5 Kg. ECR-2 + 18
LTS/M? GRAVILLA 12-18 MM.

Riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m de
emulsién asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2., de gravilla
12-18 mm.

RIEGO SUPERFICIAL 2,5 KG/M? ECR-2 + 14
LTS/M? GRAVILLA 6-12 MM.

Riego superficial a base de 2,5 Kg/m?. de emul-
sion asfaltica ECR-2 y 14 Its/m?., de gravilla 6-12
mm.

RIEGO SELLADO 1,5 KG/M? ECR-2 + 15
LTS/M2 ARENA 0-6 mm.

Riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emul-
sion asfaltica ECR-2 y 15 I/m? de arena 0-6 mm.

0,29

6,78

2,92

1,96

1,29

Total Cap.

Importe
1.025,10

631,53

593,25

3.752,78

4.268,29

2.809,23

13.080,18

Presupuestos Parciales
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Obra:

2. SAINAS

Cadigo Medicién
U01CT010 1.070,000

UO01AF510 1.637,100

UO3RB510 72,675

UO3RS010 183,600

U03RS521 1.637,100

UO3RS531 1.637,100

3 g

m2

m2

m2

mZ

Descripcion

LIMPIEZA DE CUNETAS.

Limpieza de cunetas, incluso p.p. de reperfilado
de taludes, retirada de productos y transporte a
acopio o lugar de empleo.

BARRIDO FIRME ASFALTICO.
Barrido de firme asfaltico existente.

REBACHEO 0,12 M*/M> GRAVA 30-50 MM. +
RIEGO SEMIPROFUNDO.

Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de
grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a ba-
se de 4,5 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y
18 Its/m2., de gravilla 12-18 mm.

RIEGO SEMIPROFUNDO 4,5 Kg. ECR-2 + 18
LTS/M? GRAVILLA 12-18 MM.

Riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m de
emulsién asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2., de gravilla
12-18 mm.

RIEGO SUPERFICIAL 2,5 KG/M? ECR-2 + 14
LTS/M? GRAVILLA 6-12 MM.

Riego superficial a base de 2,5 Kg/m?. de emul-
sion asfaltica ECR-2 y 14 Its/m?., de gravilla 6-12
mm.

RIEGO SELLADO 1,5 KG/M? ECR-2 + 15
LTS/M2 ARENA 0-6 mm.

Riego de sellado a base de 1,5 Kg/m2 de emul-
sion asfaltica ECR-2 y 15 I/m? de arena 0-6 mm.

0,29

6,78

2,92

1,96

1,29

Total Cap.

Importe
716,90

474,76

492,74

536,11

3.208,72

2.111,86

7.541,09

Presupuestos Parciales
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Obra:

3. GESTION DE RESIDUOS

Cadigo Medicién UM Descripcion Precio Importe
U92PA510 1,000 u GESTION DE RESIDUOS 210,06 210,06
Gestidn de residuos segun el anejo correspon-

diente.
Total Cap. 210,06
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Obra:

4. VARIOS
Cadigo Medicién UM Descripcion Precio Importe
U99VAO01 1,000 pa LIMPIEZA FINAL, REPOSICIONES E IMPRE- 1.000,00 1.000,00

VISTOS.

Partida alzada a justificar para limpieza final, re-
posiciones e imprevistos surgidos durante el
transcurso de las obras.

Total Cap. 1.000,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL







Obra:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

N° Capitulo Descripcién Importe
1 VILA DO RIO-VECINEIRA 13.080,18

2 SAINAS 7.541,09

3 GESTION DE RESIDUOS 210,06

4 VARIOS 1.000,00
21.831,33

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material a la cantidad de:

Veintitin mil ochocientos treinta y un euros con treinta y tres cents.

Presupuesto de Ejecucion Material Pag. 1






PRESUPUESTO BASE DE LICITACION







Obra:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13,00 % GASTOS GENERALES

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL

SUMA

21,00 % IVA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Asciende el presente presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de:

Treinta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con noventa y tres cents.

Naron (A Corufia), Noviembre de 2012

El Ingeniero Autor del Documento

Fdo.: Miguel Nieto Matamoros
Colegiado n°: 16.879

21.831,33
2.838,07

1.309,88

25.979,28

5.455,65

31.434,93

Presupuesto Base de Licitacion
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