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MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA
CEDEIRA (A CORUNA).

1. ANTECEDENTES

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cedeira se encarga al ingeniero que suscribe la redaccion del presente Proyecto, en el que se
definen y valoran las obras necesarias para la ejecucion de las “MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
CALLE MARIA MEDIADORA. CEDEIRA (A CORUNA)”".

2. OBJETO Y SITUACION ACTUAL

En la actualidad la calle objeto de la obra, dispone de una red unitaria de saneamiento, en la que se recogen las aguas residuales
de las viviendas y, por medio de sumideros, las aguas pluviales de la calzada. Las aguas pluviales de los edificios vierten
directamente a la calzada. La red actual esta conectada a las redes existentes de las calles Cuartel y Silva, disponiendo esta ultima

de una red separativa.

Esta actuacion entra dentro del esfuerzo que esta realizando la corporacion municipal, para dotar de una red separativa al casco
urbano de Cedeira con el fin de conseguir un tratamiento mas sostenible en el tratamiento del saneamiento del concello, siendo

objeto de este proyecto definir y valorar una red separativa para aguas pluviales y aguas residuales en la calle Maria Mediadora.

Localizacion de la actuacion proyectada

El entramado de calles del casco urbano de Cedeira se caracteriza por pendientes casi horizontales, por lo que se solucion la red
de aguas pluviales mediante colectores DN 200 mm y pendientes maximas del 0,5%, en ambos lados de las calles, con el fin de
minimizar las excavaciones que supondria un colector central al tener que proyectarlo con mayor didmetro. La red de aguas

residuales se proyecta en DN 250 mm y con pendientes maximas del 0,85% por el centro de la calzada.
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3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras consisten principalmente en anular los sumideros existentes y colocar una nueva red de aguas pluviales con nuevos
sumideros de forma que recojan las escorrentias de la calzada y se puedan conectar las bajantes de los edificios. Asimismo, se

demuele el colector unitario existente y se sustituye por una nueva red de aguas residuales

La red de aguas pluviales se proyecta con 197 m y 30 m de tuberia en DN 200 mm y DN 400 mm, respectivamente, en PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2, dividida en cuatro colectores. Se conectaran todas las bajantes a esta nueva red

y se anularan los sumideros existentes por unos nuevos.

La red de aguas residuales tiene una longitud e 142 m y se disefia con tuberia de PVC compacta SN 4, y se divide en dos

colectores. Como en la red de pluviales, se realizaran de nuevo todas las acometidas de los edificios a esta nueva red.

Todos los pozos de registro se ejecutaran “in situ” en HA-25/P/20/1 y 80 cm de diametro interior y alturas no superiores a 1,2 my los
sumideros de calzada tendra dimensiones de 50x30 ¢cm y ese ejecutaran anexos al bordillo. Se conectaran todas las bajantes a esta

nueva red.

ACERA EXISTENTE , CALZADA , ACERA EXISTENTE
ZOMNA DE ACTUACION (ANCHO VARIABLE)

BORDILLO EXISTENTE BORDILLO EXISTENTE

Peralie 2 Peralle 2%
4
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A

SUMIDERC

SUMIDERD

POZO DE REGISTRO PLUVIALES P0Z0 DE REGISTRO PLUVIALES

SECCION TIPO SERVICIOS

ESCALA 1:50

POZ0 DE REGISTRO RESIDUALES

Como consecuencia de la apertura de las zanjas, pozos y sumideros, asi como la conexion de las bajantes y acometidas de
residuales, el firme actual va a sufrir un importante deterioro, por lo que las zanjas que se produzcan se rellenaran en su parte final
con 20 cm de zahorra y 20 cm de hormigdn HM-20 como refuerzo, hasta alcanzar la cota del firme actual, al que previamente se le

habra hecho un fresado de 4 cm centimetros.

La reposicion de firme se proyecta con el extendido de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, previo
riego de adherencia.

Posteriormente se realizara la sefializacion horizontal y la puesta a cota de las tapas existentes.

4. PLANEAMIENTO URBANISTICO

El documento de planeamiento vigente en el municipio de Cedeira es el “Plan xeral de ordenacién urbana” en adelante P.X.0.U., con
fecha de aprobacion el 25 de enero de 1995 y fecha de publicacién en el BOP el 15 de abril de 1995, no adaptado a la Ley de

Ordenacion Urbanistica y Proteccion del Medio Rural de Galicia. La actuacion contemplada en el presente proyecto cumple lo dispuesto
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en la normativa urbanistica del citado P.X.0.U., toda vez que se trata de mejora de la red de saneamiento. Los datos urbanisticos de

toda la actuacidn son los siguientes:

Clasificacion urbanistica: | Suelo urbano
Suelo urbano residencial de edificacion entre medianeras graduacion 1

Cualificacién urbanistica: o o
Suelo urbano residencial de barrio orixinario da Area

Ordenanza URME 1
Ordenanza URBO

Ordenanza aplicable:

CALLE CUMRTEL

3 R

e e

5. ORGANISMOS AFECTADOS

Consultado el P.X.0.M. y Plan Basico Autonémico, los organismos oficiales afectados por la construccion de las obras y por lo tanto
es necesario solicitar su autorizacion, son:
¢ Patrimonio Cultural, la actuacion proyectada se encuentran dentro del contorno de proteccion del elemento catalogado

como Escola de Sta M? do Mar.

Imagen en marron ambito de proteccién y en rojo la

actuacion proyectad. Datos P.B.A

Memoria Descriptiva
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En base al apartado 4 letra i de la INSTRUCION do 8 de novembro de 2017 relativa ao trémite de autorizaciéns enmateria de
patrimonio cultural nos bens inmobles catalogados e declarados de interese cultural, os seus contornos de proteccién e as
zonas de amortecemento, se entiende que la actuacion no precisa de autorizacién previa, por ser reparaciones de materiales

de pavimentaciones y de redes ya existentes.

e Instituto de Estudos do Territorio (IET). Areas de proteccion costera, uso asimilable al 46.3.a. Uso permitido que no requiere

el informe del organismo competente en materia de ordenacion del territorio y paisaje.

6. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

El sistema de coordenadas al que se georeferencian todos los datos necesarios para confeccionar el presente proyecto, se

corresponde con el European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89).

Para la representacidn gréafica de las actuaciones objeto del proyecto, se ha trabajado con la cartografia facilitada por el Concello de
Cedeira a escala 1:1000 y 1:2000 y con la cartografia basica a escala 1:5.000, confeccionada a partir del vuelo fotogramétrico del

afio 1999, realizado a escala 1:18.000, facilitada por la Subdireccion Xeral de Estradas de la Xunta de Galicia.

Por otra parte, se han utilizado fotografias aéreas georeferenciadas, PNOA Maxima Actualidad, obtenidas de la pagina web del

Instituto Geografico Nacional.

7. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Con objeto de dar complimiento del articulo 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pubico, se incluye el presente apartado.

La obra consiste en la mejora de la red de saneamiento existente, con excavaciones menores de 1,20 m y mantenimiento de

pavimentos, que por la accidn del uso y del tiempo se han deteriorado.

Se entiende que, dada la naturaleza de la obra, no es necesario ejecutar un estudio geotécnico, ya que la explanada de la calle,
asi como las capas base e intermedias, son capas existentes que han soportado el trafico a lo largo del tiempo y no se van a ver
afectadas por los trabajos dado que se encuentran en buen estado y por tanto se considera que los materiales son aptos para

soportar las obras de mejora y mantenimiento que se van a realizar en la capa de rodadura.

No obstante, se reconoceran y valoraran los aspectos geoldgicos y geotécnicos de los terrenos que constituyen el ambito de la obra

proyectada durante la ejecucién de los trabajos.

8. INCIDENCIAS AMBIENTALES.

El proyecto objeto del presente estudio no se encuentra entre ninguno de los supuestos contemplados en los anexos | y Il de la Ley
21/2013, de evaluacion ambiental, por lo que no es preceptivo el framite de evaluacion de impacto ambiental ordinaria y de una
evaluacion de impacto ambiental simplificada. Tampoco incurren las obras proyectadas en los supuestos contemplados en el anexo
de la Ley 9/2013, de emprendimiento y de la competitividad econémica de Galicia, por lo que tampoco es preceptivo el

procedimiento de evaluacion de incidencia ambiental.

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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Las modificaciones proyectadas son practicamente coincidentes con las actuales, afectando solamente a la mejora de las

instalaciones existentes, con lo que el impacto sobre el medio es despreciable.

9. GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de residuos se considera
una valoracién econémica para la gestion de residuos de construccion y se redacta el correspondiente anejo de Gestion de

Residuos.

10. SEGURIDAD Y SALUD

En el Anejo n° 2 se incluye el Estudio Basico de Seguridad y Salud del Proyecto, en cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 de

24 de octubre, por el que se establece disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Servird para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que
con el correspondiente informe del Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, de la Direccion Facultativa, se elevara para

su aprobacion a la Administracion.

11. CONDICIONES CONTRACTUALES

11.1. PLAN DE OBRA

En cumplimiento del articulo 233 la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, de 26 de febrero de 2014, en cuyo apartado “e”, se
incluye, en el Anejo N° 3 “Plan de Obra”, un programa de trabajos orientativo, en el que se reflejan las actividades mas

representativas y su duracion.
El plazo total previsto para la ejecucion de las obras es de TRES (3) MESES.

El periodo de garantia se inicia a partir de la firma del Acta de Recepcion. Durante dicho periodo correra a cargo del Contratista la

conservacion de todas las obras construidas

11.2.  FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios en el presente Proyecto, de acuerdo con el Articulo 103, Capitulo 11, Titulo I1l; Revisién de precios,
en los contratos de las entidades del Sector Publico, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

11.3. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el Real

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (modificado por R.D. 773/2015), no es exigible la clasificacion del contratista.

Partiendo de las caracteristicas de las obras contempladas en el presente proyecto y del presupuesto que se alcanza junto con el
plazo de ejecucion establecido se propone la siguiente clasificacion:

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

‘ GRUPO | E (Hidraulicas) - G (Viales y pistas)
SUBGRUPO 7 (Obras hidraulicas sin cualificacién especifica)
6 (Obras viales sin cualificacion especifica)
CATEGORIA ‘ P.B.L.sin IVA 56.070,82 € 1 (0-150.000)
CPV 45233140-2- 45240000-1

12. PRESUPUESTO

En el Documento N°4 se desarrolla el presupuesto de la obra.

Presupuesto: MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CEDEIRA (A COR._.

N° Designacion Importe total % PEM
1 RED DE AGUAS RESIDUALES 12.554.,23 26.64
2 RED DE AGUAS PLUVIALES 22.082,81 46,87
3 REPOSICIONES 11.628,63 24,68
4 SEGURIDAD Y SALUD 337,66 0,72
5 GESTION DE RESIDUOS 515,01 1,09

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 47.118,34 100,00 %

13% Gastos Generales

6.125,38
6% Beneficio Industrial 2.827,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A. 56.070,82
21% LV.A. 11.774.87
PRESUPUESTO BASE LICITACION 67.845,69

> Mediciones

Las mediciones de la obra se han dividido en capitulos y cada uno de ellos en actividades especificando dentro de cada una de
ellas las distintas unidades de obra.
» Cuadros de Precios

En los Cuadros de Precios n® 1y n° 2, las distintas unidades de obra se ordenan por su nimero y designacion correspondiente.
» Presupuestos

=  Presupuesto de ejecucion material

El presupuesto de Ejecucion Material asciende a la cantidad CUARENTA SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS
CON TREINTA'Y CUANTO CENTIMOS (47.113,34 €).

=  Presupuesto Base de Licitacion sin IVA:

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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Aplicado el 19% al anterior presupuesto, se obtiene el Presupuesto Base de Licitacion sin IVA, el cual resulta ser de
CINCUENTA'Y SEIS MIL SETENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (56.070,82 €).

=  Presupuesto Base de Licitacion:
Aplicado el 21% al anterior presupuesto, se obtiene el Presupuesto Base de Licitacion, el cual resulta ser de
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
(67.845,69 €).

13. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Los trabajos comprendidos en el presente proyecto constituyen una obra completa, segun lo previsto en el articulo 125 y 127 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de

octubre y por tanto susceptibles de ser entregadas al uso publico una vez finalizadas.

14. DIVISION EN LOTES

Teniendo en cuenta el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero

de 2014, se consideran motivos validos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

> Riesgo para la correcta ejecucion del contrato procedente de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, justificada en que con la division en lotes del objeto del contrato se
pierde la optimizacién del control de la ejecucion global del contrato, asi como sufre detrimento la coordinacion de la
ejecucion de las prestaciones, incrementandose los costos de ejecucidn por la existencia de una pluralidad de contratistas

diferentes, perdiéndose las economias de escala y la eficiencia en la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, debe indicarse que, con la no divisién en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los requisitos de
procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratacion, asi como los principios de igualdad y no discriminacion

establecidos en la normativa de contratacion.

15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION

El presente proyecto de construccién consta de los siguientes documentos:

o DOCUMENTO N° 1: MEMORIA

o MEMORIA DESCRIPTIVA

o ANEJOS:
= ANEJO N° 1.- CALCULOS HIDRAULICOS
= ANEJON°2.- GESTION DE RESIDUOS
= ANEJO N°3.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
= ANEJON°4.- PLAN DE OBRA
= ANEJO N°5.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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o DOCUMENTO N° 2: PLANOS

o

o

PLANO N°1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO N°2.1- RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES. PLANTA GENERAL

PLANO N°2.2- RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES. PERFILES LONGITUDINALES
PLANO N°3.1- RED DE SANEAMIENTO. RESIDUALES. PLANTA GENERAL

PLANO N°3.2- RED DE SANEAMIENTO. RESIDUALES. PERFILES LONGITUDINALES
PLANO N°4.- PAVIMENTACION Y SENALIZACION. PLANTA GENERAL

PLANO N°.- SECCIONES TIPO Y DETALLES

o DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
e DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

o

o

o

o

o

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS N°1

CUADRO DE PRECIOS N°2
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

16. CONCLUSION

De acuerdo con lo que dispone el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se

transponen al ordenamiento juridico espafiol las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26

de febrero de 2014, el presente proyecto incluye todos los documentos exigidos, y es suficiente para definir, valorar y ejecutar las

obras que comprende.

Cedeira, Enero de 2022

Fdo.: Ana Lépez
ICCP, Colg. n° 34.305
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1. INTRODUCCION

La actuacién que se pretende realizar se encuadra entre cuatro calles del nlicleo urbano de Cedeira, riia da Estrada, rua Valdovifio,
Travesia da Praia y rGia S. Sadurnifio, donde se ejecutara una nueva red de saneamiento de aguas residuales y pluviales, esta
nueva red sera de tipo separativo.

El presente anejo tiene por objeto evaluar el caudal de célculo para poder dimensionar la red de aguas residuales y la red de aguas
pluviales. Para el dimensionamiento de la red se ha considerado las recomendaciones del “Manual para la implantacién de sistemas
de depuracion en pequefias poblaciones” del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente y de las “Instrucciones
Técnicas para Obras Hidraulicas en Galicia”, (ITOHG).

2. RED DE AGUAS RESIDUALES

2.1. METODOLOGIA DE CALCULO

Los caudales de aguas residuales a evacuar por la red de saneamiento pueden tener diversa procedencia, debiendo considerar en
el célculo al menos los siguientes (ITOHG-SAN-1/1):

e Aguas residuales urbanas: son aquellas compuestas por vertidos de tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial
integrado en los cascos urbanos.

e Aguas residuales domésticas: forman parte de las urbanas, y tienen su origen en los usos de aguas en las viviendas.

e  Aguas residuales industriales: vertidos de origen industrial.

e Aguas de infiltracién: aguas que se introducen en la red de saneamiento procedentes del terreno.

El célculo de estos caudales se realiza usando la siguiente expresion:

1 0,5
Cph,urb = 1,6 . 1 + (QD—]
m,urb

Cpnun : coeficiente punta de variacion horaria de demanda de agua urbana a lo largo del dia.

2.2. DOTACIONES

Para establecer la dotacion por habitante se han utilizado los valores fijados en las ITOHG que recogen los valores ya observados
por el Plan de Abastecimiento de Galicia. En la siguiente tabla se muestran los valores correspondientes a una poblacion de entre
2.000 y 10.000 habitantes, que es el rango en el que se encuentra la poblacion total del municipio en que se proyecta la red. La
zona de actuacion presenta un caracter eminentemente urbano y se considera una actividad industrial media, 240 I/hab-dia.

Se considera 3 habitantes/vivienda, aunque el nimero medio de miembros por hogar se ha reducido a 2,58 personas en 2011
segun datos del INE.

2.3. CAUDALES DE CALCULO

> Caudal medio

QDm,total = QDm,urb + QDm,inf

Donde:
QDmtotar= caudal diario medio anual total.
QDm.unn = caudal diario medio anual de agua residual de origen urbano.
QDminf = caudal medio diario anual de agua residual por infiltracion. Los caudales de infiltraciéon dependen de si la red es
nueva o vieja y de su situacion con respecto al nivel fredtico. Se calcula como:
QDm,inf = K : (QDm,urb : Cpest,urb + QDm,ind)
Ana Lépez, ICCP 34.305 Calculos hidraulicos
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Siendo:
QDnm,ina = caudal diario medio anual de agua residual de origen industrial.
QDnm,int = caudal medio diario anual de agua residual por infiltracion.
Cpesturs = coeficiente punta de variacion estacional de la demanda urbana a lo largo del afio; y que es igual a 1,4
para tener en cuenta el incremento de consumo en época estival. (ITOHG-ABA-1/1)
K= Coeficiente para la infiltracidén =1 (se considera una red vieja, bajo NF)

» Caudal punta
0,5
C =161+ —1
phﬁm‘b ’ QDm,urb

2.4. RESULTADOS DEL CALCULO

Para la obtencion del caudal se ha considerado una aportacion méaxima de 50 viviendas posibles que puedan conectarse en un
futuro al colector de aguas residuales que se proyecta en la calle M® Mediadora. Los resultados del calculo de caudales una
poblacion de 4 personas/vivienda se muestran a continuacion:

Caudal de
Poblacion Qm Qp,m | Qinf | Qmit Qp,h | Qp,t ,
LECTORE , h lcul
COLECTORES | - pavitantes) | (1s) [P°%| (is) | ws) | ws) | P | (s) | quis) °7|7:)°
C/M® 200 056 | 140 | 078 | 078 | 156 | 375 | 291 | 360 | 3.69
MEDIADORA ' ' : : ' ' ' : '

Para el dimensionamiento de la red se ha realizado se ha realizado el modelo basado en la formulacién de Manning-Strickler en la
que:

2 1

v(m/s)zl*Rh3 *]
n

2

Donde:
V = velocidad media (m/s)
Ry = radio hidraulico (m)
I = pendiente hidraulica (m/m)
N=coeficiente de friccion de manning Strickler que para tuberia de PVC se considera un valor de n = 0,009 para lineas con
pozos de registro

Se adjunta a continuacion los resultados de calculo para el colector de menor pendiente con el fin de comprobar la capacidad del
colector.

Pendiente mas | Diametro Diametro An Perimet Radio Caudal Caudal Velocidad
COLECTORES | desfavorable nominal interior meza en:e ro hidraulico | maximo | Tirante, 75% | maxima, 75%
(%) (mm) (m) m2) tm) (m) (Us) (i) (mis)
TODOS 0.005 250 0.240 0.05 0.75 0.06 49.03 44.71 1.08

3. RED DE AGUAS PLUVIALES

Para obtener en caudal pluvial se determinan los siguientes puntos:
1) Coeficiente de escorrentia para zona urbana: C = 0,90
2) Tiempo de concentracion, Tc:

Tc = Te (Tiempo de escorrentia) + T: (Tiempo de recorrido) = 11,20 minutos, donde:

Ana Lépez, ICCP 34.305 Calculos hidraulicos
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0,76

L\

o Eltiempo de escorrentia, Te = 0,3 (Wj = 9,2 minutos, para una longitud de cuenca de 110 my de pendiente 0,5%.
I

L
o Eltiempo de recorrido, Tr = — = 2 minutos
Y

3) Méxima intensidad media horaria para un periodo de retorno de 10 afios
Se toman 30 mm de precipitacion maxima en 1 hora teniendo en cuenta la fig.1 que figura a continuacion.

Fig 1: Precipitaciones maximas en 1 h, Periodo de
retorno 10 afios, nivel de probabilidad 90%

4) Intensidad de lluvia

Utilizando las curvas de la fig. 2, de intensidad-duracién para el célculo de precipitaciones maximas desde 10 minutos hasta 2 horas
se obtiene una intensidad de lluvia de 155 I/s-ha.

Fig 2. Curvas de intensidad-duracion,
precipitaciones maximas 10 min hasta 2 h

e i

QVOISNILNI "W

Ana Lopez, ICCP 34.305 Célculos hidraulicos
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5) Caudal de lluvia

Con estos datos se calculan los caudales inherentes a la cuenca considerada, para que en su dia sean interceptadas por la red de
pluviales que se proyecten y conducidos por la nueva red hasta los puntos de desague final al mar, que son objetivo del presente

Proyecto.

Se toma como coeficiente de admision en los sumideros el K = 0,75 como aceptable.

Teniendo en cuenta que los colectores de evacuacion no podran tener una pendiente mayor del 0,2% por las caracteristicas fisicas
del terreno, se obtiene las siguientes tablas de célculo, en la primera se obtiene los caudales de célculo y en la segunda se
dimensiona los colectores de pluviales:

Calles Manzana Manzana Coef. Coef. de Dotacion Caudal de Caudal
(m2) (ha) escorrentia admision (I/s-ha) calculo (I/s) [acumulado (l/s)
C/M@ Mediadora 1400 0.140 0.90 0.75 155.00 14.65 14.65
C/M@ Mediadora 1400 0.140 0.90 0.75 155.00 14.65 29.30
C/M? Mediadora 3200 0.320 0.90 0.75 155.00 33.48 62.78
Pendiente més Caudal |Velocidad| 2492
Caudal . . Colector .
Calles DN Colector | desfavorable Manning Colector | maxima Observaciones
acumulado (I/s) Calado 75%
(m/m) (Ils) (m/s)
(Ils)
CIM? Mediadora 14.65 DN200 0.0080 0.008 34.20 1.18 31.19
C/M? Mediadora 29.30 DN200 0.0080 0.008 34.20 1.18 31.19
C/M? Mediadora 62.78 DN400 0.0080 0.008 217.48 1.88 198.33 Posible conexiones exteriores

Ana Lépez, ICCP 34.305
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1. INTRODUCCION

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se
regula la produccion y gestion de los Residuos de la Construccion y Demolicion (en adelante RCD’s). En él se establece el régimen
juridico de la produccién y gestion de estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevencion, reutilizacion,
reciclado y otras formas de valorizacién. En ultimo caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminacion, deberan recibir
un tratamiento idéneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestion a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

El &mbito de aplicacion de este Real Decreto abarca todos los RCD’s generados en las obras de construccion y demolicidn, con la
excepcion de tierras y piedras no contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a la reutilizacion y de determinados
residuos regulados por su legislacion especifica.

En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecucidn de obras de constriccion y/o demolicion, deberan incluir un estudio de
gestion de RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generaran durante el desarrollo de los trabajos, las
medidas genéricas de prevenciéon que se adoptaran, el proceso al que se destinaran los residuos, las medidas de separacion,
planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, asi como una valoracion de los costes
derivados de su gestion, que deberan formar parte del presupuesto del proyecto.

También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, trabajadores auténomos),
que deberan presentar a la propiedad un Plan de gestion de los RCD’s, que habra de ser aprobado por la Direccion Facultativa, y
que, una vez aprobado, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho plan se concretara como se va
a aplicar el estudio de gestién incluido en el proyecto.

El presente Estudio realiza una estimaciéon de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos directamente
relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestidn de Residuos por parte del
Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcién de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecucién de la obra.

2. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

A nivel general de acuerdo con las caracteristicas de la obra se estima que la ejecucion de la actuacion genera los siguientes tipos
de residuos:

o Material procedente de las canalizaciones
o Material procedente levantado de pavimentos.
¢ Restos de materiales procedentes de las obras de ejecucion de pavimentos de peatonales mediante enlosados.

La estimacién de residuos a generar figura en las tablas siguientes del presente apartado. Dicha estimacion se ha codificado de
acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER).

2.1. DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

A continuacion, se describe cada tipo de residuos de construccidn y demolicién (RCD) que se identifica en la obra propuesta,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8
de febrero, o sus modificaciones posteriores, en funcion de las Categorias de Niveles | y II.

TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACJON
X 17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

RESTO RDCs
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01
Ana Lopez, ICCP 34.305 Gestion de residuos
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2. Madera
X 17 02 01 Madera
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro v Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
X 200101 Papel
5. Plastico
X 17 02 03 Plastico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos

X 10 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
10 04 09 Residuos de arena y arcilla
2.Hormigén
X 170101 Hormigdn

3.Ladrillos azulejos y otros ceramicos

1701 02 Ladrillos

170103 Tejas o materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06.
4 Piedra

17 09 04 PRCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Naturaleza no pétrea

1. Basuras
X 2002 01 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
170106 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
1703 03 Alquitrén de hulla y productos al1uitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccién y demolicidn que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB's
1709 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
170503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
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17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
X 1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,)

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor, .)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas, alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén
X 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

7007 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

17 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cadigos 17 09 01, 02 Y 03

2.2. ESTIMACION DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS

Los residuos generados durante las obras vendran originados principalmente de la fase de demolicion de las aceras y bordillos. Por
otro lado, se generaran residuos procedentes de embalaje de productos que llegan a obra: papel, carton, plasticos, etc.

Por tanto, es importante tener en cuenta que el objetivo principal de este anejo es establecer las tipologias de materiales a gestionar
y de manera aproximada la cantidad de materiales residuales y sobrantes. No obstante, esta estimacion puede presentar ciertas
desviaciones en relacién con la realidad, y por ello tendra que ser corregida a medida que se disponga de un mayor niimero de
datos concretos.

2.2.1. RCDS NIVEL |

Incluimos en este grupo los residuos generados como excedente del desarrollo de las tareas de excavacion y demas operaciones
de movimientos de tierras en el transcurso de las obras. Debido a la naturaleza del material donde se realizan excavaciones, se
presenta cierta posibilidad de reutilizar el excedente de excavacidon sobre las distintas unidades de obra previstas
(acondicionamientos de parcelas, acondicionamiento de espacios de trabajo, acondicionamiento de caminos y accesos, etc.),
retirando el excedente previsto de tierras mediante gestor autorizado. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion. La estimacién se calcula directamente en las partidas correspondientes del
proyecto:

Los sobrantes de la excavacion en explanaciones no se han considerado residuos de construccion y demolicion, puesto que segun
el R.D. 105/2008, en su articulo 3, apartado a), se excluye de esta definicién a las “tierras y piedras no contaminadas por sustancias
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilizacion.”

En el caso que nos ocupa, y no se espera ningin volumen de tierras sobrantes, en caso de existencia, se pretende su reutilizacion
en algun relleno en las proximidades de las obras, o su empleo como material de relleno en otra obra que se esté ejecutando en las
proximidades. Por razones obvias, no es posible en la fase de redaccion de proyecto acreditar su destino, pero en todo caso, el
contratista estara obligado, en el momento de redactar el Plan de Gestidon de Residuos, a buscar un destino a estas tierras que
debera acreditar fehacientemente. En caso contrario, debera incluir este volumen como residuos a gestionar en la obra. Asi, en este
documento no se consideran residuos, ni se prevé, por lo tanto, su gestion.

2.2.2. RCDS NIVEL Il. NATURALEZ NO PETREA

Se incluyen en este grupo los residuos generados principalmente en las actividades indirectas en el sector de la construccion, asi
como de la implantacion de servicios.

Como principales residuos de Nivel Il Naturaleza No Pétrea destacan los correspondientes a la los restos tuberias, embalajes, ...,
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De igual modo se contempla la generacion de otros tipos de residuos durante el transcurso de la obra de naturaleza No Pétrea, los
cuales se determinan de manera estadistica.

Los residuos generados tendran unas caracteristicas determinadas, debido a la naturaleza de las obras. De este modo, y para este
tipo de obras se puede realizar una estimacién del volumen de residuos generados en funcién de la superficie de actuacion,
considerando que el volumen total de residuos generados supone el 0,10% de la superficie de la actuacion.

La suma de las superficies de actuacion se sitla en torno a los 1.700 m2 y teniendo en cuenta la caracterizacion anterior de los
residuos a generar, se acompafia a continuacion la tabla estimacion con residuos RCDs Nivel Il (naturaleza no pétrea).

2.2.3. RCDS NIVEL IIl. NATURALEZ PETREA

Se incluyen en este grupo los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la
demolicién y de la implantacion de servicios.

De igual modo, para estimar la generacién de otros residuos de naturaleza pétrea asociados a las obras (restos, elementos
rechazados, ...).

2.2.4. RCDS NIVEL II. BASURAS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Entre los residuos generados en la obra se encontraran, en pequefia cantidad, residuos clasificados por la Ley 10/1998, residuos
asimilables a urbanos (RAU) y residuos peligrosos (RP).

Dado que este tipo de residuos son dificilmente cuantificables a priori, se tratan separadamente los residuos inertes. Todos estos
residuos a generar en la obra, seran recogidos con periodicidad diaria de los puntos de generacion en los tajos para su traslado a
las zonas de almacenamiento acondicionadas especialmente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene.

2.2.5. MEDICIONES DE RCDS

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, se adjunta tabla de mediciones de la cantidad de residuos considerados:

% Tn d R Vit
0 Toneladas Densidad | Prevision Volumen
% del peso| brutas de . C neto de
) media |de reciclaje )
total cada tipo (T/m3) = % Residuos
de RDC (m®)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 81.89% 67.18 1.70 0.00% 39.52
2. Madera 3.17% 260 0.80 0.00% 3.26
3. Metales 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
4. Papel 4.23% 3.47 0.90 0.00% 3.86
5. Plastico 5.20% 4.34 0.90 0.00% 482
6. Vidrio 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
7. Yeso 0.00% 0.00 1.20 0.00% 0.00
Subtotal estimacién 94.59% 77.60 1.21 0.00% 51.45
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
2. Hormigon 5.29% 434 250 0.00% 1.74
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicod  0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
4. Piedra 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
Subtotal estimaciéon 5.29% 4.34 1.75 0.00% 1.74
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0.11% 0.09 0.90 0.00% 0.10
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.01% 0.01 0.50 0.00% 0.02
Subtotal estimaciéon 0.12% 0.10 0.70 0.00% 0.11

3. MEDIDAS DE PREVENCION

Para prevenir la generacién de residuos se preveé la instalacion de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
de modo que en ningun caso puedan enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del
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Constructor. La ubicacion de esta caseta se indica en el plano del apéndice situado al final del presente anejo, Plano de ubicacion
de contenedores. Asi mismo se dispondré de contenedores de 0,5 m3 a lo largo de la traza de la tuberia para depositar basuras
procedentes de las comidas.

Se tomaran en la medida de lo posible las siguientes medidas para la prevencion de residuos:

X Se separaran en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposicion de
contenedores en obra a tal efecto.

Se reduciran los envases y embalajes de los materiales de construccion.

Aligeramiento de envases.

Empleo de envases plegables: cajas de carton, botellas plegables, etc.

Optimizacién de la carga en los palets.

Suministro a granes de productos.

Concentracién de productos.

Empleo de materiales con mayor vida 0til (encofrados metalicos en vez de madera, etc).

4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION Y ELIMINACION

X X X X X X X

Los residuos generados en las obras, seran gestionados por el propio constructor (separacién y/o reutilizacion) o bien seran
entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y valoracidn/eliminacion).

Ademas, segun se indica en el RD 105/2008, el constructor dispondra de documentacién que acredite que los residuos de
construccion o demolicion producidos durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalacién de
valorizacién /eliminacion autorizada.

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilizacion, valorizacion ni eliminacién debido a la
escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestién de Residuos prevera la contratacion de Gestores de
Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actiien lo mas préximo posible a la obra.

En general los residuos se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo. No obstante, la periodicidad de las entregas se
fijara en el Plan de Gestion de Residuos en funcién del ritmo de trabajos previsto.

La Empresa encargada de realizar la Gestién de Residuos emitird un certificado de entrega de residuos por cada uno de los cédigos
LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicara la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al
Real Decreto 105/2008.

A continuacién, se incluye un listado de los gestores autorizados a efectuar el tratamiento de los residuos que se van a generar
durante las obras. Se trata de una relacién no exhaustiva que se empleo para hacer una estimacién de los costes de gestion de los
mismos. La relacion completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de gestion de residuos se
puede consultar en el siguiente enlace:

http://sirga.cmati.xunta.es/xestores

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En el articulo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estard obligado a separar las distintas
fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:

e  Hormigdn: 80 t.
e Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.

e Metales: 2t.
e Madera: 1t.
e Vidrio: 1t.

e Plastico: 0,5t.
e Papely cartén: 0,51.

En nuestro caso, se efectuara la separacion de los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, asi
como para aquellos residuos considerados como peligrosos.
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Para la separacién de los residuos peligrosos (cambio de aceites de vehiculos) que se generen se dispondra de un contenedor
adecuado cuya ubicacion se sefiala en el plano del apéndice de este anejo. La recogida y tratamiento sera objeto del Plan de
Gestidn de Residuos.

Para separar los mencionados residuos se dispondran de contenedores especificos cuya recogida se prevera en el Plan de Gestion
de Residuos especifico. Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la via publica en el recinto de
la obra que se sefializara convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestion de Residuos.

No obstante, lo anterior, en el Plan de Gestion de Residuos habrd de preverse la posibilidad de que sean necesarios mas
contenedores en funcién de las condiciones de suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

6.1. DEFINICIONES.

Residuo de construccion y demolicion (segundo el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de
«Residuo» incluida en el articulo 3.1a) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de construccién o demolicion.

Residuo inerte (segun el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguno otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a las otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacion de en medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la
toxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

6.2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTION.

Las figuras que participan en el proceso de gestion son el productor de RCD’s y el poseedor de RCD's.

Productor de residuos de construccién y demolicién (segundo el R.D. 105/2008):

e La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicion; en aquellas obras
que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del residuo la persona fisica o juridica titular
del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicién.

e La persona fisica o juridica que efectue operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio
de naturaleza o de composicion de los residuos.

e Elimportador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Union Europea de residuos de construccién y demolicién.

Poseedor de residuos de construccién y demolicion (segundo el R.D. 105/2008):

e Lapersona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccion y demolicion y que no ostente la condicién
de gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracién de poseedor a persona fisica o juridica que ejecute la obra
de construccion o demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso,
no tendran la consideracion de poseedores de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

6.3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACION CON LOS RCD'S.

Gestion de residuos en general
e En la gestion de residuos en general, se observara la legislacion estatal aplicable, asi como la reciente Ley 10/2008 de

residuos de Galicia.
e En la gestidn de residuos de construccion y demolicidn, se estara al dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 de
febrero, por lo que se regula la produccion y gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion.
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La gestién de residuos peligrosos se efectuara conforme a la legislacion vigente nacional (fundamentalmente Ley
10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, asi como sus modificaciones) y autonomica, tanto en el que
respeta a la gestion documental como a la gestién operativa.

La gestién de los residuos de caracter urbano de las obras municipales se efectuara conforme a las ordenanzas
municipales y a la legislacion autonémica aplicable.

En el caso de residuos con amianto, ademas sera de aplicacion el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
En su capitulo |1l el Real decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas
en el dmbito de aplicacién del Real Decreto deberan inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto
existente en los drganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio dénde radiquen sus instalaciones
principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberan ser realizadas por personal
especializado segundo a normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la
generacion de polvo.

Retira de residuos en obra

En las demoliciones se observaran las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los trabajadores y las
aficiones al medio.

Como regla general, se procuraré retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea posible, asi como
los elementos recuperables.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante lo menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacién con otros materiales.

Separacion de residuos en obra

La segregacion de los residuos en obra se debera hacer tomando las medidas de proteccion y seguridad adecuadas, de
suerte que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulacién de los mismos.

Los procedimientos de separacion de residuos, asi como los medios humanos y técnicos destinados a la segregacion de
estos, seran definidos previo comienzo de las obras.

Los restos del lavado de hormigoneras se trataran como residuos de hormigon.

Se evitara la contaminacion de los plasticos y restos de madera con productos toxicos o peligrosos, asgo como la
contaminacion de los acopios por estos.

Almacenamiento de residuos en obra

El deposito temporal de residuos se efectuara en contenedores /recipientes destinados a tal efecto, de suerte que se
cumplan las ordenanzas municipales vy la legislacion especifica de residuos, evitando las vertidos o contaminaciones
derivadas de un almacenamiento incorrecto.

Los lugares o recipientes de acopio de los residuos deberan estar sefializados idénea y reglamentariamente, de suerte
que el depdsito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.

Los contenedores/recipientes de residuos estaran pintados con colores claro visibles, y en ellos constaran los datos del
gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorizacién para su gestién. Los contenedores
deberan permanecer durante toda la obra perfectamente etiquetados, para asi poder identificar el tipo de residuos que
pode albergar cada uno.

Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizaran en una zona especifica, sefializada y acondicionada
para absorber posibles fugas, y estaran etiquetados segun normativa.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitados en
la misma. Los contenedores deberan cubrirse fuera del horario de trabajo.

Carga y transporte de residuos

El transporte de los residuos habia sido de las obras destinados a valorizacién/eliminacién deberéa ser llevado a cabo por
gestores autorizados por la Junta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se debera comprobar la autorizacién
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para cada uno de los cddigos de los residuos a transportar. Se llevara un estricto control del transporte de residuos
peligrosos, conforme la legislacidn vigente.

El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilizacion, tanto dentro como habia sido de las obras, deberd
quedar documentado.

Las operaciones de carga, transporte y derramado se realizaran con las precauciones precisas para evitar proyecciones,
desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para eso.

El contratista tomara las medidas idéneas para evitar que los vehiculos que abandonen la zona de obras depositen restos
de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de trafico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio publico
que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estara obligado a la eliminacion disteis depdsitos a su cargo.

Destino final de residuos

El contratista se asegurara que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Junta de Galicia para la
gestion de los mismos.

Se realizaré un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el
destino final, que el contratista debera aportar a la Direccion Facultativa.

Para los RCD’s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental
del destino final.

7. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El contratista deberéa elaborar un Plan de Gestién de Residuos, en base a lo expuesto en el presente estudio, el cual presentard a la
Direccion Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D: 105/2008.

8. VALORACION ECONOMICA

El presente presupuesto no contempla la gestion de las tierras sobrantes de excavacion, puesto que, al reutilizarlas, no tienen la
consideracion de residuo. Tampoco se incluye aqui la recogida y limpieza de obra, ya que es parte integrante de las distintas
unidades de obra que conforman el presupuesto general. Teniendo en cuenta las mediciones obtenidas, se valora el siguiente
presupuesto de gestion de residuos, que se incluye como un capitulo independiente en el Documento n°4 Presupuesto.

N°Orden Ud DESCRIPCION N°Uds  Volumen Precio IMPORTE

CAPITULO I: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.1

M3 Gestion de residuos en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado segun
corresponda, incluso clasificacion y separacion a pie de obra de residuos
de construcciéon o demolicién en fracciones segin REAL DECRETO
105/2008, por medios manuales, transporte con contenedores o camion
basculante, totalmente terminado
SEGUN MEDICIONES AUXILIARES

Residuos Nivel | 1.00 91.80
Residuos Nivel Il. Naturaleza no petrea 1.00 5145
Residuos Nivel Il. Naturaleza petrea 1.00 1.74
Total partida 1.1 144.99 3.50 507.47 €
1.2 M3 .Gestion de residuos peligrosos en planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado segun corresponda, incluso clasificacion y separacion a pie de
obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun REAL
DECRETO 105/2008 o normativa especifica aplicable al tipo de residuo,
incluso transporte, totalmente terminado. 1.00 0.11
Total partida 1.2 0.11 68.50 754 €
Total CAPITULO I: ESTUDIODE..........cooeieiiiiinenns 515.01€
Ana Lépez, ICCP 34.305 Gestion de residuos

9



MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA.

CEDEIRA (A CORUNA).

APENDICE N° 1: PLANO

Ana Lopez, ICCP 34.305

Gestion de residuos
10




Q)
o
3

o

RUQ

ZONA DE ACOPIO
DE MATERIALES

Fr

\\\Ji

2.37

PROMOTOR:

[

CONCELLO DE CEDEIRA
Ayuntamiento de Cedeira

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA:
i i 1:500
ANA LOPEZ LOPEZ
Ingeniero de Caminos C.y P. N° Colegiado 34.305 | ORIGINAL A-3

|

0 25 5m

TITULO DEL PROYECTO:
MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO
EN CALLE MARIA MEDIADORA. CEDEIRA (A CORUNA)

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

TITULO DEL PLANO:

GESTION DE RESIDUOS

N° PLANO:

HoA 1 DE 1




MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA.

wity
l-%

‘el

CEDEIRA (A CORUNA).

ANEJO N° 3.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

.AVANA LOPEZ LOPEZ, ICCP 34.305



MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. all=Z
o Iill II
CEDEIRA (A CORUNA). 'ff.l -_.-_4-"

IMENMORIA .. eaeeeeeeeeeeeereeereeeresesessessssssssssesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 3
O YV o = o =N L 4
2. OBJETO cuuuuuuuueueuueeuuuuneuununsenssnsasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 4
3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO ... ..ceiieeeieeeeeieeueeeessessessessessesesssesssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssns 4
4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA . ....ccccueeieeeeieeeeeeeeeseseesessesssssssessessssssssessesssssesssssesssssssssssessssssssssses 5

4.1, AMBITO DE ACTUACION .ooeeeieeeeeee e teereeteees e eeesee et sseneesseseesesseetasesesestssenenesseseataseseneaeeneneasseeneasaneneneneenens 5
4.2.  DESCRIPCION DE LAS OBRAS ..ot eveteeeeeetetereeteeeseeseeseotesssesesesseseesssesestasenenssesseseasssessatesesenesessesasenensasesenessseenens 5
4.3.  INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. ... eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeeeseseeseseeeseeseseesesesessesesasaeseseseesnssaseeees 5
4.4.  CENTROS ASISTENCIALES IMAS PROXIMOS ....veeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseeaeesseaeeseeesessessenensesesenseaeens 5
4.5.  ANALISIS GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeee et eeseeesseeeeeteeseeeeeseneneseeens 5
5. METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS .....cccccteeeeeereseesessssesssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 6
5.1.  ESTIMACION DE LA MAGNITUD DE RIESGOS ....vveuteeereeeeeeeeeeteeeeeeeseeeeeseseesasesessseesesesssssesesesesetasssesessenennesssens 6
5.2.  CLASIFICACION DEL RIESGO DEL ACCIDENTE ..uvveuteteteeeeteeeeeeteeeeeeteeeeeeseeeeesaseseseseesesesssseesesesensassseseasenensessnens 6
L {1 =Y T 0 L 6
6.1, RIESGOS PROFESIONALES ....ovveeeeeeteteteeeeeeteeeeeeeetesenesesseseetaseseseasenenessssestesssesetasenentsessensaseseseseesenessseneseseneneses 6
6.2.  RIESGOS DE DANOS A TERCERODS «..v.veeeeveeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseetesesesesessseeesssesetaserensssssessesesesesssseneseseesesasesesesessenesses 9
7. MEDIDAS DE PREVENCION .....ccvvieiireureereiesniesseesseeessessssesssessssssssessssssssessssssssessssssssessssssssessssssnsessns 9
7.1.  PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES ......eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesseseeeesesesseseseseesesesaesasenaseeees 9
7.1.1.  PROTECCIONES INDIVIDUALES ...ttt eeeee e eeeeeee et eeeeeeeaeeeeeeaseeeeeaseseeeaeeeeseesaseeeasaseseeeaseseesseeeesanasenes 9
7.1.2.  MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS ....eueeveeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeataeeueseseeseeesseeeeseessesseaseseseseaeenaeas 10

7.2, TRABAJOS NOCTURNOS ....veteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeteseteueaesseseasaeeeeteseseseaeeseseaessesentaseneneaessessasesesestssaseneseseesnasanes 25
7.3, FORMACION ..ottt ettt et etete et et e e eueateeeu et et eseseaeeeeseeeaeeaeataseseseaeaseseatases et aseneaeaenaeeesereneaenseneneneas 25
T4, SERVICIOS HIGIENICOS ...oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeseeseeseseseneetsseneeesessessasesenesesseseneseesentasenensaessenesssenessserenssensessesnns 25
7.5.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .....c v eeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeseeeeeeseseeseseseeeeseseseesesessssesesesesssasensenaes 25
7.6.  PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS. .....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeseseeeeeeseseseesesassesesseesesesassesnes 26
8. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES .....ceuuvueeeeeennneeneneeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 26
9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS .....ccueveeeeeeeeneeeeeeeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 26
9.1. DEFINICION DE METODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS ......veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeaene 26
9.2.  APARCAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS MOVILES ....oveveveeeeeeeene 26
9.3. LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE OBRA ....vceveveveeeeereeienn 27
9.4.  ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y CIRCULACION EN LA OBRA «..veeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee e 28
9.5.  RELACION Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA ....vovveeeeeeereeereeeeeeeeeeeseeeeeeeeereesens 28
9.6.  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE LA OBRA .....eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeenens 29
9.7.  MEDIDAS Y VIAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION ...ttt eee e eeeeeeeseeeeeeeseseeeeeeseeeeseseseeseseeneenens 29
10.  PLAN DE SEGURIDAD ...ccooettieiieeiieeiieeteereeeeeeeneeeseeeeeeeeeeeeeeseesseseseessesesesessessssssssssssssssessssssssssssssssnns 29
11. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.......ccccveeeeeerreeeeeeeeeessesssssssssssssssssssssssssssnes 29
12.  LIBRO DE INCIDENCIAS ....cceeeveeereeereeereessessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 30
13.  PARALIZACION DE LOS TRABAJOS .....ceieeeeieeeeeeeeseseessesesssesssssesssssesessssssssssssssssssssssssssesssssssssssassnns 30

PLANOS.....eeeeeeeeeeeeeeereeeresereseresesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnse 31

PLIEGO DE PRESCRIPIONES TECNICAS PARTICULARES .....eoeeeeeeeeeeereesreseesssssssssssesssssssssssssssessses 38
1. DISPOSICIONES LEGALES ....cccoeeiieiiiieiieeiieeteeeeseeeeseessesessesseeessessesssssssesssessssessssssessssssssesssssssssssssssssnns 39
2. DEFINICIONES .....euuueeeeeeeeneeneennnnesssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnssnnes 39

Ana Lépez, ICCP 34.305 Estudio de Seguridad y Salud

1



MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. '-r}'-l: ;_-":
CEDEIRA (A CORUNA). -:Lj| _ﬂ
3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.....ccccitterirmenirnncrmeinresisnsnmassnrnsinnnes 39
3.1, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD .....otiiiteiiteitt ettt sttt ettt ettt st sttt e st e e me e e sabesbeeebaesaneesabeesaneenas 40
4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.........coeeueereeereeeesesesessessessessessessesseessessessssaenees 40
4.1.  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ....cvvuiuviecteiesecteseaeteeaetessaesesasaessae s sasaesesae s s s s es s sssesesassesanans 40
4.2,  PROTECCIONES COLECTIVAS .....oooeeitteettectteete ettt ettt sttt sttt s b e s bt e sar e e sabeesnt e e smnesnen s 42
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD ......cccerereeeereereeseessessessessessessessessesssssssssesseanns 43
5.1, ESTABILIDAD Y SOLIDEZ ......ooouitiiiiiiiieiieette sttt ettt st s st e sbe e sbe e sneesaneesnnee e 43
5.2.  INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGIA .....oouvuiverereeeeeeeeeteteteeeeeeete ettt neneee 44
5.3, MAQUINARIAY VEHICULOS ....ovvetereeeeetetete ettt es et ettt esssaete st sssasasaesessssssnsassesssssesasassesesassans 44
5.4, CAIDA DE ALTURAS.......cutiuittueinettteesetssteese et sse et ese s s s s b e s s e s e s bbbttt nsebeen 44
5.5.  ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ENCOFRADOS..........ceueteteiieiereetetesesessesaesesesesesessssesesesesssassesesesesesesassssesens 44
5.6.  CAIDA DE OBJIETOS ......cucvieiueiiaetesesteteteesesessetesssaesesassesassesesssses s ae s sssse s se s s st e s s ssses st e b s setessnae s s sstesnte s snasas 45
5.7. OTRAS DISPOSICIONES ...ttt ettt ettt et sttt sbe e s et e sbae s be e ebeesbeesabeesaneesireesnneenne 45
6. SERVICIOS DE PREVENCION........cccueererrerrerressesseeseeseesssseessessessessessessessessessessessessassessssssessessessessessens 45
6.1, SERVICIO MEDICO ....ouvveieiiaceeteeste ettt et a e ss s bbbt b s bt b s b s ae st s st s a s 45
6.2. BOTIQUIN ..ottt ettt s e s8R b st esnes 45
7. INFORMACION A LA AUTORIDAD LABORAL......ccueereereerrerrisissesesessessessessessessessassessssssessessessessessens 45
8. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIA......ccccittiiimiiitniirneiireiiraiimessirasisssssrasssrsesssssssrssssrsssssssssssnses 46
L Y U o U A [ 47
Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio de Seguridad y Salud

2



MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA.

CEDEIRA (A CORUNA).

MEMORIA

Ana Lopez, ICCP 34.305

Estudio de Seguridad y Salud

3



N

MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA.
CEDEIRA (A CORUNA).

ot

1. ANTECEDENTES

La ley de Prevencion de Riesgos Laborales del 8 de noviembre de 1995 y su modificacion por la Ley 54/2003, dictaminan la
normativa basica y las disposiciones legales en el marco de la prevencion de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las actuaciones y condiciones en el trabajo.

Con el Real Decreto 1.627/1997 del 24 de octubre se establecen las disposiciones minimas de prevencion en seguridad y salud en
las obras de construccién.

En el capitulo 2 de dicho decreto se encuadran las disposiciones especificas de seguridad y salud durante las fases de proyeccion y

ejecucion de las obras, si bien dichas disposiciones pueden ser mejoradas por el contratista en funcion del proceso de ejecucion, de
la evolucion de las obras y de las posibles modificaciones o incidencias que puedan surgir a lo largo de las mismas.

2. OBJETO

Este estudio de seguridad y salud establece, durante la construccion de la obra de “MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE
SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CEDEIRA (A CORUNAY’, las previsiones respecto a la presencia de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados del trabajo de reparacion, conservacion y mantenimiento, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices bésicas a la empresa constructora para la elaboracién del Plan de Seguridad y Salud, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Direccién Facultativa se elevara para su aprobacién a la

Administraciéon de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se presenten alguno de los
supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 450.759,08 euros. Este
presupuesto global del proyecto sera el que comprenda todas las fases de ejecucién de la obra, con independencia de que la
financiacion de cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios econémicos y aunque la totalidad de los créditos para su
realizacion no queden comprometidos al inicio de la misma.

b) Aquellas obras en que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas de 20
trabajadores simultdneamente.

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores
en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados anteriormente, sera obligatoria
la elaboracion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve prevision econémica alguna dentro del proyecto.
Asi, para el presente proyecto:

M El presupuesto asciende a 80.998,13 €
M El plazo de ejecucion estimado para la ejecucion de las obras es de TRES (3) MES.
M Eltotal de trabajadores en la obra es de CINCO (5) operarios.

Asi, sobre la base de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 se justifica la redaccion de este Estudio de Seguridad y Salud.
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En aplicacién del Estudio, una vez sea aprobada la ejecucion del presente proyecto, el Contratista debera presentar un Plan de
Seguridad y Salud de las obras, que deberd ser aprobado, antes del inicio de las obras, por la Direccién Facultativa o el
Coordinador de Seguridad y Salud.

Dicho Plan debera ser aprobado por la Administracion, previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud.

4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

4.1. AMBITO DE ACTUACION

La actuacion proyectada se sitlia en la calle Mediadora del casco urbano de Cedeira del concello de Cedeira, perteneciente a la
provincia de A Corufia.

4.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las Obras seran las descritas en la memoria del Proyecto.

4.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Antes del comienzo de las actuaciones se solicitara por escrito de las compafiias suministradoras la informacion necesaria sobre
plano de la exacta ubicacion de sus lineas, con el fin de tomar las medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos.

4.4. CENTROS ASISTENCIALES MAS PROXIMOS

Los centros asistenciales mas proximos son;

TELEFONO UNICO DE EMERGENCIAS: 112
SEGURIDAD CIUDADANA:
- Guardia Civil: 062
- Policia Local: 091
- S.0.S. Galicia: 900 444 222
SANIDAD:
- Urgencias médicas: 061
- Atencion Sanitaria 902 400 116
- Centro de Salud de Cedeira Avenida Zumalacarregui, 11, 15357 Cedeira, (0,3 km), Tel: 981492274

- Hospital Arquitecto Marcide Av. da Residencia, S/N, 15405 Ferrol, (35 km), Tel: 981 33 40 00
- Cruz Roja: 981 482 622

- Informacién Toxicolégica: 915 620 420
OTROS TELEFONOS DE INTERES:
- Gas Natural Fenosa:  Emergencias gas — 900 750 750
Emergencias electricidad — 901 20 30 40
Concello de Cedeira: 981 480 000
Servicio de Defensa Contra Incendios Forestales: 085
Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral (Xunta de Galicia): 981 182 329

4.5. ANALISIS GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR

Las actuaciones a realizar en el proyecto constructivo estan definidas en la memoria y los distintos anejos del presente proyecto.
Por ello, en la siguiente relacion se indican aquellas ejecuciones de interés en el campo de la seguridad y salud:

= |evantado de solados y bordillos

= Ejecucién de conducciones en zanja

= Trabajos con hormigon: arquetas y pozos

= Trabajos de pavimentos peatonales

= Firmes

= Empleo de herramientas manuales

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio de Seguridad y Salud
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=  Empleo de herramientas mecanicas, eléctricas y neumaticas
=  Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.)
= Transporte, izado y descarga de materiales y equipos.

El Plan de Obra se encuentra definido en el anejo correspondiente de la memoria de este proyecto por lo que no se adjunta en este
Estudio.

5. METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS

5.1. ESTIMACION DE LA MAGNITUD DE RIESGOS

Para poder determinar la importancia de los riesgos detectados, es importante poder clasificarlos. Esta clasificacion esta definida
por dos variables: La severidad y la probabilidad.

Severidad.: Indica el dafio que puede producir al trabajador el riesgo detectado.

« Lesion leve: Representa aquellas lesiones o trastornos que no requieren baja médica.

- Dafios superficiales
- Cortes y contusiones superficiales
- lIrritacién de los ojos por el polvo
- Molestias e irritacion, dolor de cabeza, disconfort.
« Lesion grave: Representa aquellas lesiones que provocan incapacidad menor

- Laceraciones, quemaduras extensas, conmociones, torceduras importantes, fracturas
- Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos
« Lesion extremadamente grave o mortal: Abarca aquellas lesiones que provocan incapacidades importantes, o que acorten

severamente la vida

- Fracturas mayores

- Intoxicaciones

- Incapacidad permanente
- Céncer

- Gran invalidez

- Muerte

Probabilidad: Define la frecuencia con la que un riesgo se puede producir.

o Alta: la lesion se produce siempre o casi siempre
« Media: la lesidn se produce en algunas ocasiones
« Baja. Lalesidn se produce raras veces

5.2. CLASIFICACION DEL RIESGO DEL ACCIDENTE

La clasificacion del riesgo de accidente queda definida en el siguiente cuadro:

Lesion leve Lesion grave Lesion extremadamente grave
Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante
Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

6. RIESGOS

6.1. RIESGOS PROFESIONALES

En levantados y demoliciones

Las condiciones de ejecucion de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos necesarios para realizarlos, hacen
previsibles los siguientes riesgos:
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Atropellos por maquinaria y vehiculos
Atrapamientos

Accidentes de vehiculos por exceso de carga
Colisiones y vuelcos

Caidas de personas a mismo nivel

Caidas de personas a distinto nivel

Caidas de materiales

Polvo

Ruido

Golpes o pinchazos contra objetos y herramientas
Lesiones lumbares por carga manual
Interferencias por conducciones (electricidad, gas, etc.).
Interferencia entre vehiculos

En ejecucion de conducciones en zanja

Golpes y cortes

Caidas de material y objetos

Caidas al mismo nivel de personas y materiales
Proyeccion de particulas

Caidas a distinto nivel de personas y materiales
Interferencias con otras conducciones
Salpicaduras y polvo

Atrapamientos por maquinaria y material
Vuelco de maquinaria

Heridas en manos y pies

Sobreesfuerzos

Caidas de objetos

Caidas de maquinaria y material al interior de la zanja
Dermatosis

En trabajos con hormigones

Caidas de personas al mismo y a distinto nivel.
Caida de objetos o herramientas en manipulacion.
Hundimientos.

Pisadas sobre objetos punzantes.
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas.
Contaminacion acustica.

Proyeccion de fragmentos 6 particulas.
Salpicaduras.

Ambiente pulvigeno e irritante.

Dermatitis por contacto de cemento.

Trabajos sobre pisos humedos o0 mojados

En pavimentos peatonales

Atropellos

Interferencia entre vehiculos

Caidas a distinto nivel

Caidas a mismo nivel

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Polvo

Ana Lépez, ICCP 34.305
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Caidas de materiales
Sobreesfuerzos
Golpes y cortes

En firmes

Atropellos

Interferencia entre vehiculos
Caidas a distinto nivel
Caidas a mismo nivel
Vuelco de vehiculos
Vibraciones

Caidas de materiales
Sobreesfuerzos

Golpes y cortes

Transporte, izado y descarga de materiales

Caidas de personas al mismo y a distinto nivel
Vuelco por accidente de vehiculos y maquinas
Atropellos por maquinas o vehiculos

Puesta en marcha fortuita de vehiculos

Choques con o contra vehiculos

Caida de objetos o herramientas en manipulacion
Caida imprevista de materiales transportados
Desprendimientos

Hundimientos

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos
Contaminacion acustica

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ambiente pulvigeno e irritante

Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.)

Vuelcos

Hundimientos

Choques

Formacion de atmosferas agresivas o molestas
Ruido y vibraciones

Explosion e incendios

Atropellos

Caidas a cualquier nivel
Atrapamientos

Cortes

Golpes y proyecciones

Contactos con la energia eléctrica
Quemaduras

Empleo de herramientas mecanicas, eléctricas y neumaticas

Cortes

Quemaduras

Contactos con la energia eléctrica
Electrocucion
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= Golpes

= Proyeccién de fragmentos
= (Caida de objetos

= Vibraciones

=  Ruidos

Empleo de herramientas manuales
= Golpes en las manos y en los pies

= Cortes
= Proyeccion de particulas
= Caidas al mismo nivel

6.2. RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Se considera como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven maquinas, vehiculos y operarios trabajando y como zona de
peligro una franja de 5 metros alrededor de ésta.

Los riesgos de dafios a terceros pueden ser los que se citan a continuacion:
- Caida al mismo nivel.
- Caida a distinto nivel.
- Caida de objetos y materiales.
- Atropello.

La zona de trabajo debera presentar como minimo la sefializacién siguiente:;
- -Cartel de obra.

- -Prohibicién de aparcar en la zona de entrada de vehiculos.
- -Prohibicién de paso a peatones por la entrada de vehiculos.
- -Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

- -Prohibicion de acceso a toda persona ajena a la obra.

Los riesgos de dafios a terceros derivan fundamentalmente de la circulacion de los vehiculos de transporte de tierras o escombros
por carreteras publicas, aunque también pueden ser derivados de la posibilidad de proyeccion de materiales sobre personas y
vehiculos, como consecuencia de la situacidén de la obra, asi como por la posible interferencia con algunos servicios (agua,
electricidad, teléfono, alcantarillado, gas, etc.).

Para ello se tomaran las pertinentes medidas preventivas, enumeradas en el apartado correspondiente.

7. MEDIDAS DE PREVENCION

7.1. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

7.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
Proteccion de la cabeza
= Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
= Gafas contra impactos y antipolvo
= Mascarillas antipolvo con filtros recambiables
=  Protectores auditivos
= Pantallas de seguridad para soldador
= Gafas de seguridad para oxicorte

Proteccidn del cuerpo
= Monos 0 buzos: se tendran en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segiin Convenio Colectivo Provincial

= Trajes de agua
= Cinturones y arneses de seguridad, cuya clase se adaptara a los riesgos especificos de cada trabajo
= Mastiles y cables fijadores

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio de Seguridad y Salud
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Polainas de soldador
Manguitos de soldador
Mandiles de soldador
Chalecos reflectantes
Faja antivibratoria elastica

Proteccién de extremidades superiores

Guantes de goma o P.V.C.
Guantes de cuero
Guantes dieléctricos
Guantes para soldador

Proteccion de extremidades inferiores

Botas de agua

Botas de seguridad de cuero

Botas de seguridad de goma o P.V.C.
Botas dieléctricas

Protecciones colectivas

Orden y limpieza

Formacion e informacion

Extintores en casetas-vestuarios, etc.

Topes para desplazamiento de camiones

Vallas de limitacion y proteccion

Tapas para pequefios huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva
Pasos o pasarelas para peatones

Camion de riego para las zonas donde los trabajos generen polvo
Necesidad de realizar la entibacién de las zanjas de altura superior a 1,5 m.
Defensas y resguardos de las maquinas

Pérticos protectores de lineas eléctricas

Sefializacién de tréafico

Sefalizacién luminosa

Balizas luminosas

Cinta de balizamiento

Topes de desplazamiento de vehiculos

Jalones de sefalizacion

Extintores

Interruptores diferenciales

Puesta a tierra

Alumbrado en trabajos nocturnos

Conos

Establecimiento de linea de seguridad

Dispositivos anticaidas

Escaleras

Tableros resistentes, redes o medios equivalentes

Barandillas

Brigada para el mantenimiento de las protecciones colectivas

7.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS
7.1.2.1.PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS
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Tal y como se ha indicado con anterioridad, para evitar interferencias con servicios publicos, y de forma previa al inicio de los
trabajos, se solicitara por escrito de las compafias suministradoras la informacion necesaria sobre plano de la exacta ubicacién de
sus lineas, a fin de tomar las medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos.

En caso de que durante los trabajos se encontrase una linea que se sospeche que pueda estar en carga, se paralizarén de
inmediato los trabajos en la zona y se dara aviso a la correspondiente compafia suministradora para determinar el alcance del
riesgo derivado de la canalizacion.

Si fuese necesario descubrir una linea eléctrica en tension, hay que tener en cuenta que los trabajos con retroexcavadora podran
realizarse hasta 1 metro de la canalizacién, con martillo neumatico hasta los 0,5 metros, y el Gltimo tramo con herramientas
manuales. En caso de duda, para localizar la ubicacion de una linea se utilizaran aparatos detectores.

La implantacion de la obra trae como consecuencia directa una afeccién al trafico rodado de las carreteras de la zona, por lo que en
las salidas de los camiones se dispondran las correspondientes sefiales de trafico, e incluso, segun las circunstancias, una persona
que se encargara de dirigir las maniobras.

En caso necesario, en los lugares de salida de los camiones a la via publica, se procedera a la limpieza de la via o incluso de los
propios camiones antes de acceder a la misma, de forma que se evite la formacion de polvo y/o barro.

En las zonas de acceso a la obra se colocaran sefiales y se balizaran de manera que ninguna persona ajena a ella pueda
introducirse en la misma y ocasionarse un accidente.

Previa incorporacion al trabajo, se realizaran las actividades necesarias para garantizar una formacion e informacion suficientes y
precisas de los trabajadores, que se iran actualizando o adaptando en funcion de la aparicion de nuevos riesgos.

7.1.2.2.REPLANTEO

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, que un equipo de topografia
especializado, formado por un Topdgrafo y dos peones, realiza para dejar datos fisicos y medidas referenciadas en el terreno,
definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, para poder realizar las actividades y elementos constructivos
que componen la obra.

> PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Este equipo normalmente reforzado, antes del inicio de las actividades de la obra, ha realizado los replanteos previos y demas
comprobaciones para definir las fases previas de la misma.

El equipo se desplaza normalmente con un vehiculo tipo furgoneta o todo terreno, que tiene capacidad para llevar los aparatos,
tripodes, miras y medios aukxiliares para el replanteo y mediciones.

Su exposicion al riesgo de accidentes es elevada, ya que recorren y tienen presencia en todos los tajos y actividades de la obra, a
lo largo de la misma y por todo el tiempo que dura. Sin embargo, la necesidad de situar los aparatos de medicién en sitios
estratégicos y estables, hace que los riesgos del operador, sean minorizados por estar normalmente apartado del movimiento de la
obra (en vértices). Los peones, por su aproximacion a los tajos y su introduccion a los mismos, tienen un alto grado de riesgos de
accidentes.

Las operaciones de replanteo particular de las distintas unidades de obra se inician con las labores de Despeje y Desbroce, obras
de Drenaje Transversal y resto de las actividades como son Desmontes, Terraplenes, Firmes y Estructuras.

El nimero de trabajadores expuesto al riesgo es de un topografo y dos peones.

» RIESGOS PROFESIONALES
- Caidas a distinto nivel
- Caidas al mismo nivel
- Atropellos, por maquinaria o vehiculos por presencia cercana a la misma en labores de comprobacion.
- Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas
- Posible presencia de ganado y reses bravas, en las proximidades de los vértices de replanteo, o res descontrolada.
- Caida de objetos
- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia.
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- Proyeccion de particulas de acero en clavados de puntas.

- Golpes contra objetos

- Ambientes de polvo en suspension

- Riesgo de accidentes de trafico dentro y fuera de la obra

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorologicas adversas (bajo temperaturas, fuertes vientos,
lluvias, etc.)

- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.

> MEDIDAS PREVENTIVAS
- Previamente al inicio de los trabajos de replanteo en la obra se comprobara que la presencia del ganado y reses bravas
esta controlada mediante los cerramientos previstos y fuera de las zonas de replanteo.
- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se estd debidamente amarrado a una cuerda, con
cinturén de seguridad y un punto fijo en la parte superior de la zona.
- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por las pendientes y al mismo nivel.
- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacién o replanteo, tiene que desarrollarse, con cinturén de
sujecion y estar anclado a puntos fijos de las estructuras.
- Para la realizacién de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras
de fabrica, se tendra que acceder por escaleras reglamentarias 0 accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas).
- No se podré realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los bordes y huecos protegidos con las
correspondientes barandillas, o pafios de redes que cubran dichos huecos.
- Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se avisarén a los equipos de
trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona.
- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendra que usar guantes, y punteros con protector de golpes en
manos.
- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener riesgo de proyeccion
de particulas de acero, en cara y 0jos. Se usaran gafas antiparticulas, durante estas operaciones.
- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se evitara la
estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Direccion Facultativa y el Jefe de
Obra.
- En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobacion con la maquinaria funcionando y en movimiento,
se realizara las comprobaciones, preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, 0 en su caso realizar las
comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma.
- Se comprobaran antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demas servicios afectados, para evitar
contactos directos o indirectos con los mismos.
- Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho trafico los
replanteos se realizaran con el apoyo de sefalistas.
- Las miras utilizadas, seran dieléctricas.
- En el vehiculo se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para la atencién de urgencias, asi como,
antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos.

» PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco homologado con barbuquejo
- Mascarilla antipolvo
- Filtros para reposicion de mascarillas.
- Pantalla facial anti-impactos
- Cinturones de sujecion clase A.
- Mono de Trabajo
- Traje de agua.
- Chalecos reflectantes.
- Guantes de lona y piel.
- Proteccion extremidades inferiores

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio de Seguridad y Salud
12



MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. ==
CEDEIRA (A CORUNA). -:ffl _ﬂ

- Botas de agua, para proteccion frente al agua y la humedad.
- Botas de seguridad antideslizantes

7.1.2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Los trabajos a realizar que se incluyen dentro de este apartado son los correspondientes al desbroce del terreno, movimientos de
tierras en explanaciones (excavaciones en desmonte y terraplenes), excavaciones y rellenos y compactados de zanjas, extendido y
compactado con zahorras, y el transporte de los productos procedentes del desbroce y excavaciones a vertedero, asi como de los
materiales a utilizar en la obra. La maquinaria a emplear serd, la pala cargadora, retroexcavadora, camiones, motoniveladora, cuba
regadora, compactador vibratorio autopropulsado.

> RIESGOS
- Caidas al mismo y distinto nivel.
- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caidas de objetos durante su manipulacion y por desprendimiento.
- Contactos con elementos moviles de equipos.
- Proyeccion de fragmentos y particulas.
- Vuelco y caida de maquinas.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Vibraciones por conduccidén de maquinas o manejo de martillo rompedor.
- Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosién, inundaciones, efc.).
- Ruido.
- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.
- Desprendimiento del material de la pala, dumper o camién.
- Desprendimientos de tierras.

> MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
- Se dispondra de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento.
- Se vigilara la adecuada implantacion de las medidas preventivas, asi como la verificacion de su eficacia y mantenimiento
permanente en sus condiciones iniciales.
- Evitar cargas estaticas o dinamicas aplicadas sobre el borde 0 macizo de la excavacion (acumulacion de tierras, productos
construccion, cimentaciones, vehiculos, efc.).
- En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado.
- Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado.
- Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada.
- En caso de descubrir conduccién subterranea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinacion de las medidas
oportunas.
- Sefializacién de riesgos en el trabajo.
- Senalizacion de la obra contra riesgos frente a terceros.
- Los productos de la excavacidn se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga esté a una distancia igual a la
profundidad de la zanja mas 1 m.
- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendra uno
de retén en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y daréa la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
- En los trabajos de entibacion, se acotaran las distancias minimas entre operarios, en funcién de las herramientas que
empleen.
- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
- Se evitara golpear las entibaciones durante los trabajos de excavacion.
- No se utilizaran las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavacion, ni se suspenderan de
los codales, cargas.
- La entibacidn sobresaldra como minimo 20 cm, de la rasante del terreno.
- Las entibaciones se quitaran solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte
hacia la superior.
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- Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de tablones de
madera embutidos en el terreno.

- Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se
rellenaré el trasdds de la entibacién para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas, deben existir
escaleras de mano metalicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez,
estando las vias de salida libres de obstaculos.

- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesion o no se tiene garantia de ello, es mas aconsejable llevar a cabo la
entibacion con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesién y resistencia se excava por
secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades maximas, en tramos longitudinales de méximo 4 m; y en caso de que
el terreno presente poco o ninguna cohesion deberan hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la
excavacion.

- Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de proteccidn del borde de la excavacion.

- Disposicién de escaleras de acceso al fondo de la excavacion y de pasarelas provistas de barandillas para el cruzamiento
de la zanja.

- Siempre que la excavacion no se realice con taludes naturales, se dispondré de entibaciones segun especificaciones del
proyecto de ejecucidn y en su defecto de acuerdo a las caracteristicas del terreno y de la excavacion.

- En caso de inundacién se debera disponer de bombas de achique.

> EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad contra caida de objetos.
- Botas de seguridad contra el agua.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos.
- Auriculares antirruido.

7.1.2.4. TRABAJOS EN ZANJAS

» RIESGOS
- Derrumbamiento del terreno
- Caidas a distinto nivel
- Aplastamientos por corrimientos de tierras (riesgo de asfixia)
- Caida de materiales, tierras, rocas, etc.
- Golpes por herramientas manuales
- Caidas al mismo nivel
- Electrocucion
- Interferencias con conducciones enterradas: agua, saneamiento, lineas eléctricas, telefénicas, gas, etc.
- Ruido y Vibraciones
- Polvo
- Cortes con herramientas
- Los derivados de trabajos sobre suelos himedos o mojados
- Sobreesfuerzos
- Explosiones

» MEDIDAS PREVENTIVAS
- Previamente a la iniciacion de los trabajos se estudiaran las repercusiones del vaciado en las &reas colindantes y se

resolveran las posibles interferencias con canalizaciones de servicio.
- Las excavaciones en zanjas se ejecutardn con una inclinacién de talud provisional adecuada a las caracteristicas del
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavacion cuya pendiente sea superior a la del talud natural.
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- esté a una distancia superior de 10 m de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la excavacion, hasta Los
materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiaran en obra con la suficiente antelacion, para que el avance de la
excavacion sea seguido de inmediato por la entibacion correspondiente.

- Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los cordales que se hayan aflojado.

- Se extremaran estas precauciones después de interrupciones de trabajo de mas de un dia y/o alteraciones atmosféricas
como lluvias o heladas.

- Los productos de la excavacién que no hayan de retirarse de inmediato, asi como los materiales que haya que acopiarse,
se apilaran a la distancia suficiente del borde de la excavaciéon para que no supongan sobrecarga que pueda dar lugar a
desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes.

- Cuando se empleen méaquinas, camiones, etc. que supongan una sobrecarga, asi como la existencia de trafico rodado que
transmita vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarén las medidas oportunas de
refuerzo de entibaciones y balizamiento y sefializacion de las diferentes zonas.

- En zanjas de profundidad mayor de 1.30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendré uno de
retén en el exterior, que podra actuar como ayudante de trabajo y dara la alarma en el caso de producirse alguna emergencia.

- En las zanjas que superen la profundidad de 1.20 m sera necesario usar escaleras, para la entrada y salida a la misma, de
forma que ningun trabajador un metro por encima de la rasante, correctamente arriostrada.

- Se evitara la entrada de aguas superficiales a la zanja, elimindndolas lo antes posible, cuando se produzcan.

- En ninglin caso, se solaparan trabajos de la maquina con el de trabajadores en el interior de la zanja o pozo, ya que las
sobrecargas estaticas y dindmicas de aquella pueden producir derrumbamientos.

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2m, se protegeran los bordes de coronacién mediante una
barandilla reglamentaria o valla, situada a una distancia minima de 2 m del borde.

- Se protegera a los trabajadores de ambientes con concentracion de gases peligrosos, pulvigenos o de ruidos.

- Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavacion no seran tocados con las manos ni con herramientas, ni
se intentara desplazarlos con maquinas.

- La maquinaria que efectle la excavacion se asentara en lugar seguro y en fase de trabajo, debera tener sus brazos
hidraulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados.

- Cuando se prevean interferencias con conducciones enterradas de gas o electricidad, se dara aviso a la/s compafiia/s
suministradora/s para determinar la posicion exacta de las mismas, y se extremaran las precauciones a fin de minimizar el riesgo de
explosion o electrocucion.

» PROTECCIONES COLECTIVAS
- Plataformas de paso para el transito de operarios sobre zanjas de anchura minima 60 cm.
- Barandillas o vallas para proteger el perimetro de las zanjas.
- Topes de seguridad para la carga/descarga de camiones en las proximidades de las zanjas.
- Disposicion de talud natural o sistema de contencion o proteccion (entibaciones, tablestacas, efc....) previo a la entrada de
operarios en la zona de riesgo.

> EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- Los equipos de proteccidn individual (EPI's) tendran la marca de conformidad CE.
- Botas de seguridad con suela y puntera reforzada (e impermeables en caso de terreno hiimedo)
- Casco de seguridad
- Peto reflectante
- Protecciones auditivas
- Mascarilla antipolvo
- Guantes de proteccion
- Ropa de trabajo y trajes impermeables en caso de climatologia adversa (lluvia)

7.1.2.5.COLOCACION DE TUBERIA

> RIESGOS
- Caida de personas a distinto nivel
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales
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- Desplome de viseras o taludes

- Desplome de taludes en una zanja

- Electrocucion o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas eléctricas
- Intoxicacién por gases

- Explosién por gases o liquidos

- Caida de personas al mismo nivel

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes himedos y encharcados
- Cortes, pinchazos y golpes con maquinas, herramientas y materiales

- Polvo

- Ruido

- Atropellos por maquinaria y vehiculos

- Erosiones y contusiones en la manipulacion

- Los derivados del empleo de la retroexcavadora

- Los derivados del empleo de la sierra radial

- Los derivados de trabajos en zanjas

> MEDIDAS PREVENTIVAS
- Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las conducciones subterraneas que pudieran
existir en la zona.
- Las zonas de trabajo se mantendran limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.
- Los tubos para las conducciones se acopiarén en una superficie lo mas horizontal posible sobre durmientes de madera, en
un receptaculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los tubos se deslicen o rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procedera a entibar seglin calculos expresos del proyecto.
- Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos y zanjas.
- El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizara mediante escaleras normalizadas, firmemente ancladas a los
extremos superior e inferior.
- Se prohibe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos), para la deteccidn de gases.
- La deteccién de gases se efectuarad mediante un detector de gases homologado.
- Se vigilara la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso (metano, sulfhidrico). En caso de
deteccion se ordenara el desalojo de inmediato, en prevencion de estados de intoxicacion o explosion.
- En caso de deteccion de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuara protegido mediante equipo de respiracion
auténomo, o semiautomatico (calculando la autonomia apropiada).
- Si es necesaria la iluminacion portatil, se realizara a 24v y los portaldamparas seran blindados.
- Se prohibe el acceso al interior de la zanja, pozo o arqueta a toda persona ajena a la obra.
- Los pozos y arquetas se mantendran tapadas hasta su cierre definitivo.
- Para evitar la conexién accidental a la red de la instalacién eléctrica se guardaran los mecanismos de conexién con la
acometida.
- Las pruebas de funcionamiento seran anunciadas al personal de la obra.
- Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurara que se monten los tubos a medida que se va abriendo la
zanja.
- En las zanjas y pozos de mas de 1,30 metros de profundidad se dara el talud necesario segin el tipo de terreno o se
entibaran adecuadamente.
- En las zanjas y pozos de profundidad inferior a los 2 metros, si no se colocan barandillas se taparan o se sefializaran.
- En los trabajos en zanjas, los trabajadores estarén entre si a més de un metro de distancia, y se colocaran el suficiente
nimero de escaleras que posibiliten una salida rapida de los operarios en caso de necesidad.
- La eslinga, gancho o balancin empleado para elevar y colocar los tubos, estara en perfectas condiciones y seré capaz de
soportar los esfuerzos a los que estara sometido.
- Se prohibe la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.
- Antes de iniciar la maniobra de elevacién del tubo se les ordenara a los trabajadores que se retiren lo suficiente como para
no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algiin motivo el tubo.
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- Se prohibira a los trabajadores permanecer sobre cargas suspendidas o bajo el radio de accién de la pluma de la gria
cuando esté cargada con el tubo.

- Se les ordenara a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se retiren lo suficiente hasta
que la grua lo sitGe, evitando que por una falsa maniobra del gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja.

- El gancho de las gruas debera tener pestillo de seguridad.

- Se debera paralizar los trabajos de montaje con tubos bajo regimenes de vientos superiores a los 60 km/h.

- Los trabajadores que estén montando los tubos usaran obligatoriamente: guantes de cuero, casco y botas de seguridad.

- Se prohibe el acopio de tubos o de material de la excavacion en el borde de la zanja.

- En aquellas zonas a las que la gria no pueda acceder (por excesiva pendiente o por dificil acceso), la colocacién de los
tubos se realizard mediante una retroexcavadora de orugas.

- En caso de emplear la retroexcavadora, se adoptaran también las medidas preventivas recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud en su apartado

> PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Ropa de trabajo de alta visibilidad
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo)
- Calzado de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Equipo de respiracién autbnoma (en caso necesario)
- Guantes de cuero
- Manguitos y polainas de cuero

» PROTECCIONES COLECTIVAS
- Senalizacién y balizamiento del perimetro de la obra.
- Barandillas o vallas para proteger el perimetro de las zanjas
- Cabos de guiado de cargas suspendidas
- Bordes de zanjas limpios de materiales de la excavacion
- Cufias para evitar que rueden los tubos al interior de las zanjas
- Las propias de maquinaria y medios auxiliares utilizados

7.1.2.6.ALBANILERIA

Los trabajos a realizar que se incluyen dentro de este apartado son los correspondientes a la ejecucion de arquetas, imbornales,
colocacion de tapas de registro, colocacion de bordillos, solados, adoquines, mobiliario urbano y sefializaciones verticales de tréafico.
La herramienta a emplear serd mayormente de mano.

> RIESGOS:
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
- Golpes por uso de elementos auxiliares, (miras, regles, terrajas, maestras).
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes.
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, efc.).
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
- Caidas al mismo nivel.
- Cuerpos extrafios en los 0jos.
- Sobreesfuerzos.
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

> MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO:
- Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta".
- En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para realizar los trabajos de
enfoscado para evitar los accidentes por resbalén.
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- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendran siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. y
barandilla de proteccién de 90 cm.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bafieras, etc. Se prohibe el
conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacidn de las clavijas macho-hembra, en prevencion del
riesgo eléctrico.

- El acopio de los materiales, nunca se dispondra de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezo. Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas.

- Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras.

- Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

- El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar

- Sobreesfuerzos.

> PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Casco homologado.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero
- Gafas de proteccion contra gotas de morteros y asimilables.
- Cinturén de seguridad. Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Mascarilla autofiltrante.
- Impermeables.

7.1.2.7.SUBBASES, BASES, AGLOMERADO Y REPOSICION
Extendido de subbases, bases y mezcla bituminosa en caliente,

» RIESGOS:
- Vuelco de camiones durante el basculamiento.
- Atropello por maquinaria y vehiculos.
- Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.
- Colisiones.
- Interferencias con lineas de alta tension.
- Inhalacién de productos bituminosos.
- Trabajo con productos a altas temperaturas.
- Salpicaduras de betunes y alquitranes a altas temperaturas.
- Polvo.
- Ruido.

> MEDIDAS PREVENTIVAS:
- En los trabajos con niveladoras, se sefialaré exactamente la zona donde se va a trabajar.
- En los trabajos con maquinaria de compactacién el operario que la maneje debera ser experto, dada la inestabilidad que
poseen incluso al tratar de salvar pequefios desniveles.
- Dada la monotonia del trabajo que realiza el operador, lo cual, es fuente frecuente de accidentes al adormecerse o
distraerse, el maquinista deberd interrumpir su trabajo periédicamente o alternarlo con otro magquinista suficientemente diestro en el
manejo de la compactadora.
- Los conductores de vehiculos miraran continuamente en la direccién de la marcha. La maquinaria de obra dispondra de
claxon de marcha atras, que empiece a sonar automaticamente en el momento en que el conductor meta la mencionada marcha.
- Se sefializaran convenientemente las zonas de trabajo y peligro. El movimiento de los camiones y maquinas se estudiara
previamente teniendo en cuenta: caminos mas cortos, continuidad, separacién entre maquinas y hombres, no interferencias, efc.
Para los trabajos nocturnos las sefializaciones seran luminosas.
- En aquellos casos en que se ha de cortar el trafico en uno de los carriles y dar paso alternativo en ambos sentidos se
realizara el corte con dos sefialistas.
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- Los caminos interiores de obra se encontraran libres de obstaculos y se tendran presentes las limitaciones de altura y carga
maxima. En los lugares en donde existan operarios, se limitara la velocidad a 20 km/h.

- Se regaran periodicamente los caminos polvorientos.

- Se comprobara la existencia en el itinerario de lineas eléctricas aéreas que puedan ser alcanzadas bien por el vehiculo o
por la carga.

- El operador conocera las caracteristicas de la maquina; antes de moverla comprobara mandos y controles, asi como la
ausencia de personas en las proximidades.

- El operador comprobara la situacion de los trabajadores que estén en las cercanias, avisandoles caso de existir algin
peligro.

- No se transportaran pasajeros en la maquinaria de obra.

- Durante la reparacién de la cuchara de la paga cargadora, se colocaran topes para suprimir caidas imprevistas.

- Todos los engranajes y demas partes méviles de la maquinaria deben estar resguardados adecuadamente.

- No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la maquina esté en movimiento o con el motor funcionando.

- No bajara de la cabina mientras el embrague general esta engranado.

- No abandonaré la maquina con el motor en marcha o con la cuchara subida.

- Como norma general nadie se acercard, a una maquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m., medida desde el punto
mas alejado al que la maquina tiene alcance.

- Se sefializarén todas las zonas de trabajo y peligro. Nadie permanecera o pasara por dichas zonas de peligrosidad. Para
trabajos nocturnos las sefializaciones seran luminosas.

- El operador conoceré las caracteristicas de la maquina y antes de moverla comprobaré los mandos y los controles de la
misma.

- Cuando se trate de maquinaria tipo bulldozer, para tener mayor visibilidad, el maquinista llevara la hoja bajada, de manera
que no le impida ver mientras trabaja o va circulando.

- Si la maquina bulldozer comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se colocara la maquina de cara a la
pendiente y se bajara la hoja al suelo. Para evitar vuelcos se aproximara al borde del desnivel, a ser posible, perpendicularmente al
mismo, en lugar de bordearlo paralelamente.

- Se reducira el riesgo de polvo y por lo tanto de falta de visibilidad en las diferentes zonas de trabajo mediante el riego
periodico.

- Cuando se trabaje con la pala cargadora el desplazamiento por pendientes, cuando lleve la cuchara llena, se efectuara con
ésta al ras del suelo. La pendiente maxima a superar con el tren de rodaje tipo oruga es del 50 %; en cambio con el tren de rodaje
de neumaticos seréa del 20 % en terrenos himedos y del 30 % en terrenos secos.

- Cuando se trabaje con maquinaria de compactacion, el operario sera un experto en su manejo, ya que estas maquinas
tienen un centro de gravedad relativamente alto respecto al suelo, lo que las hace lateralmente muy inestables, por lo que al tratar
de salvar incluso pequefios desniveles se produce el vuelco.

- La medida fundamental es el mantenimiento de las distancias de seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la
tension. En caso de posibles interferencias y de no poder mantener las distintas de seguridad, se procurara la anulacion temporal
de la tension de la linea o bien el desvio de la misma a la colocacién de aislamientos por la Compafiia Eléctrica. A la hora de
establecer las distancias minimas hay que prever que los cables pueden desplazarse cuando hace viento.

- Se deben tomar todas las medidas pertinentes para que tanto maquinaria de obra (gruas, palas, camiones, etc.) como
operarios (con barras ...) no puedan entrar en contacto con lineas eléctricas aéreas. Para ello, se instalaran dispositivos de
seguridad, resguardos, obstaculos, etc.

- Deberan sefializarse y balizarse los cruces préximos de los accesos con lineas eléctricas aéreas en los casos en que se
transite regularmente por ellos.

- Las maquinas de elevaciéon deben llevar unos enclavamientos o bloques de tipo eléctrico o mecanico que impidan
sobrepasar las distancias minimas de seguridad. Para maquinas como gruas, palas, excavadoras, etc. se sefializaran las zonas que
no deben traspasar y para ello se interpondrén barreras, que deberan fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecanicos
usuales. Las barreras de proteccion estdn formadas generalmente por soportes colocados verticalmente, y cuyo pie estd
solidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. La dimensién de los elementos
de las barreras debe ser determinada en funcién de la fuerza de los vientos que soplan en la zona.

- Los betunes y alquitranes presentan riesgos debido por una parte a su composicién y por otra a la elevada temperatura de
utilizacién. Cuando se utilizan riesgos superficiales o de penetracién suelen emplearse productos calentados previamente a
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temperatura entre 100 y 180°. Durante el calentamiento o la manipulacion hay riesgo de salpicaduras que pueden quemar a los
operarios y por otra puede incendiarse el alquitran si no se vigila su temperatura. Para evitarlo, los operarios deben proteger
convenientemente sus manos y sus pies con guantes y botas de seguridad homologados y especificos para dicho uso. Incluso es
conveniente, en ciertos casos en que se liberan gran cantidad de vapores el uso de mascarillas.

- El operario que maneja la barra esparcidora, prestard mucha atencion para no rociar al personal que trabaja en las
cercanias. Este hecho suele suceder cuando se atasca la salida y se apunta horizontal o hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo.
En caso de impregnarse, no se limpiara con benzol o tricloroetileno. Se utilizara un detergente neutro tipo gel liquido, etc.

- El operario que maneja la barra de riego debera llevar las siguientes prendas de proteccion personal: Guantes de seguridad,
Mandil impermeabilizante, Botas de cafia alta y Mascarilla/gafas de seguridad.

- Los guantes de proteccién deberan unirse con la manga para evitar la introduccion de betun caliente bajo la ropa.

- Ademas, llevara casco con barbuquejo y agujeros de ventilacién. Por otra parte, la ropa sera ajustada y no inflamable.
Evitara el contacto de los productos bituminosos con la piel.

- Se prestara especial atencidn en las labores de asfaltado al posible derrame de productos bituminosos calientes, en los
casos de aplicacion de betunes asfalticos en caliente, al vuelco de calderetas, etc. por ello, debera existir coordinacion entre los
operarios que realicen esta labor.

- En la construccién de sub-bases, bases y firmes se emplean materiales de adicion como cal, cemento, emulsiones,
betunes, etc., que al salpicar o proyectarse pueden dar lugar a lesiones en la piel por aparato respiratorio si no se toman
precauciones especiales. Por ello, en este tipo de trabajos es preceptivo el uso de las siguientes prendas de proteccidn personal:
casco con agujeros de ventilacion, gafas de seguridad, guantes adecuados, botas de cafia alta, delantal (en ciertos casos). Se
evitara el contacto de los productos bituminosos con la piel y en caso de producirse no se utilizaran disolventes para su limpieza.
Cuando se introduzca hormigén entre la bota y la pierna o el pie debera extraerse inmediatamente.

- Es conveniente en los trabajos en ambiente pulvigeno el uso de mascarilla y gafas contra el polvo. Estas medidas se
complementaran en lo posible con riesgos frecuentes que reduzcan el polvo ambiental.

- Cuando el ambiente de trabajo sea excesivamente ruidoso se dotara a los operarios afectados de material de proteccion
personal. Si fueran tapones de oido éstos tendran el tamafio preciso y se insertaran correctamente. Los tapones, aunque son mas
comodos, proporcionan peor proteccion, por ello es preferible el uso de auriculares ajustables, a la cabeza o al cuello y que deberan
regularse correctamente para ser eficaces. Estos protectores acusticos se encontraran debidamente homologados.

> PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad
- Gafas antiproyecciones
- Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas.
- Chaleco reflectante.

7.1.2.8.REMATES Y SENALIZACION

» RIESGOS:
- Atropellos por maquinaria y vehiculos.
- Atrapamientos.
- Colisiones y vuelcos.
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de objetos.
- Cortes y golpes con y contra objetos.

> MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Dentro del conjunto de causas por las que se producen accidentes por circulacion de vehiculos, son causas primordiales en
este tipo de obras la sefializacion defectuosa y las maniobras de marcha atrés. Para evitar una sefializacion defectuosa ésta debera
atenerse a los croquis de sefalizacion a utilizar en cada caso y a las instrucciones dadas en las Normas sobre Sefalizacion de la
Direccion General de Carreteras del M.O.P.U. No podran emplearse sefiales distintas de las que figuran en el Cddigo de sefiales
que permita al conductor tomar las medidas o efectuar las maniobras necesarias con comodidad. No debera recargarse la atencién
del conductor con sefales cuyo mensaje sea evidente. Es preferible, en general, introducir sefiales complementarias de regulacion,
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en lugar de repetir una misma sefial de peligro. En un mismo poste no podra ponerse mas de una sefial reglamentaria, cuyo borde
inferior estara a un metro del suelo. Se exceptua el caso de las sefiales “direccién prohibida” y “direccion obligatoria” en calzadas
divergentes, que podran colocarse sobre un solo poste, a la misma altura. A fin de facilitar la interpretacion de las sefiales, podran
afiadirse indicaciones suplementarias en una placa rectangular colocada debajo de la sefial. Toda sefial o baliza debera tener una
distancia de visibilidad minima determinada con el criterio de que sea suficiente para que el conductor pueda verlas, comprenderlas
y decidir sobre las medidas a tomar. Esta distancia deberé estar libre de otras sefiales. Pero cuando una sefial o baliza presuponga
que ya se han ejecutado las maniobras indicadas por otra sefial anterior, debera existir entre si 0 entre ellas o la baliza, la distancia
necesaria para efectuar la maniobra. Toda sefializacion de obras que exijan la ocupacion de parte de la explanacion de la carretera
se compondra, como minimo de los siguientes elementos:

o Sefial de peligro “Obras”.

o Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanacién.

- La placa de “Obras” debera estar como minimo a 150 m. y como maximo a 250 m. de la valla en funcién de la visibilidad del
tramo, de la velocidad del trafico y del nimero de sefiales complementarias que se precise colocar entre sefial y valla.

- Los tableros de las vallas tendrdn 20 cm. de anchura, su arista inferior estara entre 80 y 100 cm. del suelo y tendran una
longitud minima de 80 cm. distribuidos en una franja roja central de 46 cm. y dos blancas laterales de 17 ¢cm. Las vallas de mayor
longitud se formaran uniendo los elementos como el anteriormente descrito, que se consideren necesarios.

- Debera procurarse por todos los medios, que la sefial de “Obras” nunca se halla colocada cuando las obras hayan
terminado o estén suspendidas, incluso por periodos cortos sin que quede obstaculo en la calzada.

- Para aclarar, complementar o intensificar la sefializacién minima, podran afiadirse, segun las circunstancias, los siguientes
elementos:

o Limitacién progresiva de la velocidad en escalones maximos de 30 km/h., hasta la detencion total si fuera
preciso. La primera sefial de limitacion puede situarse previa a la de peligro “Obras”.

o Aviso del régimen de circulacion en la zona afectada.

o Delimitacion longitudinal de la zona ocupada.

- El limite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, dentro de las condiciones normales de
seguridad.

- Cuando el tramo de sentido Unico alterno no tenga visibilidad o sea muy largo, es preciso regular el trafico por medio de
operarios provistos de los elementos necesarios, o bien por medio de semaforos, en cuyo caso debe advertirse su presencia.

- Se advertira de la existencia de semaforos utilizando la placa complementaria correspondiente.

- Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehiculos, podra convenir indicar la desviacion del
obstaculo con una serie de sefiales (Direccion obligatoria), inclinadas a 45 ° y tomando en planta una alineacion recta cuyo angulo
con el borde de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad posible o previamente sefialada en el tramo.

- Para limitar lateralmente los peligros u obstaculos podran utilizarse piquetes, vallas, bidones, tablones, o bien montones o
cordones encalados de material menudo (grava, arena, etc.), con expresa prohibicién de que los bidones estén llenos de cualquier
material y de utilizar adoquines, bordillos piedras gruesas.

- En lo referente a la visibilidad nocturna:

o Todas las sefiales seran claramente visibles por la noche y deberan, por tanto, ser reflectantes.

o Las vallas llevaran siempre, en sus extremos las propias, que seran rojas fijas en el sentido de la marcha y
amarillas fijas o centelleantes en el contrario.

o También llevaran luces amarillas en ambos extremos cuando estén en el centro de la calzada con
circulacion por ambos lados.

o En las carreteras cuyo trafico sea de intensidad diaria superior a 500 vehiculos, las vallas tendran
reflectantes las bandas rojas. Cuando la intensidad sea inferior podrdn emplearse captafaros o bandas
reflectantes verticales, de 10 cm. de espesor, centradas sobre cada una de las bandas rojas.

- El operario que maneje el compactador manual, deberd ir provisto de botas de seguridad con puntera reforzada, guantes de
cuero y cinturén antivibratorio.

- Los maquinistas llevaran la ropa de trabajo ajustada al cuerpo.

- En los trabajos de mantenimiento nocturnos la méquina a reparar y sus alrededores se encontraran perfectamente
iluminados.

- Antes de proceder a la preparacion y/o montaje de una maquina deberé ser aislada eléctrica y mecénicamente.

- Siempre que se deje de utilizar el martillo neumatico, se accionara el dispositivo de seguridad.
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- Cuando se maneje la rotaflex, ésta debera estar dotada de carcasa superior de proteccion del disco, asi como proteccién
inferior deslizante. El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto” de forma que al dejar de presionarlo quede la maquina
desconectada.

- En el mantenimiento de las herramientas eléctricas, cuando se cambien Utiles, se hagan ajustes o se efectien reparaciones,
se debe desconectar el circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. Nunca se deben
dejar funcionando las herramientas eléctricas portatiles, cuando no se estén utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc.,
deben desconectarse. Cuando se pase una herramienta eléctrica portatil de un operario a otro, se debe hacer siempre a maquina
parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha
involuntaria.

- Cuando se trate de elevar material mediante gatos, éstos seran suficientemente fuertes para sostener la carga. Debemos
asegurarnos de que las cabezas giratorias y los largueros funcionan bien. Los gatos deben descansar sobre una base firme y
niveladas, adecuada para soportar la carga. El operario que maneje el gato debe asegurarse de que no puede voltear y de que esta
alineado con el movimiento vertical de la carga.

- Después de izar la carga, colocara calzos y cufias antes de quitar el gato. Los gatos se deben lubricar frecuentemente,
almacenandolos posteriormente donde estan protegidos contra la humedad y los golpes, verificandolos con periodicidad y
reparandolos oportunamente si hiciera falta. Se aconseja apuntalar cualquier carga que deba permanecer por un tiempo mayor a un
turno de trabajo. Todos los gatos llevaran grabada la cifra en kg. de carga méxima admisible.

- En la colocacién de cargas manejadas por gruas, se depositaran éstas sobre calzos, procurando no aprisionar los cables al
depositar la carga. Se comprobara la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. Cuando la carga pueda
rodar, se utilizaran calzos cuyo espesor sea de 1/10 el didmetro de la carga.

- Las tapas del compresor se mantendran cerradas cuando esté en funcionamiento; si fuera necesario abrirlas para
refrigerarlo, se colocara una tela metalica tupida que haga las funciones de tapa e impida en todo momento el contacto con los
érganos moviles.

- A la hora de almacenar materiales se elegira la zona correcta, asi como la situacidn de los objetos dentro de la misma. Los
materiales se apilaran correctamente cuando el almacenamiento sea exterior. A la hora de delimitar el campo de proteccién
adecuado y la forma de apilamiento se valoraran las posibles influencias de los agentes atmosféricos.

- Al realizar los vehiculos las entradas o salidas en el centro de trabajo, lo haran con precaucion, siendo auxiliados por las
sefiales de un miembro de la obra. Los conductores respetaran estrictamente todas las normas del Cédigo de Circulacién, asi como
la sefalizacion de la obra en todo momento. Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades anunciando con
antelacion las mismas y auxiliandose del personal de obra.

- La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
Nadie permanecera en las proximidades del vehiculo cuando éste realice alguna maniobra.

- Cuando descargue material en las proximidades de un desnivel, se aproximara a una distancia maxima de un metro,
garantizando ésta mediante topes; todo ello previa autorizacion del responsable de la obra.

- La pista de circulacion en obra, debera estar libre de vehiculos aparcados salvo emergencias. Antes de dar marcha atras el
conductor comprobara que la zona esta despejada y que las luces y el avisador acUstico entran en funcionamiento. Los vehiculos
deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos: con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrafien
otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atras.

- En la conduccién de dumpers, con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, lentamente,
evitando frenazos bruscos.

- Debe prohibirse a los mismos circular sobre taludes o por pendientes o rampas superiores al 30% en terrenos secos y el
20% en terrenos humedos.

- La carga del vehiculo nunca dificultara la vision del conductor que debera ser un operario cualificado en posesién del
permiso de conducir. Los frenos se mantendran en buen estado y se revisaran después del paso sobre barrizales. EI conductor se
encontrara protegido mediante un pértico de seguridad y cinturon de seguridad de amarre al propio vehiculo.

- En los trabajos en alturas los operarios deberan tener el cinturon de seguridad colocado habiéndolo fijado previamente a un
elemento rigido de la estructura.

- Se deben instalar redes de seguridad en aquellos lugares en que haya peligro de caida por parte de los trabajadores.
Dichas redes deberén soportar el peso de un hombre que caiga desde la méxima altura posible y seran lo suficientemente flexibles
para retener al accidentado haciendo una bolsa. Careceran de partes duras que puedan lesionar al operario. Su superficie sera la
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adecuada, no dejando espacios libres y cubriendo todos los huecos posibles. La colocacion y el desmonte de las redes entrafia un
elevado riesgo, por ello la realizaran operarios expertos que conozcan perfectamente los sistemas de anclaje.

- Dichos operarios deberan llevar permanentemente colocado el correspondiente cinturén de seguridad.

- Para evitar improvisaciones, se estudiaran los puntos de fijacion y la localizacion de los anclajes.

- Ningun operario debera permanecer, aun cuando colabore en las maniobras, bajo cargas suspendidas. Los operarios
evitaran circular bajo el trayecto de la carga de la grua, ni bajo cargas suspendidas cuando el aparato de elevacion y sus Utiles
auxiliares.

- Se apilaran correctamente los materiales retirados o disponibles valorando la influencia de losagentes atmosféricos cuando
su almacenamiento sea a la intemperie.

- Es preceptivo el uso del casco de seguridad dentro del recinto de trabajo.

7.1.2.9. EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORAS, CAMIONES, ETC.)

Los motores con transmisién a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras anti-atrapamientos (cortadoras,
sierras, compresores, etc.).

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia eléctrica. Se
prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante energia eléctrica, estando
conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por carcasas protectoras anti-
atrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO
CONECTAR".

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado especificamente en la
maquina objeto de reparacion.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los
arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", serd la encargada de retirarlo, en prevencién de
conexiones o puestas en servicio fuera de control.

Sélo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacion de una determinada maquina o0 méquina-herramienta.
Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.

La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones
inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la
trayectoria de la carga.

Los angulos sin visién de la trayectoria de carga, se supliran mediante operarios que utilizando sefiales preacordadas suplan la
visién del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
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Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta
giro por interferencia.

Los motores eléctricos de grias y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que
automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o
desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacion y transportes de cargas en esta obra, estaran calculados
expresamente en funcion de los solicitados para los que se los instala.

La sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estardn siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metalicos, para evitar
deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionardn como minimo una vez a
la semana por el Servicio de Prevencion, que previa comunicacién al Jefe de Obra, ordenara la sustitucion de aquellos que tengan
més del 10% de hilos rotos.

Los ganchos de sujecion o sustentacién, seran de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad".

Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Todos los aparatos de izado de cargas llevarén impresa la carga méxima que pueden soportar.

Todos los aparatos de izar estaran sélidamente fundamentados, apoyados segun las normas del fabricante. Se prohibe en esta
obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

Todas las maquinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra.

Los carriles para desplazamiento de gruas estaran limitados, a una distancia de 1 m de su término, mediante topes de seguridad de
final de carrera. Se mantendra en buen estado la grasa de los cables de las grias (montacargas, etc.).

Semanalmente, el Servicio de Prevencion, revisara el buen estado del lastre y contrapeso de la grua torre, dando cuenta de ello a la
Jefatura de Obra, y ésta, a la Direccién Facultativa.

Semanalmente, por el Servicio de Prevencidn, se revisaran el buen estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando
cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Direccién Facultativa.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a
los sefialados para ello, por el fabricante de la maquina.

7.1.2.10.EMPLEO DE HERRAMIENTAS MECANICAS, ELECTRICAS Y NEUMATICAS

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estaran protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para
evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metélica, dispuesta de
tal forma, que, permitiendo la observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los
objetos.

Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al Servicio de Prevencién para su reparacion.

Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrén el disco protegido mediante una carcasa anti proyecciones.
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Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendran sus carcasas de
proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinacién con los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general de la obra.

En ambientes himedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante
conexion a transformadores a 24 V.

Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 0 en marcha, aunque sea con movimiento
residual en evitacién de accidentes.

7.1.2.11.EMPLEO DE HERRAMIENTAS MANUALES

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Antes de su uso se revisaran,
desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados. Durante su uso se evitara
su depésito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

7.2. TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra
que el indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

7.3. FORMACION

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran
entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos
dispongan de algun socorrista.

Periodicamente se realizaran reuniones de seguridad, en las que se informara del Plan de Trabajo programado y de sus riesgos, asi
como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos.

7.4. SERVICIOS HIGIENICOS

Los trabajadores deberan tener a su disposicion vestuarios adecuados, en los que la ropa de trabajo podré guardarse separada de
la ropa de calle y de los efectos personales. Asimismo, los vestuarios seran de facil acceso, con las dimensiones adecuadas y con
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar si fuera necesario, su ropa de trabajo.

7.5. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

- Botiquines:

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. El botiquin se
revisard mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

= Asistencia a accidentados:

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los centros de
asistencia.

= Reconocimiento médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de una red de
abastecimiento de la poblacion. En caso necesario se instalaran aparatos para su cloracién.

7.6. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, (R.D. 485/1997 de fecha 14 de abril), el enlace con las carreteras y caminos,
toméndose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocandose en su caso los
cerramientos necesarios.

Se sefialara la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallara toda la

zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar dafios al tréfico y a las personas
que hayan de atravesar la zona de las obras. Toda la sefializacion seré ratificada por el Director de la Obra.

8. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

En la presente obra se han detectado como trabajos que implican riesgos especiales los siguientes:

. Trabajos en proximidad de lineas eléctricas de alta tensién
. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura

9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

9.1. DEFINICION DE METODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

En cada tajo de la obra, un operario se encargara al final de la jornada laboral de acopiar y recoger los escombros, desechos y
basuras que generen durante la ejecucién de la obra. A continuacién, uno o varios dumper se encargaran de transportar los
escombros acopiados en cada tajo para depositarlos junto a las casetas de obra, en un lugar indicado para ello.

Estos escombros se gestionaran conforme a su naturaleza, segun las disposiciones vigentes en la materia.

A todos los operarios, durante las horas de formacion en temas de seguridad, se les formara para que los escombros que se
generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello.

Una vez a la semana, o cuando el encargado de seguridad lo estime oportuno, comprobaré que los operarios depositan los
escombros en los lugares indicados para ello.

El encargado de acopiar los escombros sera el responsable de que se cumpla esto en el tajo que le corresponda; el encargado de
seguridad seré responsable de que se acopien los escombros en el lugar indicado para ello junto a las casetas.

En los planos del Plan de Seguridad se indicara el lugar habilitado para el acopio de los escombros.

9.2. APARCAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS MOVILES

El Contratista, bajo la supervisién del Coordinador en Seguridad y Salud habilitara un lugar en la obra para que se puedan
estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria de obra y equipos auxiliares.

Si es posible, sera recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos para la maquinaria, tal como
bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos autopropulsados, camiones, etc.; y otro espacio dispuesto para los
equipos y maquinaria auxiliar.
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Estos lugares estaran situados en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados para un facil acceso a los tajos y al
exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento.

Se vallaran totalmente en su perimetro para poder independizar este recinto del exterior.

Se colocaran sefiales indicativas para poder identificar estos recintos.

Dentro de este recinto la maquinaria se estacionara de forma agrupada en funcion del tipo de maquinaria o equipo auxiliar.
Asimismo, se habilitara un lugar en el interior dedicado a la reparacion de la maquinaria y/o equipos auxiliares.

En los planos del Plan de Seguridad se indicara el lugar habilitado para el estacionamiento y almacenamiento de la maquinaria y
equipos auxiliares.

9.3. LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE OBRA

Se habilitarén en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o casetas de almacenamiento de materiales y elementos
de obra.

Para el aimacenamiento de tierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, efc.) se dispondran recintos delimitados en todo su perimetro y
separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estara separado de los tajos, pero a una distancia tal que facilite su facil
accesibilidad en caso de necesidad.

El almacenamiento se realizara a la intemperie, pero si se moja, no se empleard hasta que esté seco. El cierre perimetral de las
tierras se efectuara mediante un encintado en todo su alrededor.

Los elementos que forman parte de los pavimentos se almacenaran en el exterior, apilados en palets y en un recinto cerrado
mediante cinta de sefializacion, separado de los lugares donde se esté efectuando la obra.

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenaran en un local cerrado y protegido del exterior para impedir que se
moje. Este local se situara contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra para facilitar su almacenaje.

Las tuberias se acopiarén en funcién del tipo de material y en un local delimitado en todo su perimetro y a la intemperie. Se
acopiaran en los paquetes que vienen de fabrica y se acufiaran y apuntalaran para impedir la caida de los tubos pudiendo provocar
accidentes. Se almacenaran cerca de las casetas y en un lugar préximo a la entrada de la obra.

Los materiales toxicos y/o inflamables se almacenaran en recipientes totalmente cerrados para impedir fugas y a su vez en locales
cerrados y protegidos del exterior.

Cada recipiente llevard un cartel indicativo del material y sus caracteristicas. En el paramento exterior se colocaran las sefiales
necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este tipo de almacén sera controlado por un encargado de
mantenimiento y con conocimiento suficiente de tipo de materiales que se almacena.

Si fuese necesario el almacenaje de explosivos en la obra se cumplira:

Los almacenes estaran situados a una distancia suficiente de todo edificio o zona habitada.
Estaran construidos sélidamente y a prueba de balas y fuego.

Estaran limpios, secos, bien ventilados y frescos, y protegidos contra las heladas.

Tengan cerraduras seguras y estaran bien cerrados con llave.

El material de alumbrado eléctrico sera del tipo antideflagrante.

No se utilizaran sustancias inflamables y objetos de metal.

En estos depdsitos de explosivos y en toda su zona de seguridad claramente marcada a su alrededor:

e Deberia prohibirse fumar, encender fosforos y mantener luces o llamas descubiertas.
¢ No se debe permitir la acumulacién de residuos combustibles.
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¢ Solo las personas autorizadas a manipular explosivos deberian guardar las llaves de los depositos, de los locales y de las cajas
de almacenamiento provisional.

e Los explosivos estaran protegidos contra los choques.

e Cuando sea inminente una tormenta, todos los trabajadores deben abandonar la zona donde se almacenan.

9.4. ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y CIRCULACION EN LA OBRA

Se delimitaran los espacios destinados a la circulacion de la maquinaria y camiones por toda la obra en funcion de las diferentes
actividades a ejecutar.

Se independizaran las zonas de circulacion de vehiculos y de personal de obra, mediante el empleo de cinta de sefializacion y
vallado de obra.

Cada cierta distancia para facilitar la circulacién y delimitacién de las diferentes zonas se colocaran balizamientos luminosos que
sirven en tiempo de poca luz natural.

Se ordenara el tréfico interno de obra mediante el empleo de sefializacién vertical, asi como de barreras que impidan la invasién del
trafico a zonas no permitidas.

Cada tajo de obra estara perfectamente vallado y sefializado independizandolo de la circulacién general de la obra para evitar
interferencias al ejecutar las diferentes actividades.

Asimismo, cuando se prevea que, en la circulacidn interna de obra, asi como en el acceso y salida de vehiculos a la via exterior se
generen puntos conflictivos, se dispondrén sefialistas que faciliten la circulacion.

Cuando se crea 0 genera una situacién caracteristica no prevista en un principio se sefializara y delimitara la zona afectada con los
medios que se consideren necesarios.

9.5. RELACION Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA

El agua potable que suministrara a los distintos servicios sera procedente de la red general de abastecimiento que existe en la
zona. Lo mismo se realizara para el suministro de energia eléctrica a los distintos servicios de la obra.

El numero de instalaciones sanitarias y construccion e instalacion de letrinas, retretes provistos de un sistema de descarga
automatica de agua o de tratamiento quimico, tuberias y demas elementos de las instalaciones sanitarias deberian ajustarse a las
prescripciones de las autoridades competentes.

Los lavabos se instalaran en numero suficiente y lo mas cerca posible de los retretes.

El nimero y tipo de construccion y mantenimiento de los lavabos y duchas deben ajustarse a las prescripciones de las autoridades
competentes.

Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningun otro fin.

Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutaneas debidas a sustancias toxicas, agentes infecciosos o
productos irritantes, a manchas de aceite o grasa o al polvo, deberian instalarse en nimero suficiente duchas u otras instalaciones
que permitan lavarse con agua caliente y fria.

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de facil acceso y utilizarse exclusivamente para los fines previstos.

Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa v, si hubiera riesgos de contaminacion, de
armarios para guardar separadamente la ropa de calle y la ropa de faena.

Se tomaran las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios.
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9.6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE LA OBRA

Se elaborara y aplicaré siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del Contratista contratando un servicio ajeno
dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La limpieza se efectuara dos veces al dia, una después de la jornada
de mafiana y otra al final de la jornada laboral.

En complemento al servicio de limpieza se nombrara por parte del Contratista un retén de dos (2) operarios para auxiliar al servicio
de limpieza en previsién de posibles emergencias. Asimismo, controlardn el buen uso de las instalaciones, asi como su
mantenimiento en prevision de posibles reparaciones y conservacion. Este equipo de retén sera el responsable de su conservacion
y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones.

9.7. MEDIDAS Y VIAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION

Cualquier salida de emergencia debera permanecer expedita y desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad.
En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de maxima seguridad para los
trabajadores. A cada trabajador se le indicara verbalmente el medio de evacuacion seguro de su puesto de trabajo en caso de
producirse una situacion de peligro.

Las vias de emergencia deberan sefializarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion. Dicha sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener resistencia suficiente.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieren iluminacién deben estar equipadas
con iluminacion de seguridad.

Las vias de evacuacion hacia los centros asistenciales mas proximos se muestran en el plano correspondiente.

10. PLAN DE SEGURIDAD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un plan de seguridad y salud
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio y en funcién
de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los
niveles de proteccion previstos en este estudio.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud.
Durante la ejecucion de la obra, este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa del coordinador en materia de seguridad y salud.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion y
los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas.

El Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicion permanente de la Direccidn facultativa, asi como de la Inspeccién de
Trabajo Seguridad Social y de los técnicos de los érganos especializados en la materia de seguridad y salud en las
Administraciones publicas competentes. Otra copia de dicho plan y de sus posibles modificaciones, seré facilitada por el contratista
a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

11. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El promotor estara obligado a designar un coordinador de seguridad y salud siempre que durante la fase de ejecucion de la obra
intervengan mas de una empresa 0 una empresa y varios trabajadores autonomos.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio de Seguridad y Salud
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2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucidn de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que s6lo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

Durante la realizacién de las obras se hara uso del Libro de Incidencias, extendiéndose en el mismo las hojas por cuadruplicado. En
cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias que constara
de hojas por cuadruplicado.

Este libro deberd mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendran acceso al libro, la Direccién Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las
empresas interventoras, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Publicas
competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador estara obligado a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al

contratista y a los representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador durante la ejecucién de las obras observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertird al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos, 0 en su
caso, de la totalidad de la obra.

Daré cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza
la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autonomos afectados por la paralizacién a los
representantes de los trabajadores.

Cedeira, enero de 2022
La Autora del Proyecto

Fdo.: Ana Lépez
Ing. de Caminos, Coleg. n° 34.305
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Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio de Seguridad y Salud
31



_ i) _ ._ H_.____..__.._..__u.._u_.__.p._._..__.-—_L_ ._

Q81
H
ot Figi m
FIET W
p ] 2
=
=
= — = = i — [
=
o
o
5
=

UEHE EEL quai 0D [T
Eeal|

Bl

“ ¥ oevovo

| = = S R S R = ] | _ |




e

OESWIO PROVISICHMAL

T2 0 Dhir da chrcckin @ Rgiora
|H-I. Dt i Bacg

TB- «(ﬂ Fansl ikl alin
1
T8-3 m Foeel dabls diregdonal o

|

Preaatalbadhon i didtd i

:b-w

Pared] gaesilan oo s
etk . poerEsee T

o

ENSANCHE CALZADA EXISTENTE

‘ﬁ-luﬂ aaa feen pevschn ¢ lalend

{75 A — P il rorar e

FL-t B Axiidfids (Vhiok)

Luk vt bdaihew

Fii

TEH h Fisiiond b mom curl por by pesschy
chai

TR S on oy ol pod In ks e

2l

5 Do oricand | por 1 cabiachd
TED "\ ijeske
_ [0 2]
FEL [ g




T

PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS

K7 >

VALLA DE OBRA MODELO 2 VALLA DE OBRA MODELO 1

3

VALLA EXTENSIBLE

VALLA MOVIL DE PROTECCION
Y PROHIBICION DE PASO

i i
162

B=e—=
B=e—=
— 054 = —1.00—]

f 2.50

SENALIZACION TIPO

SIMBOLOGIA
é CONOS REFLECTANTES DE 70cm.

DETALLES DE

VALLAS

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

s o\

9

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

CORDON BALIZAMIENTO

2

LAMPARA AUTONOMA FIJA
INTERMITENTE

&

CONOS

o 6 0

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

g & B

CORDON BALIZAMIENTO
NORMAL Y REFLEXIVO

PALETAS MANUALES
DE SENALIZACION

52

i

HITO LUMINOSO

BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA

CON DESVIO

SIMBOLOGIA
é CONOS REFLECTANTES DE 70cm.

a BALIZAS LUMINOSAS.

VALLA DIRECCIONAL DE 2x1m.



AutoCAD SHX Text
DETALLES DE VALLAS

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
CON DESVIO

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
SEÑALIZACIÓN TIPO

AutoCAD SHX Text
BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA


&
2

AGUA
NO POTABLE

@
%,

PROHIBIDO
ENCENDER
FUEGO

®

PROHIBIDO
FUMAR

uso
OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

@
&
®

uso
OBLIGATORIO
DE PROTECTORES
AUDITIVOS

uso
OBLIGATORIO DE
GUANTES

m
» .
o
©
C
)
>
=
]
Y
o

ES OBLIGATORIO
MANTENER
CERRADO

PROHIBIDO
APAGAR
CON AGUA

SENALES DE PROHIBICION

®
®

PROHIBIDO PROHIBIDO
DEPOSITAR EL PASO A
MATERIALES CARRETILLAS

@
®

PROHIBIDO NO UTILIZAR ALTO
ACCIONAR EN CASO DE NO PASAR
EMERGENCIA

&
@
<)

PROHIBIDO NO CERRAR
EL PASOALOS CON LLAVE
PEATONES

SENALES DE OBLIGACION

©
0
e

uso ES
OBLIGATORIO OBLIGATORIO
DE CASCO ELIMINAR
LAS PUNTAS

uso uso
OBLIGATORIO OBLIGATORIO
DE GAFAS DE GAFAS O
PANTALLA

uso uso
OBLIGATORIO OBLIGATORIO
DE BOTAS DE PROTECTOR
AJUSTABLE

uso
EL USO DE OBLIGATORIO
PROTECTOR DE MASCARILLA

PROHIBIDO
EL PASO ANDAMIO
INCOMPLETO

uso
OBLIGATORIO
DE CINTURON
DE SEGURIDAD

uso
OBLIGATORIO
DE PANTALLA
PROTECTORA

uso
OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
FIJO

PROHIBIDO
A PERSONAS

:
.o

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS

uso
OBLIGATORIO
DE CINTURON
DE SEGURIDAD

uso
OBLIGATORIO
LAVARSE
LAS MANOS

ES
OBLIGATORIO
CERRAR
DESPUES DE
UTILIZAR



AutoCAD SHX Text
SEÑALES DE PROHIBICIÓN

AutoCAD SHX Text
SEÑALES DE OBLIGACION


SENALES DE ADVERTENCIA

é

RIESGO DE RIESGO DE ALTA BAJA
INCENDIO EXPLOSION TEMPERATURA TEMPERATURA

&>
>
>

>
>
>
>

RIESGO DE RIESGO DE RADIACIONES PASO DE
CARGAS INTOXICACION LASER CARRETILLAS
SUSPENDIDAS

>
>
>
>

RIESGO ZONA MAGNETICA RIESGO OBJETOS FIJOS A
ELECTRICIDAD BIOLOGICO BAJA ALTURA

>
ba
>

DESPRENDIMIENTOS SUELO FRAGIL SUELO RIESGO DE
RESBALADIZO ATRAPAMIENTOS

>

CAIDAS AL
MISMO
NIVEL

SENALES RELATIVAS AL MATERIAL

B>
3>

ALTA RIESGO DE
PRESION RADIACION

£33

ANDAMIO RIESGO DE
INCOMPLETO CORROSION

> >
>

PELIGRO CAIDA DE
INDETERMINADO OBJETOS

>
>

MAQUINARIA CAIDAS
PESADA A DISTINTO
EN MOVIMIENTO NIVEL

Y EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR CARRO BOCA DE
EXTINTOR INCENDIO

AVISADOR MATERIAL TELEFONO
SONORO CONTRA EN CASO DE
INCENDIOS EMERGENCIA

PULSADOR DE
ALARMA

LOCALIZACION
EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS



AutoCAD SHX Text
SEÑALES DE ADVERTENCIA

AutoCAD SHX Text
Y EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

AutoCAD SHX Text
SEÑALES RELATIVAS AL MATERIAL


SENALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO

-+ — R~

EQUIPO DIRECCION CAMILLA DE DUCHA DE LAVAOJOS
PRIMEROS DE SOCORRO SOCORRO SOCORRO
AUXILIOS

—%

DIRECCION DIRECCION SALIDA DE
HACIA SALIDA HACIA SALIDA SOCORRO
LOCALIZACION DE SOCORRO DE SOCORRO PRESIONAR
SALIDA DE
SOCORRO
DIRECCION LOCALIZACION DIRECCION SALIDA DE
HACIA PRIMEROS PRIMEROS HACIA SALIDA SOCORRO
AUXILIOS AUXILIOS DE SOCORRO EMPUJAR

DIRECCION ROMPER
HACIA SALIDA PARA PASAR
DE SOCORRO
VIAS DE SALIDA SALIDA
EVACUACION EN CASO DE SOCORRO

EMERGENCIA DESLIZAR



AutoCAD SHX Text
SEÑALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO


MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA.

CEDEIRA (A CORUNA).

EEH.‘:E??

PLIEGO DE PRESCRIPIONES TECNICAS

PARTICULARES

Ana Lépez, ICCP 34.305

Estudio de Seguridad y Salud
38



N

MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA.
CEDEIRA (A CORUNA).

-

1. DISPOSICIONES LEGALES

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

o Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

o LaLey de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 13/1995 de 8 de noviembre) y su modificacién por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

o R.D.(1627/1997) de fecha 24 de octubre, de disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

« R.D. (486/1997) de fecha 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares
de Trabajo.

« R.D. (949/1997) de fecha 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacidn por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

« R.D. (1215/1997) de fecha 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

o REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension. BOE nim.
224 del miércoles 18 de septiembre.

« Reglamento de lineas eléctricas de Alta Tension (RD223/2008)

«  Norma de sefializacion de obras (8.3.-IC).

«  Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997).

«  Convenio Colectivo Provincial de la Construccién.

«  Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen
en la obra, incluidas aquellas disposiciones que modifican y complementan a las citadas con anterioridad.

2. DEFINICIONES

Obra de Construccién: Cualquier obra, publica o privada, en la que se efectuen trabajos de construccion o ingenieria civil cuya
relacion no exhaustiva figura en el anexo 1 del Real Decreto 1.627/1997.

Promotor: Cualquier persona fisica o juridica por cuenta de la cual se realice una obra.
Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor de la totalidad o parte del proyecto de la obra.

Coordinador en materia de seguridad o salud durante la elaboracién del proyecto de obra: Técnico competente designado por el
promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra la aplicacion de los principios que se mencionan en el articulo 8 del
Real Decreto 1.627/1997. Se procedera a la designacion de un coordinador en materia de seguridad o salud durante la elaboracion
del proyecto de obra cuando, o bien en la elaboracién del proyecto intervengan varios proyectistas o bien intervengan en la
redaccién del proyecto mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autonomos.

Coordinador en materia de seguridad o salud durante la ejecucién de la obra: El técnico competente integrado en la direccion
facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 1.627/1997.

3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Deben aplicar los principios de accién de la ley preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién y Riesgos
Laborales, en particular en desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 de Real Decreto 1.627/1997.

Las principales obligaciones son:

o Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
«  Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, en referencia a la coordinacién de actividades
empresariales previstas en el articulo 4, de la Ley de Prevencién y Riesgos Laborales.
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« Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Los contratistas y subcontratistas serén responsables de la ejecucién de las medidas previstas fijadas en el Plan de Seguridad y
Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, 0 en su caso, a los trabajadores auténomos
contratados.

Los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa, y del promotor no eximiran de sus responsabilidades a los
contratistas y subcontratistas.

3.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista estd obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptando este Estudio a sus medios,
disponibilidades de personal y métodos de ejecucion.

El Plan de Seguridad y Salud que estudie, analice y complemente este Estudio de Seguridad, constara de los mismos apartados,
con la adaptacion expresa de los sistemas de produccion previstos por el Constructor, respetando fielmente el Pliego de
Condiciones.

Dicho Plan sera informado por el Coordinador de Seguridad y Salud y con este informe se llevara para su aprobacion por la
Administracién Publica que haya ejecutado la obra.

Esta prevista la posible modificacidon del plan por el contratista aun cuando se haya iniciado el proceso de construccion; tal
modificacién depende del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las modificaciones que puedan
sobrevivir.

La modificacién del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecucion de la obra y, caso de su no existencia, por la direccion
facultativa.

4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijado un periodo de vida Util, desechandose
a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo, se repondra
ésta, independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccidn que haya sufrido un trato limite, es decir, el méximo para el que fue concebido (por ejemplo,
por un accidente), sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran repuestas
inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

41. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Todo elemento de proteccién individual se ajustara a lo establecido en el R.D. 773/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad
y Salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Se deberan realizar campafias de mentalizacion y recuerdo sobre la existencia de los peligros para la salud, sobre todo de aquellos
que resultan menos inmediatos para el trabajador, tales como el ruido.

Se deben dotar a los trabajadores de las normas para la correcta utilizacion de los equipos de proteccion individual.
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Protecciones en la cabeza
Los cascos de proteccion deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones mecanicas: proteccion frente a caidas de objetos, aplastamiento lateral
« Acciones eléctricas: proteccion frente a riesgos por baja tension eléctrica.

« Acciones térmicas: proteccion frente fria, calor proyeccion de metal en fusién.

« Falta de visibilidad.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/03/88.
Protecciones en el oido
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:
e Accion del ruido: tanto el ruido continuo como el repentino.
o Acciones térmicas Proyecciones de gotas de metal al soldar.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/06/88.
Protecciones en las vias respiratorias

Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondran con la periodicidad adecuada en funcién del grado de saturacion alcanzado.

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones de sustancias peligrosas contenidas en el aire respirable.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/07/88.

Protecciones ojos y cara

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones generales no especificas: Molestias debido a su utilizacién, penetracion de cuerpos extrafios de poca energia.
« Acciones mecanicas: Particulas de alta velocidad.

« Acciones térmicas/mecanicas: particulas incandescentes de gran velocidad.

o Accion quimica: irritacion causada por gases, polvos, humos.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccién se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/04/88 y BC/CEN/05/88

Protecciones pies

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones mecanicas: caidas de objetos 0 aplastamiento de la parte anterior del pie. Caida e impacto sobre el talon del pie.
Caida por resbalon. Caminar sobre objetos puntiagudos o cortantes.

o Acciones eléctricas: baja 0 media tension.

o Acciones térmicas: frio o Calor.

o Acciones quimicas.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/08/88 y BC/CEN/09/88.

Protecciones manos

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:
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o Acciones generales: por contacto o por desgaste relacionado con el uso.

« Acciones mecanicas: Por abrasivos.

« Acciones térmicas: productos ardientes o frios o acciones al realizar trabajos de soldadura.
o Acciones eléctricas: tensiones eléctricas.

« Acciones de las vibraciones.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/12/88.

Protecciones cuerpo

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones generales: por contacto o desgaste debido a su utilizacién.

« Acciones mecanicas: por abrasivos, objetos puntiagudos y/o cortantes.

« Acciones térmicas: productos ardientes o frios, temperatura ambiente, por trabajos de soldadura.
o Acciones de electricidad: tensién eléctrica.

o Acciones quimicas.

e Accion de agua.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/10/88

Protecciones contra caidas

Las protecciones deben cubrir los riesgos de impacto: Caida o resbalén de altura.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccidn se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/11/88.

4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Los elementos de proteccion colectiva se ajustarén a las caracteristicas fundamentales siguientes:

Proteccion del lugar

El contratista debe informarse, antes de iniciar la fase de ejecucion, de las condiciones subterraneas que puedan incidir en
Seguridad y Salud de los trabajadores.

Instalaciones eléctricas

La instalacion eléctrica provisional de la obra debe someterse a lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo aprobada por Orden de 9-3-71 y en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Vallas auténomas de limitacion y proteccion

Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metalicos.

Dispondran de patas para mantener su verticalidad. Las patas seran tales que, en caso de caida de la valla, no supongan un peligro
en si mismas al colocarse en posicion aproximadamente vertical.

Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de ofra forma
eficaz.

Barandillas

Dispondran de listén superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantizar la retencién de personas y llevaran un
listdn horizontal intermedio, asi como el correspondiente rodapié.
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Senales

Estaran de acuerdo con la normativa vigente.

Escalera de mano

Seran metalicas y deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

Extintores

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible y se revisaran cada 3 meses como maximo.

Cables de sujecion de cinturén de seguridad

Los cables y sujeciones previstas tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su funcién protectora. Previamente a su uso, se debe someter a las pruebas reglamentarias.

Riegos

Las pistas para vehiculos se regaran convenientemente para evitar levantamiento de polvo.

Accesos

Se dispondra de accesos separados para personas y vehiculos, en caso contrario, se instalara barandillas de separacién.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

5.1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

Debera procurarse la estabilidad de los materiales y equipos y en general en cualquier desplazamiento que pudiera afectar a la
seguridad y salud.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezca una resistencia suficiente sélo se autorizara en caso de
que se proporcione equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

Los terrenos excavados se retiraran lo suficiente de los bordes de pozos o0 zanjas para evitar posibles deslizamientos dentro de los
mismos.

No se acumulara el terreno de excavacion ni otros materiales junto a bordes de coronacion de taludes, salvo autorizacidn, en cada
caso, de la Direccion Facultativa.

El acopio de materiales y las tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m, se dispondrén a distancia no menor de 2
m del borde del corte.

Se entibaran las zanjas de profundidad mayor a 1,5 m.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendra uno de
retén en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

En general, las entibaciones, o parte de éstas, se quitaran sélo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
empezando por la parte inferior del corte.

Se dispondra en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisidn de palancas, cufias,
barras, puntales, tablones, que no se utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo de salvamento, asi como de otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

En las excavaciones en las proximidades de conducciones subterraneas, el representante del Contratista se pondra en contacto con
la empresa suministradora, para definir el trazado y caracteristicas de la canalizacién y una vez localizada se sefalizara la zona de
la excavacion efectuada por ésta.
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5.2, INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGIA

La instalacion eléctrica se ajustara a lo dispuesto en la normativa especifica. Las instalaciones deberan proyectarse, realizarse y
utilizarse de manera que no entrafie peligro de incendio ni de explosién y de modo que las personas estén debidamente protegidas
contra riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.

Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de energia presentes en la obra, en particular si
estan sometidas a factores externos.

Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera necesario desviarlas fuera del
recinto de la obra o dejarlas sin tensién. Si esto no fuera posible se colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las
méaquinas se mantengan alejados de los mismos.

5.3. MAQUINARIA Y VEHICULOS

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas de conduccién eléctrica.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no
menor de vez y media la separacion entre ejes, ni menor de 6 m.

El ancho minimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehiculos y maquinas sera de 4,5 m, ensanchandose en las
curvas, y sus pendientes no seran mayores del 12 y 8% respectivamente, segun se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier
caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo 0 maquina parada inicie un movimiento
imprevisto, lo anunciara con una sefial acustica. Cuando sea marcha atras y el conductor esté falto de visibilidad estara auxiliado
por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas prevenciones cuando el vehiculo 0 maquina cambie de tajo o se
entrecrucen itinerarios.

Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, o maquina, se acerque a un borde ataluzado, se dispondréan topes de
seguridad, comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Antes de iniciar el trabajo se verificaran los controles y niveles de vehiculos y maquinas y, antes de abandonarlos, el bloqueo de
seguridad.

Cuando los vehiculos circulen en direccion normal al corte, la zona acotada se ampliara en esa direccién a dos veces la profundidad
del corte y no menos de 4 m cuando se adopte una sefializacidn de reduccion de velocidad.

5.4. CAIDA DE ALTURAS

Deberan prevalecer las medidas de proteccion colectiva frente a las individuales.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del corte se dispondran vallas o palenques maéviles que
se iluminaran cada 10 m con puntos de luz portatil y grado de proteccion no menor de IP-44, segun UNE 20.324.

Las zanjas de méas de 1,30 m de profundidad estaran provistas de escaleras, preferentemente metalicas, que rebasen 1 m sobre el
nivel superior del corte. Disponiendo una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fraccion de este valor, que debera estar libre de
obstruccién y correctamente arriostrada transversalmente.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas se protegeran las bocas de los pozos de profundidad mayor de 1,30 m con un
tablero resistente, red o elemento equivalente. No se trabajara simultdneamente en la parte inferior de otro tajo.

5.5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ENCOFRADOS

Las estructuras de hormigén y los encofrados s6lo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién de una persona
competente.
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Los encofrados y apuntalamientos deberan proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin
riesgo las cargas a que sean sometidos.

Debera protegerse a los trabajadores de los peligros derivados de la fragilidad o instabilidad temporal de la obra.

5.6.  CAIDA DE OBJETOS

Los trabajadores deberan estar protegidos frente a la caida de objetos y materiales para ello se dara preferencia a las medidas de
proteccion colectiva frente a las individuales, siempre que sea técnicamente posible

Los materiales de acopio, equipo y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome,
caida o vuelco.

5.7. OTRAS DISPOSICIONES

Se evitara la formacion de polvo y los operarios estaran protegidos adecuadamente en ambientes pulvigenos. Los itinerarios de
evacuacion de operarios en caso de emergencia deberan estar expeditos en todo momento.

En general, las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehiculos. Se acotaran las distancias
minimas de separacion entre operarios en funcion de las herramientas que emplean.

6. SERVICIOS DE PREVENCION

6.1. SERVICIO MEDICO

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa, propio 0 mancomunado. Se debe realizar una revision
médica antes del inicio de cualquier actividad.

6.2.  BOTIQUIN

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

El contenido minimo de cada botiquin sera: - Agua oxigenada

e Alcohol 96°

o  Tintura de lodo

e Mercurio de cromo

«  Amoniaco

o  Gasa estéril

e Algoddn hidréfilo

e Vendas

o  Esparadrapo

o Antiespasmaodicos y Ténicos cardiacos de urgencia
o  Torniquetes

«  Bolsas de goma para agua o hielo

o  Guantes esterilizantes

o  Jeringuillas desechables

e Agujas para inyectables desechables
e Termdmetro clinico

e  Pinzas

o Tijera

7. INFORMACION A LA AUTORIDAD LABORAL

El contratista tiene una serie de obligaciones hacia la autoridad laboral sobre:
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La comunicacion de apertura de centro de trabajo.

El plan de seguridad laboral debe estar aprobado y a disposicién de la autoridad laboral.

8. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIA

Respetandose cualquier modelo que pudiera ser de uso normal en la practica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias
observadas recogeran los siguientes datos con un a tabulacion ordenada.

Los accidentados con baja originaran un parte de accidentes que se presentara en la Entidad Gestora o Colaboradora en el plazo
de 5 dias habiles contados a partir de la fecha de accidente. Los calificados graves, muy graves o mortales o que haya afectado a 4
trabajadores o mas, se comunicaran telegraficamente a la autoridad laboral y al Coordinador de Seguridad y Salud, en el plazo de
24 horas a partir del siniestro.

En el Plan de Obra debera incluirse un plan de emergencia en caso de accidente.

Parte de Accidente

Identificacién

Fecha del accidente

Nombre y apellidos del accidentado

Categoria profesional y oficio del accidentado
Domicilio del accidentado

Lugar en el que se produjo el accidente
Causas del accidente

Consecuencias del accidente

Especificaciones sobre posibles fallos humanos
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura
Lugar de traslado para hospitalizacion

Testigos y versién de los mismos

Parte de deficiencias

Identificacién de la obra

Fecha de observacion

Lugar

Informe de deficiencia observada

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion

Cedeira, enero de 2022

La Autora del Proyecto

Fdo.: Ana Lépez

Ing. de Caminos, Coleg. n° 34.305

Ana Lépez, ICCP 34.305
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Presupuesto: ESS: "MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CE...Pag.1

PRESUPUESTO PARCIAL N°: 1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

N° Coédigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total
1.1 SSEPl.c... Ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad homologado. 5,000 1,74 8,70
1.2 SSEPl.ga Ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo, homologadas. 5,000 2,36 11,80
1.3 SSEPI.... Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE

Mascarilla  autofiltrante  contra  particulas, FFP2,

homologada. 10,000 1,34 13,40
1.4 SSEPl.pa Ud PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos, homologados. 5,000 2,15 10,75
15 SSEPIta Ud JUEGOS DE TAPONES ANTIRU...

Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables. 5,000 0,52 2,60
1.6 SSEPI.mt Ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo, homologado 5,000 5,82 29,10
1.7 SSEPIti  Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRA...

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC. 5,000 5,53 27,65
1.8 SSEPI.chr Ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante, homologado. 5,000 4,30 21,50
1.9 SSEPL.gg Ud PAR GUANTES GOMA

Par de guantes de goma. 5,000 0,50 2,50
1.10  SSEPlLg.. Ud PAR GUANTES USO GENERAL

Par de guantes de uso general. 5,000 2,26 11,30
1.11  SSEPL.ba Ud PAR BOTAS AGUA

Par de botas de agua, homologadas. 5,000 6,55 32,75
1.12  SSEPLbs Ud PAR BOTAS SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas

metalicas, homologadas. 5,000 8,66 43,30

CAPITULO N° 1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL : 215,35



Presupuesto: ESS: "MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CE...Pag.2

PRESUPUESTO PARCIAL N°: 2 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

NO

Cédigo Ud

Descripcion

Cantidad

Precio

Total

21

SSM.bo

Ud BOTIQUIN DE OBRA

Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes vy
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon
hidrofilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua Yy hielo, antiespasmoédicos, analgésicos,
tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un
termémetro clinico y jeringuillas desechables, con
tornillos y tacos para fijar al paramento.

1,000

122,31

CAPITULO N° 2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS :

122,31

122,31



Presupuesto: ESS: "MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CE...Pag.3

Capitulo Importe

1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ....cvreereeeeeeeeeeesiseseeeseeseseesesess s ssnaees 215,35

2 MEDICINA PREVENTIVAY PRIMEROS AUXILIOS ......cooieeceeee e 122,31
TOTAL Presupuesto de Ejecucion Material 337,66

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

Cedeira, Enero de 2022

LA AUTORA DEL PROYECTO

Ana Lépez Lopez
ICCP, Colegiado n° 34.305
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1. LEGISLACION

En el presente anejo se desarrolla el Plan de Obra que trata de abordar de modo general el estudio de las principales actividades a
desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia, y dar cumplimiento al articulo 233 la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico,
en cuyo apartado “e” se especifica que los proyectos de obras deberan comprender un programa de desarrollo de los trabajos en

tiempo y coste, de caracter indicativo.

2. CRITERIOS GENERALES

Se parte en primer lugar de los volimenes de las diversas unidades de obra a ejecutar que se deducen del Documento n° 4
"Presupuesto”. Se tienen en cuenta también las composiciones de equipo de maquinaria que se consideran idéneos para la
ejecucion de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las caracteristicas de las maquinas que componen los citados equipos

se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.

Teniendo en cuenta las horas de utilizacion manual de las maquinas que se deducen de la publicacion del M.O.P.T. "Método de
calculo para la obtencién de coste de maquinaria en obras de carreteras”, se considera para cada equipo un determinado n° de dias
de utilizacién al mes. Como consecuencia de lo anterior, se determina el n° de equipos necesarios de cada tipo para la ejecucién de
las obras y, paralelamente el tiempo en meses que requerira cada una de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la
ejecucion del programa de barras a lo largo del tiempo que se ha considerado adecuado y suficiente para la completa realizacion de

las obras.

Como se menciona en el referido articulo de la Ley 9/2107, el programa de las obras es de caracter indicativo, puesto que pueden

existir circunstancias que hagan necesaria su modificacién en un determinado momento.

Para la elaboracion del plan de obra se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las principales

actividades y su concatenacion. Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecucion de TRES (3) MES.

En cualquier caso, el Contratista podré proponer planificaciones alternativas que deberan ser aprobados por la Direccion de Obra, y

que en ninguin caso podran rebasar el plazo anteriormente indicado.

3. DIAGRAMA DE GANTT

Con la Metodologia expuesta y las actividades expuestas se ha confeccionado el diagrama de Gantt que seguidamente se adjunta.

Ana Lépez, ICCP 34.305 Plan de obra
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DIAGRAMA DE GANT :
"MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CEDEIRA (A CORUNA) "
] MESES TOTAL TOTAL
CAPITULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO BASE
1 2 3 EJECUCION MATERIAL DE LICITACION
RED DE RESIDUALES 12,554.23 18,076.84
RED DE PLUVIALES 22,082.81 31,797.04
REPOSICIONES 11,628.63 16,744.05
GESTION DE RESIDUOS 515.01 741.56
SEGURIDAD Y SALUD 337.66 486.20
PEM PARCIAL 17,602.74 17,602.74 11,912.85
o A ORIGEN 17,602.74 35,205.49 47,118.34
47,118.34 67,845.69
PBL PARCIAL 25,346.19 25,346.19 17,153.31
o AORIGEN 25,346.19 50,692.38 67,845.69
Ana Lépez, ICCP 34.305 Plan de obra
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Cuadro de Mano de Obra: MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDI... Pag.1
Num.  Cédigo ud Denominacién de la mano de obra Precio Horas Total
1 O0010A010 H Encargado 18,04 0,850 15,33
2 0010A020 H Capataz 16,22 0,514 8,34
3 0010A030 H Oficial primera 15,94 178,113 2.839,12
4 0010A050 H Ayudante 15,25 53,470 815,42
5 0010A060 H Peo6n especializado 15,17 104,950 1.592,09
6 O0010A070 H Peon ordinario 14,92 108,883 1.624,53
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Cuadro de Maquinaria: MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA ME... Pag.1
N°  Cédigo Ud Denominacion de la maquinaria Precio Cantidad Total
1 MO3MC110 H Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 556,50 1,699 945,49
2 M13EF20008 Ud Enco. met. cono pozo (80/60-40) 336,53 1,000 336,53
3  MI13EF25008 Ud Encof. met. anillo pozo D=80 cm 314,47 1,000 314,47
4 M13EF410 Ud Encofrado met. imbornal 60-50x40-30x60 305,77 0,170 51,98
5 MO8FROO1 H Fresadora en frio compacta, para la 179,55 8,850 1.589,02

remocion de capas de pavimento, de 155

kW, equipada con banda transportadora,

de 100 cm de anchura de fresado y hasta

30 cm de profundidad de fresado.
6 MO07Z110 Ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 118,10 4,248 501,69
7 MO8EA100 H Extended.asfaltica cadenas 88,12 1,699 149,72

2,5/6m.110CV
8 MO8SNMO020 H Motoniveladora de 200 CV 67,35 0,697 46,94
9 MO8RNO40 H Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 0,697 42,40
10 MO8RV020 H Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 52,28 1,699 88,82
11  MO7CGO10 H Camién con gria 6 t. 49,93 2,130 106,35
12 MO8RTO50 H Rodillo vibrante autoprop. tdndem 10 t. 46,13 1,699 78,37
13 MO5PNO10 H Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,699 78,12
14 MO7CB020 H Camion basculante 4x4 14 t. 40,12 3,036 121,80
15 MO5ENO020 H Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 39,83 4,980 198,35
16 MO7CB0O30 H Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 2,000 78,02
17 MO5RNO50 H Minicargadora con martillo rompedor 38,95 2,130 82,96
18 MO8RNO10 H Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 38,55 5,085 196,03
19 MO8CB010 H Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 35,58 0,885 31,49
20 MO5RNO10 H Retrocargadora neumaticos 50 CV 32,64 26,415 862,19
21 MO7CB0O05 H Camion basculante de 8 t. 31,37 25,400 796,80
22 MO8CA110 H Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14 0,952 28,69
23 M11SP010 H Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 8,000 240,96
24 MO8B020 H Barredora remolcada c/motor auxiliar 14,51 11,820 171,51
25 MO6MR230 H Martillo rompedor hidraulico 600 keg. 10,55 2,000 21,10
26 MO8RL0O20 H Rodillo manual lanza tandem 800 kg 6,00 2,000 12,00
27 MO7AC020 H Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 2,970 14,85
28 MO5DU151 H Dumper de descarga frontal de 1,5 t de 4,65 13,275 61,73

carga util.
29 M11HRO30 H Regla vibrante gasolina 3,70 0,774 2,86
30 MOGREO70 H Rozadora disco 3,13 0,060 0,19
31 MO6MI010 H Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,01 21,000 63,21
32 MO7NO70 M3 Canon de escombros a vertedero 0,72 10,130 7,29
33 MO7WO020 T km transporte zahorra 0,13 851,400 110,68
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Cuadro de Materiales: MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADO... Pag.1
N° Codigo Ud Denominacion del material Precio Cantidad Total
1 PO1PLO10 T Betun B50/70 a pie de planta 675,00 4,425 2.986,88
2 TCTMr600 Ud Tapa articulada y cerco de fundicion 120,50 20,000 2.410,00
grafito, clase D-400, abertura libre 600
mm, dispositivo estanco y antirrobo,
colocada.
3 PO1CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 0,014 1,41
4 PO1HMO30 M3 Hormigdén HM-25/P/20/I1 central 86,21 13,000 1.120,73
5 PO1HMO020 M3 Hormigdén HM-20/P/40/1 central 83,11 39,020 3.242,95
6 PO1HMO10 M3 Hormigdén HM-20/P/20/I1 central 83,11 6,750 560,99
7 PO1HM140 M3 Hormigdén HM-20/P/20/lla central 83,11 3,000 249,33
8 PO1MCO10 M3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 1,450 110,42
9 PO1MCO040 M3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,700 111,95
10 PO2EDWO85X Ud Rejilla/Marco FD D=500x300 57,70 17,000 980,90
11 PISA41bd08 Ud Cono de reduccién excéntrico de hormigon 51,64 20,000 1.032,80
prefabricado de dimensiones 100x60x70
cm.
12 PO2TVCO35 M Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 44,39 30,000 1.331,70
D=400mm
13 PO1AF800 T  Filler calizo M.B.C. factoria 39,07 5,310 207,46
14 PO2TVO120 M Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 19,94 142,000 2.831,48
15 PO1AA020 M3 Arena de rio /6 mm. 16,80 104,169 1.750,04
16 PO2CVC100 Ud Codo M-H PVC j.elast. 87,5° D=160mm 15,73 17,000 267,41
17 PO2TVCO20 M Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 13,66 197,000 2.691,02
D=200mm
18 PO2EAHOO5 Ud Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 13,22 20,000 264,40
30x30x15
19 PO2EAFO09 Ud Marco/tapa cuadr. FD 250x250 B125 12,99 30,000 389,70
20 P17VC091 M Tubo PVC DN 200 mm SN 4 10,89 15,000 163,35
21 PO1AF300 T  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 10,38 46,728 485,04
22 PISS.1ch M  Tubo PVC saneamiento UNE-EN 9,95 137,000 1.363,15
1401-1/99 ERRATUM,unién por junta
elastica, certificado AENOR, didmetro
exterior 200 mm.
23 PO1AF310 T  Arido machaqueo 6/12 D.A.<20 9,77 25,488 249,02
24 PO2EATO85F Ud Tapa/marco cuadrada fundicion 30x30cm 9,38 20,000 187,60
25 PO1AF320 T  Arido machaqueo 12/18 D.A.<20 9,37 8,496 79,61
26 PO1AFO30M M3 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 9,13 38,700 353,33
27 PO2CVW010 Kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 2,137 12,27
28 PO8BXVHO10 M2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. 5,33 40,000 213,20
29 P26TPAGO90 M Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 4,37 150,000 655,50
DN=63mm.
30 POBXBHOO1 M Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19 3,09 4,000 12,36
31 P27EHO11 Kg Pintura acrilica base disolvente 1,49 57,600 85,82
32 PO1DWO050 m3 Agua 1,11 0,036 0,04
33 PO3AMO70 M2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 130,000 143,00
34 P27EH040 Kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 38,400 35,33
35 PO1PL150 Kg Emulsién asfaltica C60B3 ADH 0,37 531,000 196,47
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N° Cadigo Ud Descripcion Total

1 RED DE AGUAS RESIDUALES

1.1 RO3ISO80X M DEMOLICION COLECTOR ENTERRADO
Demolicién de alcantarillado existente, por medios mecanicos, con retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero.

0010A070 0,200 H Pedn ordinario 14,92 2,98
MO7CG010 0,015 H Camién con gria 6 t. 49,93 0,75
MO5RNO50 0,015 H Minicargadora con martillo rompedor 38,95 0,58
MO7NO70 0,015 M3 Canon de escombros a vertedero 0,72 0,01
% 1,000 % Medios auxiliares 4,32 0,04
6,000 % Costes indirectos 4,36 0,26

Precio total por M ..o 4,62

1.2 UO7OEP150EX M T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
4 KN/m2; con un diametro 250 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rinones. Con p.p. de medios auxiliares,
excavacion y tapado posterior de las zanjas.

0010A030 0,200 H Oficial primera 15,94 3,19
0010A060 0,200 H Pedn especializado 15,17 3,03
MO7CB005 0,060 H Camion basculante de 8 t. 31,37 1,88
MO5RNO010 0,060 H Retrocargadora neumaticos 50 CV 32,64 1,96
MO8RNO10 0,015 H Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 38,55 0,58
PO1AA020 0,288 M3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 4,84
PO2CVWO010 0,006 Kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 0,03
PO2TV0120 1,000 M Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 19,94 19,94
% 1,000 % Medios auxiliares 35,45 0,35
6,000 % Costes indirectos 35,80 2,15

Precio total por M ..ot 37,95

1.3 OISR.refhp2 M3 HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO

Hormigén HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en canalizacion, vertido y rasanteado.
Ejecutado segln planos de detalle.

PO1HMO020 1,000 M3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 83,11 83,11
M11HRO30 0,020 H Regla vibrante gasolina 3,70 0,07
0010A070 0,020 H Peon ordinario 14,92 0,30
% 1,000 % Medios auxiliares 83,48 0,83

6,000 % Costes indirectos 84,31 5,06

Precio total por M3 ... 89,37
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Ud Descripcion Total

1.4 OISR.pzis1308

PO1MCO10
PISA41bd08
PO1HMO30
PO3AMO70
TCTMr600

M13EF20008
M13EF25008
0010A050
0010A030

%

1.5 UO7TAHRO10EXF

0010A030
0010A060
PO1HMO20
PO2EAHO05

PO2EATO85F
PISS.1ch
%

1.6 OISR.cox3

PO1HM140
PO1MCO10
MO5RNO10
MO7CB0O05
MO6MI010

0010A030

0010A070

%

2 RED DE AGUAS PLUVIALES

ud

ud

ud

POZO DE REGISTRO "IN SITU", @int=80 cm

Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad, fabricado
en hormigoén "in situ" de @int=80 cm, construido en hormigon HA-25/P/20/I, solera de
25 cm de espesor y cuerpo del pozo encofrado a una cara y 20 cm de espesor,
ligeramente armado, incluso cono prefabricado de reduccién 80x60x70 cmm, con
p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates con mortero de cemento y formacion
de losa para recibir la tapa y el cerco de fundicion ddctil de diametro libre 600 mm,
clase D-400 con dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.

0,005 M3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 0,38
1,000 Ud  Cono reduccion excn 80x60x70 51,64 51,64
0,650 M3  Hormigén HM-25/P/20/I central 86,21 56,04
6,500 M2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 7,15
1,000 Ud Tapa articulada y cerco de fundicion 120,50 120,50

grafito, clase D-400, abertura libre 600

mm
0,050 Ud Enco. met. cono pozo (80/60-40) 336,53 16,83
0,050 Ud Encof. met. anillo pozo D=80 cm 314,47 15,72
0,500 H Ayudante 15,25 7,63
0,500 H Oficial primera 15,94 7,97
1,000 % Medios auxiliares 283,86 2,84
6,000 % Costes indirectos 286,70 17,20

Precio total por Ud .....ccccevvieriiierceesiee e, 303,90

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm, medidas interiores, completa: con
tapa y marco de fundicion y formacion de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor,
incluso p.p. de conexiones a red de saneamiento en PVC DN 160 mm, de medios
auxiliares, de excavacion y de relleno perimetral posterior.

0,500 H Oficial primera 15,94 7,97
1,000 H Peédn especializado 15,17 15,17
0,016 M3  Hormigén HM-20/P/40/I central 83,11 1,33
1,000 Ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 13,22 13,22
30x30x15
1,000 Ud Tapa/marco cuadrada fundicién 30x30cm 9,38 9,38
3,000 M Tubo san PVC 1401-1/99 DE 160 9,95 29,85
1,000 % Medios auxiliares 76,92 0,77
6,000 % Costes indirectos 77,69 4,66
Precio total por Ud .....cccoeeeiiiciieceecee e, 82,35

CONEXION A RED EXISTENTE.
Conexion red proyectada a pozo de registro de la red existente. Totalmente terminado.

0,500 M3  Hormigén HM-20/P/20/lla central 83,11 41,56
0,200 M3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 15,23
1,500 H Retrocargadora neumaticos 50 CV 32,64 48,96
1,500 H Camion basculante de 8 t. 31,37 47,06
3,500 H Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,01 10,54
3,500 H Oficial primera 15,94 55,79
3,500 H Peén ordinario 14,92 52,22
1,000 % Medios auxiliares 271,36 2,71
6,000 % Costes indirectos 274,07 16,44

Precio total por Ud .....cocceeciericen e, 290,51
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Cddigo

2.1 UO7OEP470

0010A030
0010A060
PO1AA020
PO2CVWO010
PO2TVC020

MO7CB0O05
MO5RNO10
MOS8RNO10
%

2.2 UO7OEP500

0010A030
0010A060
MO5ENO20
PO1AA020
PO2CVWO010
PO2TVCO35

%

MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIAD... Pagina 3
Ud Descripcion Total
M TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kKN/m2; con un diametro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rinones. Con p.p. de
medios auxiliares, excavacion y tapado posterior de las zanjas.
0,150 H Oficial primera 15,94 2,39
0,150 H Peédn especializado 15,17 2,28
0,249 M3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 4,18
0,005 Kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 0,03
1,000 M Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 13,66 13,66
D=200mm
0,040 H Camidn basculante de 8 t. 31,37 1,25
0,035 H Retrocargadora neumaticos 50 CV 32,64 1,14
0,015 H Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 38,65 0,58
1,000 % Medios auxiliares 25,51 0,26
6,000 % Costes indirectos 25,77 1,55
Precio total por M ..o 27,32
M TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rinones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0,300 H Oficial primera 15,94 4,78
0,300 H Peédn especializado 15,17 4,55
0,166 H Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 39,83 6,61
0,474 M3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 7,96
0,010 Kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 0,06
1,000 M Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 44,39 44,39
D=400mm
1,000 % Medios auxiliares 68,35 0,68
6,000 % Costes indirectos 69,03 4,14

Precio total por M ... 73,17
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N° Cadigo Ud Descripcion Total

2.3 OISR.pzis1308 Ud POZO DE REGISTRO "IN SITU", @int=80 cm

Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad, fabricado
en hormigoén "in situ" de @int=80 cm, construido en hormigon HA-25/P/20/I, solera de
25 cm de espesor y cuerpo del pozo encofrado a una cara y 20 cm de espesor,
ligeramente armado, incluso cono prefabricado de reduccién 80x60x70 cmm, con
p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates con mortero de cemento y formacion
de losa para recibir la tapa y el cerco de fundicion ddctil de diametro libre 600 mm,
clase D-400 con dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.

PO1MCO010 0,005 M3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 0,38
PISA41bd08 1,000 Ud  Cono reduccion excn 80x60x70 51,64 51,64
PO1HMO30 0,650 M3  Hormigén HM-25/P/20/I central 86,21 56,04
PO3AMO70 6,500 M2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 7,15
TCTMre00 1,000 Ud Tapa articulada y cerco de fundicion 120,50 120,50
grafito, clase D-400, abertura libre 600
mm
M13EF20008 0,050 Ud Enco. met. cono pozo (80/60-40) 336,53 16,83
M13EF25008 0,050 Ud Encof. met. anillo pozo D=80 cm 314,47 15,72
0010A050 0,500 H Ayudante 15,25 7,63
0010A030 0,500 H Oficial primera 15,94 7,97
% 1,000 % Medios auxiliares 283,86 2,84
6,000 % Costes indirectos 286,70 17,20
Precio total por Ud .....ccccevvieriiierceesiee e, 303,90
2.4 UOTAPVIOL Ud ARQUETA REGISTRABLE PVC 200

Arqueta registrable en codo de pluviales, ejecutada mediante tubo de PVC liso, color
teja, DN 200 mm SN 4, parte superior con zuncho de hormigdn en masa
HM-20/P/20/1 de 30x30x10 cm para colocaciéon de tapa y marco de fundicion de
25x25, B125. Incluso hormigén en masa HM-20/P/20/I en solera, p.p. de conexiones
a red de saneamiento en PVC DN 160 mm, de medios auxiliares, cortes, excavacion y
relleno perimetral posterior.

0010A030 0,200 H Oficial primera 15,94 3,19
0010A060 0,100 H Peédn especializado 15,17 1,52
PO1HMO10 0,050 M3  Hormigén HM-20/P/20/I central 83,11 4,16
P17vC091 0,500 M Tubo PVC DN 200 mm SN 4 10,89 5,45
PO2EAF009 1,000 Ud  Marco/tapa cuadr. FD 250x250 B125 12,99 12,99
PISS.1ch 2,000 M Tubo san PVC 1401-1/99 DE 160 9,95 19,90
% 1,000 % Medios auxiliares 47,21 0,47
6,000 % Costes indirectos 47,68 2,86

Precio total por Ud .....cocceeciericen e, 50,54

2.5 OISR.refhp2 M3 HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO

Hormigén HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en canalizacion, vertido y rasanteado.
Ejecutado segln planos de detalle.

PO1HMO020 1,000 M3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 83,11 83,11
M11HRO30 0,020 H Regla vibrante gasolina 3,70 0,07
0010A070 0,020 H Peon ordinario 14,92 0,30
% 1,000 % Medios auxiliares 83,48 0,83

6,000 % Costes indirectos 84,31 5,06

Precio total por M3 ...t 89,37
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Total

2.6 UOTEUOO570

0010A030
0010A070
PO1HMO10
PO2CVC100
M13EF410
PISS.1ch
PO2EDWO085X
%

2.7 OISR.cox3

PO1HM140
PO1MCO10
MO5RNO10
MO7CB0O05
MO6MI010

0010A030

0010A070

%

2.8 WPAAJOO1

PO1HMO10
PO1MC040
P26TPAGO0

MO5RNO10
MO7CB030
MO8RLO20
0010A060

0010A030

%

2.9 W.PARSO1

3 REPOSICIONES

ud

ud

PA

ud

SUMIDERO CALZADA FUND.50X30 cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x30 cm
y 50 cm de profundidad, de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado en
hormigén en masa HM-20/P/20/lla, con marco de fundicién, enrasada al pavimento.
Incluso recibido a tubo de saneamiento y conexién a red existente.

2,200 H Oficial primera

1,100 H Peon ordinario

0,150 M3  Hormigén HM-20/P/20/I central
1,000 Ud Codo M-H PVC j.elast. 87,5° D=160mm

0,010 ud Encofrado met. imbornal 60-50x40-30x60

1,000 M Tubo san PVC 1401-1/99 DE 160
1,000 Ud Rejilla/Marco FD D=500x300
3,000 % Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos

Precio total por Ud ...cceeeviereceeeceeeeeceeeeee

CONEXION A RED EXISTENTE.

15,94 35,07
14,92 16,41
83,11 12,47
15,73 15,73
305,77 3,06
9,95 9,95
57,70 57,70
150,39 4,51
154,90 9,29
164,19

Conexion red proyectada a pozo de registro de la red existente. Totalmente terminado.

0,500 M3 Hormigdén HM-20/P/20/Ila central
0,200 M3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM
1,500 H Retrocargadora neumaticos 50 CV
1,500 H Camién basculante de 8 t.

3,500 H Martillo manual picador neumatico 9 kg
3,500 H Oficial primera

3,500 H Peon ordinario

1,000 % Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos

Precio total por Ud .....cccceeriiiiieencceeeeccceeee e

83,11 41,56
76,15 15,23
32,64 48,96
31,37 47,06
3,01 10,54
15,94 55,79
14,92 52,22
271,36 2,71
274,07 16,44
290,51

P.A. PARA REPOSICION SERVICIOS Y AYUDAS EN ALBANILERIA
Partida alzada para reposicion de traidas vecinales y ayudas en albafileria para
levantados de sumideros existentes y demas servicios afectados.

2,000 M3  Hormigén HM-20/P/20/I central
0,500 M3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
150,000 M Tub.polietileno a.d. PE100 PN16
DN=63mm.

2,000 H Retrocargadora neumaticos 50 CV
2,000 H Camion basculante 6x4 de 20 t
2,000 H Rodillo manual lanza tdndem 800 kg
15,000 H Pedn especializado
15,000 H Oficial primera

1,000 % Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos

Precio total por PA ...

IMPREVISTOS EN OBRA
Partida Alzada a justificar para imprevistos en obra.

Sin descomposicion
6,000 % Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud ........cccceeveenee

83,11 166,22
65,85 32,93
4,37 655,50
32,64 65,28
39,01 78,02
6,00 12,00
15,17 227,55
15,94 239,10
1.476,60 14,77
1.491,37 89,48
1.580,85

2.200,00

2.200,00 0,00
2.200,00
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3.1 DMFO05b M2 FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asféaltico de 4 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frio compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa
sobre camion de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con
barredora mecanica. Incluso replanteo de la superficie a fresar, limpieza de los restos
de obra y transporte de material a vertedero autorizado.
MOS8FR0O01 0,010 H Fresadora en frio compacta, para la 179,55 1,80
remocién de capas de pavimento, de 155
kW, equipada con banda transportadora,
de 100 cm de anchura de fresado y hasta
30 cm de profundidad de fresado.
MO8B020 0,010 H Barredora remolcada ¢/motor auxiliar 14,51 0,15
MO5DU151 0,015 H Dumper de descarga frontal de 1,5 t de 4,65 0,07
carga (til.
0010A050 0,022 H Ayudante 15,25 0,34
% 1,000 % Medios auxiliares 2,36 0,02
6,000 % Costes indirectos 2,38 0,14
Precio total redondeado por M2 ........ccoceeeeeiieccceeeceeenee. 2,52

3.2U03Cz010

0010A020
0010A070
MO8NMO20
MOS8RNO40
MO8CA110
MO7CB020
MO7W020
PO1AFO30M
%

3.3 UO3RAO60

0010A070
PO1PL150
MO7AC020
M08B020
MO08CB010

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los angeles de los aridos < 30.

0,005
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
22,000
1,000
1,000
6,000

H

— T T ITIT X

Capataz 16,22 0,08
Peén ordinario 14,92 0,27
Motoniveladora de 200 CV 67,35 1,21
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 1,09
Cisterna agua s/cami6én 10.000 I. 30,14 0,54
Camién basculante 4x4 14 t. 40,12 0,72
km transporte zahorra 0,13 2,86
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 9,13 9,13
Medios auxiliares 15,90 0,16
Costes indirectos 16,06 0,96
Precio total redondeado por M3 .......cccecceevienvceecceeee, 17,02

M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica de rotura rapida C60B3 ADH

con una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

0,002
0,600
0,002
0,002
0,001
6,000

H
Kg
H
H
H
%

Pedn ordinario 14,92 0,03
Emulsién asfaltica C60B3 ADH 0,37 0,22
Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
Barredora remolcada c/motor auxiliar 14,51 0,03
Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 35,58 0,04
Costes indirectos 0,33 0,02
Precio total redondeado por M2 ........ccoccceeeieccieeceeenee. 0,35
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3.4 U0O3VC220Y M2 MBC AC16 SURF B 50/70S i/ BETUN DA<20, e=4 cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 4
cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotaciéon minima de
ligante de 4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento
acelerado (PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, i/betln
y filler de aportacion.
Uo3vCcos50 0,096 T MBC AC16 SURF B50/70 S i/ BETUN 32,95 3,16
DA<20
uo3vC125 0,006 T FILLER CALIZO EN MBC 39,07 0,23
U03VC100 0,005 T BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 675,00 3,38
% 1,000 % Medios auxiliares 6,77 0,07
6,000 % Costes indirectos 6,84 0,41
Precio total redondeado por M2 .......cccccceevieecceeccneeenen. 7,25
3.5 U01ABO10EX M2 REPOSICION LOSETA HIDRAULICA
Reposicion de pavimento de loseta hidraulica color gris sobre, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de demolicion, levantado, hormigén HM-20/P/20/1, bordillo, junta
de dilatacién, enlechado y limpieza.
PO8XVH010 1,000 M2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. 5,33 5,33
PO8XBHO01 0,100 M Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19 3,09 0,31
PO1HMO010 0,010 M3  Hormigén HM-20/P/20/I central 83,11 0,83
PO1MC0O40 0,030 M3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,98
AO1LO30 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 67,07 0,07
N
0010A050 0,600 H Ayudante 15,25 9,15
0010A020 0,008 H Capataz 16,22 0,13
0010A070 0,600 H Peén ordinario 14,92 8,95
MO6MR230 0,050 H Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 10,55 0,53
MO7CB020 0,016 H Camion basculante 4x4 14 t. 40,12 0,64
MO7NO70 0,200 M3 Canon de escombros a vertedero 0,72 0,14
% 1,000 % Medios auxiliares 28,06 0,28
6,000 % Costes indirectos 28,34 1,70
Precio total redondeado por M2 .......cccecceevieecceeccneeenen. 30,04
3.6 UILVTPM1 Ud PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccion de emboquillado de 20
cm de espesor y 25 cm de altura en hormigén moldeado HM-20/P/20/I, incluso corte
de pavimento, acabado, demolicion y retirada de escombro a vertedero autorizado
PO1HMO010 0,100 M3  Hormigén HM-20/P/20/I central 83,11 8,31
PO1MCO10 0,050 M3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 3,81
MOG6REOQO70 0,020 H Rozadora disco 3,13 0,06
0010A030 0,971 H Oficial primera 15,94 15,48
0010A070 0,971 H Peén ordinario 14,92 14,49
% 1,000 % Medios auxiliares 42,15 0,42
6,000 % Costes indirectos 42,57 2,55

Precio total redondeado por Ud ......cceveccieevccceeeneccneeeene 45,12
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3.7 U17HSCO10 M2 PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.
0010A030 0,100 H Oficial primera 15,94 1,59
0010A070 0,100 H Peon ordinario 14,92 1,49
MO7AC020 0,015 H Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,08
MO8B020 0,015 H Barredora remolcada ¢/motor auxiliar 14,51 0,22
M11SP010 0,100 H Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 3,01
P27EHO11 0,720 Kg Pintura acrilica base disolvente 1,49 1,07
P27EH040 0,480 Kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44
% 1,000 % Medios auxiliares 7,90 0,08
6,000 % Costes indirectos 7,98 0,48
Precio total redondeado por M2 ........ccocceeeeiecceeeceeenee. 8,46
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 W.SS037 Ud Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud, segln el estudio incluido en el anejo.
Sin descomposicion 337,66
6,000 % Costes indirectos 337,66 0,00
Precio total redondeado por Ud .......cccceeeceeecieecceeccneeennen. 337,66
5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 W.GR035 Ud Gestion de residuos
Gestion de residuos, segln el estudio incluido en el anejo.
Sin descomposicion 515,01
6,000 % Costes indirectos 515,01 0,00
Precio total redondeado por Ud .......cccceccievvienicencceeennen, 515,01
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1. CONDICIONES GENERALES

1.1.

OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir y fijar las condiciones técnicas y econémicas
generales que han de regir para la ejecucion, desarrollo, control y recepcion de las obras correspondientes al Proyecto de
“MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CEDEIRA (A CORUNA)".

1.2,

CONDICIONES GENERALES

Se estara a lo dispuesto en la normativa y leyes aplicables de obligado cumplimiento y lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del contrato.

1.3.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las Obras seran las descritas en la memoria del Proyecto.

1.4.

PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes, del afio 1975 (en adelante PG-3), asi como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Abastecimiento de Agua constituye el conjunto de Instrucciones que serén de aplicacion en la construccion, direccién, control e
inspeccion de las obras que integran el proyecto.

Son de aplicacion las siguientes normativas:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre Pliego de
clausulas administrativas generales R.D. 3854/1970 de 31 de diciembre.

Instruccion sobre la Recepcion de Cementos RC-08, (RD 956/2008 de 6 de junio).
Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o armado.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de la Direccion General de
Carreteras y Caminos Vecinales.

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre por el que se aprueba la Norma Sismo-Resistente NCSR-02.
Cadigo Técnico de la Edificacion (Real Decreto 314/2006)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua, O.M. de 28 de Julio de 1974.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden de 15 de
septiembre de 1986, del M® de Obras Publicas y Urbanismo.

Real Decreto-ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas

Instruccion de hormigdn estructural “EHE” (Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio).

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras

Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instruccién
de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).
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e Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes”, de la
Instruccion de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, correccion de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

e Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepcion de obras de carreteras que incluyan firmes y
pavimentos.

e Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccién 8.3-IC sobre sefializacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacion de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).

e Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre sefializacion de los tramos afectados por la puesta en servicio de las
obras. —-Remate de obras-.

e Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificacién y ubicacién de carteles de obras.

o Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental (BOE del 26
de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)

o R.D. 111/86 de 10 de enero, sobre Actuaciones Culturales.

o Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién (BOE de 19 de octubre de
2006).

e RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccion (BOE del 25 de agosto de 2007). Correccién de errores BOE del 12 de septiembre del
2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).

e R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

e Ley de prevencion de riesgos laborales, 31/1995, de 8 de noviembre.

En caso de indeterminacion de las disposiciones legales, la superacion de las pruebas correspondientes a un ensayo o estudio
declarado como satisfactorio por uno de los laboratorios del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas o del Instituto
Eduardo Torroja de la Construccién y del Cemento.

A veces se presentard el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en las normas sefialadas. Salvo manifestacion
expresa de este Pliego se sobreentenderé que la condicién valida es la mas restrictiva.

1.5. EL DIRECTOR DE OBRA

El Promotor designara al Ingeniero Director de las Obras que, por si o por aquellos que actlien en su representacion, sera
responsable de la inspeccion y vigilancia de la ejecucién del Contrato, y asumira la representacion de la Administracién frente al
Contratista.

El Director designado sera comunicado al Contratista por el Promotor antes de la fecha de la comprobacién del replanteo. Las
variaciones del Director que acaezcan durante la ejecucion de la obra seran puestas en conocimiento del Contratista por escrito.

Las funciones del Director, en orden a la direccién, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones
con el Contratista, son las siguientes:

o Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas,
y el cumplimiento del programa de trabajos.

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decision.

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de materiales y de
ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen
su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
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Proponer las actuaciones procedentes para que el Contratista obtenga, de los organismos oficiales y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas, y para
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata de determinadas
operaciones 0 trabajos en curso, para lo cual el Contratista debera poner a su disposicion el personal y material de la
obra.

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

Participar en la recepcion, redactar la liquidacion de las obras, conforme a las normas legales establecidas. EI Contratista
estara obligado a prestar su total colaboracion al Director y a su personal autorizado para el normal cumplimiento de las
funciones que tiene encomendadas.

1.6. EL CONTRATISTA

Se entiende por "Contratista" a la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Delegado o Jefe de obra del Contratista”, la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la
Administracién, con capacidad suficiente para:

o Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacién o presencia, segun la Ley de Contratos y los
Pliegos de Clausulas, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecucién y buena marcha de las obras

Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la Direccion.

Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion.

Sera formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su aceptacion, que podré ser
denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento si a su juicio resultan motivos para ello.

El delegado no podra ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la obra. El Ingeniero
Director podré exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado
del Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del
Contratista, en tal caso.

Antes de iniciarse los trabajos, la representacién del Contratista y la Direccion de la obra acordaran los detalles de sus
relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicacion escrita entre ambos, transmision de 6rdenes,
asi como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarén cada
quince (15) dias salvo orden escrita de la Direccién de la obra.

El Delegado del Contratista y el personal a sus 6rdenes adscrito a la obra podra ser recusado por la Direccion de la Obra en
caso de que no cumplan satisfactoriamente las érdenes que por parte del Ingeniero-Director les sean dadas, o por causa
de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos.

1.7. JUSTIFICACION Y REFERENCIAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS

Dada su influencia en las garantias de funcionamiento o en muchos casos por el importe de los mismos, el contratista debera
presentar un minimo de tres marcas que cumplan las especificaciones minimas del pliego, siendo una de ellas la de referencia de la
ficha técnica.

Todas ellas se corresponderan con un Unico precio del cuadro de precios del presupuesto. El Director de las Obras se reserva la
eleccion de cualquiera de las marcas o modelos propuestos para el desarrollo del proyecto constructivo.

Para ello, el Contratista adjuntara toda la documentacién técnica que considere relevante que podra incluir catalogos comerciales.
En su caso, se deben describir adecuadamente las instalaciones auxiliares que se precisan para ser totalmente operativos. Cuando
se considere necesario, se incorporaran referencias de instalaciones de equipos similares con informacién suficiente para poder
determinar el nivel de coincidencia con las necesidades de esta instalacion
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Cuando el Contratista estime uno de los equipos aporta ventajas sustanciales al proyecto, describira los criterios de eleccién del
equipo y las ventajas que aporta frente a otras posibles alternativas.

El Contratista también presentara un plan de calidad de los equipos electromecanicos en fabrica y en planta y de acuerdo a este, se
entregaran los equipos para su explotacion.

No se podré instalar ningun material sin que haya recibido la aprobacién correspondiente por parte de la Direccién de Obra. Esta
aprobacion se hara por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado.

1.8. APROBACION DE MATERIALES SUMINISTRADORES E INSTALADORES

De manera similar a los equipos electromecanicos, el Contratista aportara al Director de Obra una relacion con al menos tres
empresas suministradoras de materiales, indicando la calidad de los mismos, asi como de empresas instaladoras, para lo cual sera
de relevancia la presentacién de ejemplos de trabajos anteriormente ejecutados por las mismas.

19.  PROYECTO DE INSTALACION ELECTICA

El Contratista realizara la tramitacion y presentacion de la documentacion necesaria para la ejecucion, montaje y legalizacion de la
totalidad de instalaciones y cuadros eléctricos.

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

2.1. GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habrén de reunir las condiciones minimas establecidas en el presente Pliego.

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio 0 empleo, se efectuara en vehiculos adecuados para cada clase de material
que, ademas de cumplir toda la legislacion vigente al respecto, estaran provistos de los elementos necesarios para evitar
alteraciones perjudiciales en los mismos.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible una

inspeccion en cualquier momento. A tal fin, si se considera necesario, se procedera a la instalacion de plataformas, cubiertas o
edificios para la proteccién de los materiales.

2.2, MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el Contratista, excepto aquéllos que de manera
explicita en este Pliego o en el Pliego de Licitacion, se estipule hayan de ser suministrados por otros.

Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabrica o marcas elegidos por el Contratista y que previamente
hayan sido aprobados por el Director de Obra.

2.2.1. YACIMIENTOS Y CANTERAS

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad y riesgo, elegira los lugares apropiados para la extraccion de materiales naturales que
requiera la ejecucion de las obras.

El Director de Obra dispondra de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extraccion propuestos por el Contratista.
Este plazo se contara a partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente
profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los ensayos a la Direccion de Obra para su aceptacion o
rechazo.

La aceptacion por parte del Director de Obra del lugar de extraccion no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se
refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento.
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El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos
de explotacion de la cantera, gravera o depdsito previamente autorizado por la Direccion de Obra.

Si durante el curso de la explotacion, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la
produccion resultara insuficiente por haber aumentado la proporcion de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo debera
procurarse otro lugar de extraccion, siguiendo las normas dadas en los parrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural
le dé opcidn a exigir indemnizacién alguna.

2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.3.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Los materiales a emplear en rellenos seran suelos o materiales constituidos con productos que no contengan materia organica
descompuesta, estiércol, materiales congelados, raices, terreno vegetal o cualquier otra materia similar.

2.3.2. CLASIFICACION DE LOS MATERIALES

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y
tierra vegetal, los cuatro primeros de acuerdo con las caracteristicas indicadas en el apartado 330.3.3 del PG-3.

La tierra vegetal sera de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no contendra
piedras de tamafio superior a 50 mm, ni tendra un contenido de las mismas superior al 10% del peso total.

24, MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS

2.4.1. MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACION

Se definen como tales aquellos que sin ningun tipo de seleccion o clasificacion reunen las caracteristicas necesarias para el relleno
de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos.

Estos materiales deberan reunir, como minimo, las caracteristicas correspondientes a suelos adecuados.

2.4.2. MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION

Son aquellos materiales procedentes de la excavaciéon que, tras ser sometidos a un proceso sistematico de clasificacion o
seleccion, reinen las caracteristicas necesarias para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos.

Estos materiales, tras el proceso de clasificacion o seleccion, reuniran, como minimo, las caracteristicas de suelos seleccionados.

2.4.3. MATERIAL DE PRESTAMO O CANTERA

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de préstamos o canteras por rechazo
o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavacion o porque asi se especifique en los planos.

Estos materiales reunirdn, como minimo, las caracteristicas indicadas en otros apartados del presente Pliego.

2.4.4. MATERIAL PARA ASIENTO, PROTECCION Y CUBRICION DE TUBERIAS

Los materiales para rellenos de zanjas cumpliran las condiciones que establece el PG-3/75 en su articulo 330.3 para “suelos
adecuados”.

Se define como material para asiento de tuberia el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la zanja y la tuberia o
envolviendo a ésta segun lo especificado en los Planos de detalle del Proyecto. En las secciones tipo es la capa 1. Sera una cama
de arena 0-6.

Se define como material para proteccion de tuberias el que se coloca envolviendo al tubo hasta treinta (30) centimetros por encima
de la generatriz superior de aquel o segun lo especificado en los Planos del Proyecto. En las secciones tipo es la capa 2.
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El material de cubricion se sitia por encima del de proteccion y constituye el resto de relleno de la zanja. En las secciones tipo es la
capa 4.

El material para la capa de asiento consistira en arena limpia, quimicamente estable y con granulometria entre 0 y 5 mm.

El material de la capa de proteccion de tuberias consistira en un arido rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio,
quimicamente estable. Serd material no plastico, preferentemente granular, y sin materia organica. El tamafio maximo admisible
sera de cinco centimetros (5 cm), y se dispondran en capas de quince a veinte centimetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas
mecanicamente hasta alcanzar un grado de compactacién no menor del 95 por 100 (95 %) del Proctor modificado segin UNE
103501.

El material de la capa de cubricion no producira dafios a la tuberia. El tamafio maximo de las particulas seré de diez centimetros
(10) y se colocara en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactacién no menor del 100 por
100 (100%) del Proctor modificado segin UNE 103501.

Los materiales granulares para asiento y proteccidn de tuberias no contendran mas de 0,3 por ciento de sulfato expresado como
triéxido de azufre.

En condiciones de zanja por debajo del nivel fredtico, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de

prevencion, la granulometria del material sera elegida de forma que los finos de las paredes de la excavacién no contaminen la
zona de apoyo de la tuberia.

2.5. HORMIGONES Y MORTEROS

Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de este Pliego cumpliran las de la Instruccion de
hormigon Estructural vigente, (EHE).

Su dosificacién debe proyectarse con los materiales disponibles en cada caso de forma que se obtengan las resistencias minimas
que se indican en los documentos del Proyecto. En los elementos que vayan a entrar en contacto con agentes agresivos al cemento
se emplearan cementos tipo CEM 111-42,5 80303-2:2001. Los elementos restantes estaran en general siempre compuestos por
cemento tipo CEM 1-42,5 80305:96.

La resistencia se entendera como la resistencia caracteristica a compresion a los 28 dias. Se utilizard hormigén HM-20, TMA 20
mm en los pozos de registro y hormigén HM-20 en la capa de refuerzo.

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por un &rido fino, cemento y agua. Los materiales a emplear, los
tipos y dosificaciones, asi como la fabricacion y limitacion de empleo cumpliran las especificaciones contenidas en la vigente
Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08). El contenido de cemento en peso sera de 1 parte por cada 2 de arena y otras
2 de gravila y su consistencia sera lo suficientemente fluida para que penetre hasta la base de la escollera, rellenando
completamente sus huecos.

2.51. ARIDOS

Los aridos para morteros y hormigones cumpliran las condiciones que fija la “Instruccion de hormigon Estructural” vigente. (EHE).

A la vista de los éaridos disponibles, el Director de las Obras podré ordenar su clasificacion hasta en cuatro (4) tamafios
escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que estime conveniente sin que ello pueda modificar los
precios de morteros y hormigones. Ademas, las arenas destinadas a morteros y fabricas de ladrillo, no tendran granos de diametro
superior a 3 mm.

2.5.2. AGUA

Cumplira las condiciones exigidas en el Articulo 27° de la "Instruccion de Hormigon Estructural” vigente, EHE, siendo, asimismo,
obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Articulo, en la medida en que sean aplicables.

Se desecharan las aguas salitrosas que contengan mas de un 1 por 100 de cloruros sédicos 0 magnésicos. Para la construccion no
admitiran las que contengan cualquier sustancia nociva al fraguado del hormigdn, las de caracter &cido y las que contengan arcillas.
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Como norma general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, morteros y hormigones, todas
las aguas sancionadas como aceptables por la practica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores
eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas.

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fendmenos expansivos de cristalizacion, la limitacion
relativa a las sustancias disueltas podra hacerse aun mas severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas
en que no sean admisibles las eflorescencias.

- Empleo de agua caliente

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podré utilizarse para el amasado, sin necesidad de
adoptar precaucidn especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40°C.

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidara de que el cemento,
durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40°C.

2.5.3. CEMENTO

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta este Pliego se regiran por las especificaciones contenidas
en la "Instruccién para la Recepcion de Cemento” (RC-08).

En el momento de su empleo en la mezcla hidraulica, el cemento debe cumplir las condiciones exigidas por la citada Instruccion y
las recomendaciones y prescripciones contenidas en la Instruccidn de hormigén Estructural, EHE-08.

En caso de que el cemento ensayado no cumpla todas las condiciones exigidas, el Ingeniero Encargado deberé decidir en cuanto a
la disposicion de la partida.

En el momento de su empleo en la mezcla hidraulica, el cemento debe cumplir las condiciones exigidas por la citada Instruccion y
las recomendaciones y prescripciones contenidas en la Instruccién de hormigén Estructural, EHE.

Teniendo en cuenta la calidad de proteccién dada al cemento en cuanto a intemperie, humedad, etc, en su almacenamiento, se
comprobara dentro de un periodo razonable, y, en ningln caso més de 1 mes antes de su empleo, que las distintas partidas
cumplan los requisitos exigidos por la Instruccién sefialada. A tal efecto se autoriza a reducir dichas comprobaciones, con un
ensayo por cada 5 toneladas, a las siguientes:

= Estabilidad de la galleta de pasta pura de agua caliente
= Tiempo de fraguado
= Resistencia de mortero a los siete (7) dias.

Todas las comprobaciones se efectuaran de acuerdo con los métodos descritos en la citada Instruccion. En caso de que el cemento
ensayado no cumpla todas las condiciones exigidas, el Ingeniero Encargado debera decidir en cuanto a la disposicién de la partida.

- Transporte y almacenamiento

El cemento se transportara y almacenara a granel. Solamente se permitira el transporte y almacenamiento de los conglomerados
hidraulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. El Contratista comunicara al Director de Obra con la
debida antelacion, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorizacion correspondiente. Las cisternas empleadas para
el transporte de cemento estaran dotadas de medios mecanicos para el trasiego répido de su contenido a los silos de
almacenamiento. EI cemento transportado en cisternas se almacenara en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la
humedad, en los que se debera disponer de un sistema de aforo con una aproximacién minima del diez por ciento (10%). A la vista
de las condiciones indicadas en los parrafos anteriores, asi como de aquéllas otras, referentes a la capacidad de la cisterna,
rendimiento del suministro, etc. que estime necesarias el Director de Obra, procedera ésta a rechazar o a aprobar el sistema de
transporte y almacenamiento presentado.

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, comprobara, como minimo una vez al mes y previo aviso a la
Direccion de Obra, que durante el vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del
material y, de no ser asi, suspendera la operacion hasta que se tomen las medidas correctoras.
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Si la Direccion de Obra autoriza el empleo de conglomerantes hidraulicos en sacos, los almacenes seran completamente cerrados y
libres de humedad en su interior. Los sacos o envases de papel seran cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de
madera separados del suelo mediante rastreles de tablén o perfiles metalicos. Las pilas de sacos deberan quedar suficientemente
separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista debera tomar las medidas necesarias para que las
partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista esta obligado a separar y mantener
separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal segun el resultado de los ensayos del Laboratorio.

El Director de Obra podra imponer el vaciado total periddico de los silos y almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia
excesiva de cemento en los mismos.

- Recepcién

A la recepcién en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalacién de almacenamiento cuenten con la
aprobacion del Director de Obra, se llevara a cabo una toma de muestras, sobre la que se procedera a efectuar los ensayos de
recepcidén que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de
Prescripciones Técnicas para la Recepcion de Cementos y los sefialados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan
alguna de las condiciones exigidas en dichos Documentos, serén rechazadas.

Las partidas de cemento deberan llevar el Certificado del Fabricante que debera comprender todos los ensayos necesarios para
demostrar el cumplimiento de lo sefialado en la Instrucciéon RC-97:

1) La pérdida al fuego de los cementos Portland no sera superior al tres por ciento (3%).

2) En los cementos Portland, el residuo insoluble no sera superior al uno por ciento (1%).

3) En los cementos siderurgicos el contenido de escoria no serd mayor del cuarenta por ciento (40%) en peso.

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual o superior a tres (3)
semanas, se procedera a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetiran los

ensayos de recepcion. En ambientes muy himedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de Obra podra
variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.

2.5.4. ADITIVOS

Cualquier tipo de aditivo a emplear, debera ser aprobado por el Director de las Obras y debera cumplir lo especificado al respecto
en la vigente Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE).

Seran exigibles ademas los certificados de garantia y ensayos enviados por el fabricante y correspondientes a la partida que se
vaya a utilizar.

2.5.5. MADERA PARA ENCOFRADOS, APEOS Y CIMBRAS

Procedera de troncos en sazdn y sera sana y con pocos nudos. Debera haber sido secada al aire al menos durante dos (2) afios,
protegida del sol y de la lluvia.

Sélo se empleara madera de sierra, con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensién de la pieza, sin grietas,
hendiduras, ni nudos de espesor superior a 1/7 de la menor dimension.

La disposicion de las cimbras, medios auxiliares y apeos sera propuesta por el Contratista entre los tipos normales del mercado
(autoportantes, tubulares, etc.), debidamente justificada para su aprobacién por la Direccién de Obra.

La madera que se destine a la entibacién de zanjas, cimbras, andamios, apeos y deméas elementos auxiliares no tendra otra
limitacion que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la
seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan.

2.5.6. ACEROS

Se emplearan barras corrugadas del tipo y caracteristicas definidas en los planos correspondientes.

Los articulos 241y 600 del PG-3/75 y de la EHE describen las condiciones que deben cumplir las armaduras.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
10



N

MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. ;
CEDEIRA (A CORUKA). <

-

2.5.7. ENCOFRADOS

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperable o perdido,
entendiéndose por este ultimo, el que queda englobado dentro del hormigén.

Cumpliran lo prescrito en el Articulo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3/75) y lo dispuesto en la Instruccién de Hormigon Estructural (EHE).

Seran de madera, metélicos o de otro material rigido que reuna anélogas condiciones. Los elementos componentes del encofrado,
asi como sus uniones, deberan tener la suficiente resistencia y rigidez para resistir, sin deformaciones apreciables, las presiones del
hormigon fresco y los efectos del método de compactacién utilizado. Esto es particularmente importante en el caso de velocidades
ascensionales de hormigonado elevadas, o cuando se utilizan fluidificantes.

Los encofrados seran lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada.

No se podran utilizar aquéllos que, por sus irregularidades, deformaciones o alabeos, vayan a dejar zonas de mal acabado o
defectuosas. Las superficies interiores de los encofrados deberan ser uniformes y lisas con el fin de que el parametro no presente
bombeos ni resaltos.

2.5.8. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigdn con objeto de proporcionar a las mismas
la libertad de movimientos necesaria para que puedan absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones
producidos por las variaciones de temperatura y las reologicas del hormigdn, al mismo tiempo que asegura la ausencia de
filtraciones.

La junta sera una banda de policloruro de vinilo, que ha de quedar dividida en dos partes iguales, siendo embebida cada una por los
hormigones que separa.

2.6. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

Se definen como piezas prefabricadas de hormigdn aquellos elementos de hormigén fabricados en obra o en fabrica que se colocan
0 montan una vez adquirida la resistencia adecuada.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los
Planos y Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafiada de la justificacion de
que las nuevas caracteristicas cumplen, en iguales o mejores condiciones, la funcién encomendada en el conjunto de la obra al
elemento de que se trate y no suponen incremento econémico ni de plazo. La aprobacion por la Direccidn de Obra, en su caso, no
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificacion presentada.

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricacion de elementos que no estaban proyectados como tales, acompafiara a
su propuesta descripcion, planos, calculos vy justificacién de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores
condiciones que el no prefabricado-proyectado, la funcién encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate.
Asimismo, presentard el nuevo plan de trabajos en el que se constata la reduccidn del plazo de ejecucion con respecto al previsto.

El importe de los trabajos en ningin caso superara lo previsto para el caso en que se hubiera realizado segun lo proyectado. La
aprobacion de la Direccion de Obra, en su caso, no liberara al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido.

2,6.1. EXPEDIENTE DE FABRICACION

El Contratista debera presentar a la aprobacion de la Direccion de Obra un expediente en el que se recojan las caracteristicas
esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricacién y de curado, detalles de la instalacion en obra
o0 en fabrica, tolerancias y control de calidad a realizar durante la fabricacion, pruebas finales de los elementos fabricados,
precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y Prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros
elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan, o la Direccién de Obra indique, para
los elementos en cuestion.
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La aprobacion por la Direccion de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptacion de los elementos prefabricados, que
queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes.

2,6.2. TOLERANCIAS GEOMETRICAS

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados seran las siguientes salvo otra indicacion en los Planos de Proyecto:

- Seccidn interior de dimensiones uniformes con diferencias maximas respecto a la seccion tipo + 1%, no mayor de + 15 mm.
- Longitud de cada pieza + 10 mm.

- Los frentes de cada pieza tendran su superficie a menos de 2 cm del plano tedrico que lo limita.

- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, sera menor de 1 cm.

- Los espesores no presentaran variaciones respecto al nominal superiores al 10% en mas y al 5% en menos, con valores
absolutos de 15y 7 mm (quince y siete milimetros), respectivamente.

- Los resaltes aislados serdn menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas.

2.7. BALDOSAS

Se definen como losas aquellos elementos de hormigén prefabricado o piedra utilizados en la formacién de pavimentos de aceras.
Las dimensiones de estos elementos vienen especificadas en los planos y mediciones, estando colocados sobre una base de
hormigon y asentados con una capa de mortero de un minimo de 4 cm de espesor.

El pavimento de aceras embaldosadas comprende las siguientes unidades:

- Capa de subbase de zahorra natural de quince centimetros (10 cm) de espesor, medidos tras una compactacion tal, que
la densidad alcanzada sea el noventa y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

- Solera de hormigén tipo HM-20 de diez centimetros (10 cm) de espesor, con juntas a distancias no superiores a cinco
metros (5 m). Las condiciones exigidas seran las especificadas en el apartado correspondiente a "Hormigones" del
presente Pliego.

- Asiento de mortero de cemento de dosificacion doscientos cincuenta a trescientos kilogramos de cemento por metro
cubico (250 a 300 Kg/m3), de cuatro centimetros (4 cm) de espesor final, con una consistencia superior a 140 mm en la
mesa de sacudidas (UNE 83811:92).

- Baldosa hidraulica. Se compone de: Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento. arena muy fina y.
en general, colorantes Capa intermedia de un mortero analogo al de la cara, sin colorantes. Capa de base, de mortero
Menos rico en cemento y arena mas gruesa, que constituye el dorso.

2.8. TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicion ductil y cumplirdn la norma UNE 124 y las siguientes
condiciones:

- La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con
lima'y buril.

- No tendran bolsas de aire 0 huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y
buen aspecto de la superficie.

- Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes
méaquinas y herramientas.

- La resistencia minima a la traccion sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento
minimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran fundidas con las
piezas moldeadas.

En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicién ductil y dispondrén de cierre de seguridad, segin UNE 124, tendran
las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento de Marin o por las Comparias
suministradoras. Se empleara en aceras fundicion del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.

La fundicion sera de segunda fusion. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Debera ser tenaz y dura pudiendo, sin
embargo, trabajarla con lima y buril. No tendréa bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su
resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
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Las tapas y rejillas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento o por las
Compafriias suministradoras del producto.

2.9. TUBERIAS Y ACCESORIOS

2.9.1. CONDICIONES GENERALES

Los tubos empleados en conducciones de saneamiento deberan cumplir, en cuanto a materiales, fabricacién, dosificacion,
tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones, de 23 de Marzo de 1987.

Los tubos empleados en conducciones de distribucion a presidn deberan cumplir en cuanto a materiales, fabricacion, clasificacion,
tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.

Como principio general las conducciones de saneamiento en régimen normal no soportaran presion interior. Cuando por
circunstancias justificadas se incluyan tramos en carga, éstos se proyectaran de acuerdo con lo dispuesto en el P.P.T.G. para
Tuberias de Abastecimiento de Agua.

Los tubos y piezas especiales deben llevar marcado como minimo, de forma legible, a presion o con pintura indeleble, los siguientes
datos:

= Marca del fabricante

= Didmetro nominal

= La sigla SAN, cuando se trate de un tubo de saneamiento, seguida de la indicacion de la serie de clasificacion a que
pertenece el tubo.

= Entuberias a presidn, la presion maxima de trabajo en Kg/cm?.

=  Fecha de fabricacion y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote al que pertenece el
tubo.

En los tubos de policloruro de vinilo, polipropileno y polietileno, el diametro nominal es el didmetro exterior del tubo.
2.9.2. TUBERIAS DE PVC CORRUGADO

Los materiales de las tuberias de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, cumpliran todas las
prescripciones en la UNE-EN 13476: “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién y saneamiento enterrado
sin presion”.

Densidad
Coeficiente de dilatacion lineal
Conductividad térmica

Calor especifico

Temperatura de Reblandecimiento Vicat
Limites de pH:

Resistencia al diclorometano
Comportamiento al calor

1.350 + 1.520 kg/m

8 x 10* m/m. °C

0,13 kcal/m.h. *C

0,2 +0,3 callg.°C

= 79 °C, seqin norma UNE-EN 727

Entre 3y9,a20°C

A 15 °C, durante 30 min, segun UNE-EN 580
De acuerdo con la norma ISO 12091

Rigidez Anular (también llamada RCE =
Rigidez Circunferencial Especifica)

Coeficiente de Fluencia a 2 afios.
Resistencia al Impacto

Flexibilidad Anular

Estanqueidad con junta elastomérica
a presion interna

Estanqueidad con junta elastomérica
a depresion interna

Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook)

RCE = 8 kN/m?, segun UNE-EN 1SO 9969

= 2,5, segun UNE-EN 150 9967
El valor real es inferiora 1,8
Segun UNE-EN 744 (Método de la Esfera del Reloj)

30% de deformacion en DN160 a D315, y 20% en DN400 a DN1200,

segun UNE-EN ISO 13968

Ensayos a 0,05 MPa con desviacion angular y con deflexion diametral,
segun UNE-EN1277

Ensayos a -0,03 MPa con desviacién angular y con deflexion diametral,

segun UNE-EN1277
K= 0,01 mm (para aguas limpias)
K=0,10 + 0,25 mm (para aguas residuales)
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2.9.3. TUBERIAS DE PVC LISP

Los materiales de las tuberias de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, cumpliran todas las
prescripciones en la UNE-EN 13476: “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién y saneamiento enterrado
sin presion”.

Aspecto Marcado o simbolo
- Niimero de esta norma internacional UNE-EN 1401
- Codigo del area de aplicacion UoUD
- Nombre del fabricante v/o marca comercial XXX
- Material PVC-Uo PVC
- Dimension nominal p.e. 200
- Espesor minimo de pared o SDR pe. 4.9 0SDR 41
- Rigidez anular nominal p.e. SN 4
- Informacién del fabricante (periodo de fabricacion, afio, ete) | p.e. 140306
- Logotipo v N© de Contrato de AENOR pe. [ 001 xvz

2.9.4. OTROS TIPOS DE TUBERIAS

Para ofras clases de tuberias en las que no se especifican condiciones particulares en este Pliego, cumpliran las condiciones
impuestas en la normativa general y en especial, la correspondiente a cada tipo de material por el Pliego correspondiente a cada
tipo de las que se tuvieran que emplear.

2.9.5. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERIAS

Las piezas especiales, pasamuros, codos, manguitos, etc., cumpliran las condiciones exigidas a los tubos de su clase, mas las
inherentes a la forma especial de las piezas.

210. ZAHORRA

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en
la proporcién minima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme.

La ejecucion de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

Estudio del material y obtencién de la férmula de trabajo.

Preparacion de la superficie existente.

Preparacion del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

Extension, humectacion, si procede, y compactacion.

En cuanto a materiales se entendera lo dispuesto en el articulo 510.2 del PG-3. El tipo y la composicion del material se entendera lo
dispuesto en el articulo 510.3 del PG-3.

2.11. RIEGOS DE ADHERENCIA

Se define como riego de adherencia la aplicacidén de una emulsién bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados
o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacion sobre ésta de una capa bituminosa.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificacion en contrario, deberé ser C60B3 ADH, en el caso de emulsiones
cationicas (ver articulo 214 "Emulsiones bituminosas").

La dotacion del ligante C60B3 ADH sera de 0,50 Kg/m2. El Director de las obras podra modificar tal dotacién a la vista de las
pruebas realizadas.
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212, MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) y,
eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante.
Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacion) y su
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior al ambiente.

La ejecucion de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo.

Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo.

Transporte al lugar de empleo.

Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

Extension y compactacion de la mezcla.

Para las mezclas bituminosas en caliente utilizadas en la obra se seguird lo establecido por el articulo 542 del PG-3, segln la
redaccion del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014.

Los tipos de mezcla a utilizar en las distintas capas de firme seran:
Mezcla bituminosa tipo AC 16 SURF 50/70 S en capa superficial.

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporacién de caucho procedente de
neumaticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados deberan cumplir lo recogido en la normativa vigente
en el momento de la presentacion de las ofertas. Todo ello sin modificacion alguna en el importe de las unidades incluidas en el
Cuadro de Precios del proyecto.

En la fabricacion de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, se emplearan como arido, el material procedente del
fresado de mezclas bituminosas en caliente en una proporcién inferior al 15% de la masa total de la mezcla, empleando para ello
centrales de fabricacién que cumplan las especificaciones del epigrafe 542.4.2 y siguiendo lo establecido en el epigrafe 542.5.4 del
articulo 542 del PG-3, en su ultima modificacién por la ORDEN FOM/2523/2014.

2.13.  MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el Contratista se atendra a lo que
determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes.

- Materiales colocados en obra o semielaborados

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones correspondientes, el Director de
Obra lo notificara al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables, aunque defectuosas, a tenor de la
rebaja que se determine.

El Contratista podra en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre dentro de los plazos fijados en
el contrato, si no esta conforme con la rebaja determinada.

- Materiales acopiados

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo notificara al Contratista concediéndole
a éste un plazo de ocho (8) dias para su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de
Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos ocasionados por dicha retirada de las
certificaciones correspondientes.
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3. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1. VALLADO, SENALIZACION Y ENTORNO DE LA OBRA.

El Contratista debera colocar sefiales bien visibles tanto de dia como de noche, en las obras de explanacién, zanjas y pozos, asi
como las vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar accidentes a transelntes y vehiculos, propios o ajenos a la obra.
Asimismo, en el caso de que la ejecucidn de las obras exija la utilizacién o afeccién parcial o total de alguna via o conduccion
publica o privada, el Contratista dispondréa los pasos provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al
minimo las molestias a los viandantes y trafico rodado o en el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no
perturbar al servicio que han de prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine el Director Técnico de las
Obras.

En todo momento el Contratista debera cuidar el aspecto exterior de la obra y sus proximidades, a la vez que pondra en préctica las

oportunas medidas de precaucién, evitando montones de tierra, escombros y acopios de materiales y almacenamientos de (tiles,
herramientas y maquinarias.

3.2. REPLANTEO

Antes de comenzar las obras el Contratista realizaré los replanteos previos al inicio de los trabajos necesarios para la correcta
gjecucion de las obras, conforme al Proyecto. Las oficinas, almacenes y demas instalaciones auxiliares que el Contratista precise
instalar a pie de obra, deberan ajustarse en su situacion, dimensiones, etc. a lo que autorice el Director Técnico de las Obras,
entendiéndose como norma general que no deben entorpecer el trafico ni presentar mal aspecto.

3.3. MAQUINARIA

El equipo necesario para la ejecucion de las obras debera ser aprobado por la Direccién Técnica de las mismas y habra de
mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias.

3.4. ENSAYOS

Los ensayos deben realizarse en el laboratorio que designe la Direccion Facultativa de las obras, siendo sus resultados los que
regirén la buena ejecucion de las mismas. El Contratista puede disponer de su propio laboratorio a efectos de asegurar un minimo
de resultados fallidos en sus peticiones de “apto” al laboratorio de la Direccion Facultativa de las obras.

3.5. CONEXION A LOS COLECTORES-CONDUCCIONES EXISTENTES

Antes de iniciar las obras de conexion de los colectores existentes y en servicio a la nueva red construida, el Contratista
comprobara la alineacién real de dichos colectores y verificara conjuntamente con la Direccién de la obra, la idoneidad de los puntos
de acometida previstos en el proyecto una vez fijada la exacta ubicacion de los mismos sobre el terreno.

El Contratista sera especialmente cuidadoso en la ejecucion de las obras que afecten a colectores existentes, extremando la
seguridad de su personal frente al posible desprendimiento de emanaciones nocivas. Dispondra del equipo de seguridad necesario
para acceder con garantias a colectores y pozos de registro, y en particular de tres equipos de deteccién de gas, uno de los cuales
estara a disposicion del personal del Director de Obra.

Se comprobard la ausencia de gases y vapores toxicos o peligrosos y, en su caso, se ventilaran colectores y pozos hasta
eliminarlos.

3.6. CALICATAS PARA LOCALIZACION DE SERVICIOS

La situacion de los servicios y propiedades que se indica en el proyecto, ha sido definida con la informacién disponible, y tras la
consulta a organismos y empresas suministradoras, pero no existe garantia ni se responsabiliza el proyectista de la total exactitud
de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el Proyecto.
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El Contratista consultara, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situacion exacta de los servicios existentes y
adoptara sistemas de construccién que eviten dafios. Asimismo, con la suficiente antelacidn al avance de cada tajo de obra, debera
efectuar las catas convenientes para la localizacion correcta de los servicios afectados.

Las calicatas para localizacion de servicios, estructuras e instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, hasta cualquier
profundidad, ejecutada por medios mecanicos o manuales incluso su posterior relleno y compactado no serén de abono.

Si se encontrase algun servicio no sefialado en el Proyecto, el Contratista lo notificara inmediatamente, por escrito, al Director de la
Obra.

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la informacién necesaria para gestionar todos

los desvios o entradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la
realizacion de las obras.

3.7. DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN CALZADAS Y ACERAS

Esta unidad comprende la demolicién de pavimentos en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base y subbase del
mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion, incluyendo tapas de pozos y arquetas,
sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizaran
trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorizacion expresa de la Direccion
Técnica.

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar
dafios en las construcciones préximas a las aceras a demoler.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los posibles efectos
de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. La reposicion de elementos deteriorados durante estas
operaciones correra a cuenta del Contratista.

3.8. FRESADO

Consiste en la disgregacién del firme existente, efectuada por medios mecanicos especificos para esta funcién, eventual retirada de
materiales y posterior retirada de los mismos a vertedero.

Se consideraran incluidas en esta unidad las operaciones de demolicion de firme mediante fresado, carga del material resultante,
barrido de la superficie y retirada del material fresado a planta de aglomerado asfaltico o lugar de empleo designado por la Direccion
de las Obras

La operacion de fresado se ejecutard comenzando por el replanteo de detalle de las zonas que hay que sanear.

Los gastos de replanteo correran a cargo del contratista.

La superficie de fresado tendra forma regular y sera delimitada en carretera por el Director de las obras, de acuerdo a lo
especificado en los planos, tras una inspeccion visual detallada.

El Director de las obras podra ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural.

El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizara con marcas de pintura sobre el propio
pavimento, de forma que no den lugar a error.

El fresado se ejecutara con maquina fresadora cuidando de que los bordes longitudinales queden perfectamente verticales.
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La superficie fresada debera quedar perfectamente limpia y seca. Para ello, se procedera a su barrido e, inmediatamente antes de
la extension del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presion.

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, se procedera a la eliminacion capa por capa del firme segun la secuencia de
fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de su estado superficial, tras la limpieza efectuada, el Director de las
obras, podra ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural, sin que sean de abono las
operaciones no realizadas de fresado y reposicion del firme a mayor profundidad de aquella a la que se ha detenido el proceso de
saneo.

En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras circunstancias, la medida de la profundidad de
fresado se hara a partir del perfil transversal tedrico medio que determine el Director de las obras.

3.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.9.1. EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

La excavacion de la explanacion se realizard segun lo establecido en el articulo 320 del PG-3, modificada por la Orden
FOM/1382/2002. Se tendra en cuenta ademas para la preparacion de la capa de asiento que sera necesaria la eliminacion total de
la capa vegetal existente.

3.9.2. RELLENOS LOCALIZADOS

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas,
trasdos de obras de fabrica, cimentacidn o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que, por su reducida extensién, compromiso
estructural u otra causa no permita la utilizacién de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucién del
terraplén, o bien exija unos cuidados especiales en su construccion.

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguiran las mismas zonas que en los
terraplenes, segun el apartado 330.2 del PG-3. Se utilizaran solamente suelos adecuados y seleccionados segun el apartado 330.3
de este Pliego.

Se emplearan suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR segun UNE 103502, correspondiente a las condiciones de
compactacion exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdds de obra de fabrica superior a veinte (20).

Los equipos de extendido, humectacion y compactacion seran los apropiados para garantizar la ejecucion de la obra de acuerdo
con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. Segun lo indicado en el articulo 332.5
del PG-3.

3.10. HORMIGONES

En la ejecucion, transporte y colocacién del hormigén el Contratista se atendera en un todo a lo dispuesto en la Instruccién EHE-08.
La ejecucion de obras de hormigon en masa o armado, incluye, entre otras, las operaciones que se sefialan a continuacion con
algunas indicaciones de cumplimiento obligatorio:

= Transporte del hormigén:

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocacion sin
experimentar variacidén sensible de las caracteristicas que poseian recién amasadas, es decir, sin presentar disgregacion, intrusion
de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a
secarse tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiara cuidadosamente el material de transporte antes de
hacer el cambio de conglomerante.
= Preparacion del tajo:

No se aprobara el inicio del tajo sin comprobar que las medidas de seguridad (sujecion de encofrados, andamios, plataformas,
protecciones eléctricas, ...) son los adecuados y que el nimero y caracteristicas de los equipos de compactacién son el correcto,
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comprobando su funcionamiento. Antes de verter el hormigén fresco, sobre la roca o suelo de cimentacion, o sobre la tongada
inferior de hormigdn endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro de agua y aire a presion, y se eliminaran los charcos
de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccion de la obra podra comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la
rectificacion o refuerzo de éstos si a su juicio no tiene la suficiente calidad de terminacién o resistencia.

También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la
distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactacion del hormigon,
y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberan extremarse con los cercos de los soportes y
armaduras de las placas, losas o voladizos para evitar su descenso.

No obstante, estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra
resultante.

Previamente a la colocacion, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrira el terreno con una capa de hormigén segun planos
para limpieza y nivelacién, y se evitara que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturara de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendran himedos los
encofrados.

= Dosificacion y fabricacion del hormigon:
Debera cumplirse lo que sobre la particular sefiala la Instruccion EHE-08.

= Puesta en obra del hormigén:

Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.) entre la fabricacién del hormigon y su puesta en obra y
compactacion. Podra modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, ademas,
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporacion del agua o cuando concurran favorables condiciones de
humedad y temperatura.

En ningln caso se tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregacién o desecacion.

No se permitira el vertido libre del hormigon desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo
con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo
en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactacion completa de la masa.

Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigon, salvo que la Direccion de obra lo
autorice expresamente en casos particulares.

= Compactacién del hormigon:

Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigén se realizara por vibracion, de manera tal que se eliminen los huecos y
posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion.

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear debera ser superior a seis mil (6.000) ciclos por minuto. Estos
aparatos deben sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.
Cuando se hormigone por tongadas, se introducira el vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando
mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos sera superior a tres mil (3.000) ciclos
por minuto.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducira el ritmo del hormigonado, o el
Contratista procedera a una compactacion por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se esta
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hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores
averiados.

= Juntas de hormigonado:

Las juntas de hormigonado no previstas en los Planos se situardn en direccidn lo més normal posible a la de las tensiones de
compresion y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esta
sometida a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se destruira la parte de hormigon que sea necesario
eliminar para dar a la superficie la direccién apropiada

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirara la capa
superficial de mortero, dejando los &ridos al descubierto; para ello se podra utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, segln
que el hormigén se encuentre mas o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este Ultimo caso, un chorro de agua y
aire.

Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacién de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo
hormigon. Cuando el hormigén se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podra verter en la junta el primer
hormigon que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.

Se prohibe hormigonar directamente o contra superficies de hormigon que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso,
deberan eliminarse previamente las partes dafiadas por el hielo.

En ningun caso se pondran en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre si.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Contratista propondra a la Direccidén de obra, para su visto
bueno o reparos, la disposicion y forma de las juntas entre tongadas o de limitacion de tajo que estime necesarias para la correcta
gjecucion de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelacion a la fecha en que se prevean realizar los
trabajos, antelacion que no sera nunca inferior a quince (15) dias.

No se admitiran suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptandose las precauciones necesarias,
especialmente para asegurar la transmisién de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposicion de
armaduras inclinadas. Si por averias imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el
hormigonado de una tongada, se dispondra el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo sefialado en apartados
anteriores.

= Curado del hormigén:

Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera al hormigdn a un proceso de curado, que se prolongara a lo largo de un
plazo adecuado, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete dias, debiendo aumentarse este plazo
cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan
de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete dias
en un 50 % por lo menos. También se aumentara el citado plazo en un 50% al menos, en hormigones que sean resistentes a la
erosion.

El curado podra realizarse manteniendo himedas las superficies de los elementos de hormigdn, mediante riego directo que no
produzca deslavado.

El agua empleada en estas operaciones debera poseer las cualidades exigidas en la Instruccién EHE.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigén con sacos, arena, paja u otros materiales analogos y
mantenerlos himedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la maxima atencion a que estos materiales sean
capaces de retener la humedad y estan exentos de sales solubles, materia organica (restos de azlcar en los sacos, paja en
descomposicidn, etc.), u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer
endurecimiento de la superficie del hormigon.
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El curado por aportacién de humedad podra sustituirse por la proteccion de las superficies mediante recubrimientos de plasticos u
otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se
estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retencién de la humedad inicial de la masa.

= Acabado del hormigon:

Las superficies de hormigén deberan quedar terminadas de forma que cumplan las especificaciones sefialadas para los distintos
tipos de acabados.

Si apareciesen defectos o coqueras, la Direccion de las Obras decidira la demolicion del pafio o la reparacion mediante picado y
relleno con mortero de la misma apariencia y calidad que el hormigén.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio hormigén. En ningun caso se permitira la adicion
de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificacién en las masas finales del hormigon.

Las superficies del hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que
requieran la necesidad de un enlucido posterior, lo que en ningln caso debera aplicarse sin previa autorizacion de la Direccion de la
Obra.

Las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies de hormigdn en las que se acusen las
irregularidades de los encofrados que presenten aspecto defectuoso seran realizadas por cuenta del Contratista

La maxima flecha o irregularidad que pueda presentar algun paramento, medida sobre una regla de una longitud de dos (2) metros
aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

= Superficies visibles: seis milimetros (6 mm.)
= -Superficies ocultas: veinticuatro milimetros (24 mm.)

» Observaciones generales respecto de la ejecucion:

Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos ya
hormigonados. Se recomienda que en ningin momento la seguridad de la estructura durante la ejecucion sea inferior a la prevista
en el Proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptaran las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecucion se ajusten en
todo a lo indicado en el Proyecto.

En particular, deberé cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipétesis consideradas en el célculo,
especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.).

» Hormigonado en condiciones meteorol6gicas desfavorables:

En tiempo lluvioso no se podra hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigdn. En tiempo frio
generalmente, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (0°C).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no habran de producirse deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizaran los
ensayos de informacion (véase Instruccion EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptandose, en
su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas de todo tipo que esto origine
seran de cuenta y riesgo del Contratista.

En tiempo caluroso se adoptaran las medidas oportunas para evitar una evaporacién sensible del agua de amasado, tanto durante
el transporte como en la colocacién del hormigén.
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En presencia de temperaturas elevadas y viento sera necesario mantener permanentemente hiimedas las superficies de hormigén
durante 10 dias por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Direccién de obra, para evitar la desecacion
de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. Si la temperatura ambiente es superior a 40°C, se suspendera el
hormigonado salvo autorizacion expresa de la Direccién de obra.

3.11.  CANALIZACIONES

En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitaran los choques, siempre perjudiciales, se depositaran sin
brusquedades en el suelo, no dejandolos caer, se evitara rodarlos sobre piedras, y en general, se tomaran las precauciones
necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Los tubos se descargaran a ser posible, cerca del
lugar donde deben ser colocados en zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitara que el
tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

El montaje de la tuberia debera realizarlo personal especializado. Los tubos se bajaran al fondo de la zanja con precaucion
empleando los elementos adecuados segun su peso y longitud. Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se realizara su centrado
y perfecta alineacién, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para evitar su
movimiento.

Cuando se interrumpa la colocacion de tuberias se taponaran los extremos para impedir la entrada de agua o cuerpos extrafios. Las
tuberias se mantendran en todo momento libre de agua.

Debera tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a 0 °C.
No obstante, pueden ser manejados y acopiados satisfactoriamente si las operaciones se realizan con cuidado.

El Contratista no rellenara las zanjas hasta que el Director dé su conformidad respecto a las pruebas de estanqueidad

Las acometidas a las redes de las instalaciones se realizaran segun las indicaciones de las empresas gestoras de las redes de
saneamiento.

1) CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

> Control de materiales

Los materiales utilizados en la construccién, tuberias, materiales de relleno y sellado de juntas, y todos aquellos que sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de la obra, cumplirén las especificaciones generales del presente Pliego y las
particulares derivadas de las condiciones de la obra y de las propiedades de dichos materiales.

» Control de ejecucion

El control de ejecucidn tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado
en el Pliego.

Los resultados deberan ajustarse al Pliego y a lo indicado por el Director de la obra durante la marcha de la misma.

» Control geométrico

Su objeto es la comprobacion geométrica de las superficies resultantes de la excavacion terminada en relacion con los planos y el
PCTP. En ningln caso se produciran puntos de retencién de aguas o que causen cambios en el régimen del caudal debidos a
errores de alineacion en planta como en alzado.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberan ser corregidas por el Contratista y en el caso de exceso de
excavacion no se computara a efectos de medicion y abono.

2) PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA.

Se debera probar al menos el diez por ciento (10%) de la longitud total de la red. El Director determinara los tramos que deberan
probarse.
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Una vez colocada la tuberia de cada tramo, construidos los pozos y rellena la zanja hasta una altura de 50 cm como minimo, por
encima de la coronacion del tubo, el Contratista comunicara al Director que dicho tramo esta en condiciones de ser probado. El
Director, en el caso de que decida probar ese tramo, fijara la fecha; en caso contrario, autorizara seguir con el relleno de la zanja.

Las pruebas se realizaran obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera
salirse el agua; se llenara completamente la tuberia y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos (30 min) del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y los pozos, comprobandose que no ha
habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realizacién de las pruebas seran de cuenta del
Contratista.

El Director podra sustituir este sistema de prueba por ofro suficientemente contrastado que permita la deteccion de fugas, como
puede ser la prueba neumatica (ASTM-C-924M-86).

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregira, procediéndose a continuacién a una nueva prueba. En este caso
el tramo en cuestidn no se tendra en cuenta para el computo de la longitud total a ensayar.

Una vez finalizada la obra y antes de la recepcion provisional, se comprobara el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en
los pozos de registro de cabecera, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registro aguas abajo. Se procedera también
a la inspeccion por medio de camara de video del total de las canalizaciones instaladas.

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para estas pruebas.

3.12. SUMIDEROS Y POZOS

Su forma y dimensiones seran las que tengan los sumideros y pozos existentes. Las rejillas serén de fundicion ductil fabricadas
seguin Norma UNE-EN 124, clase D400 en zonas de trafico rodado. Se seguira lo indicado en el articulo 410 del PG-3.

3.13.  PAVIMENTO DE BALDOSA

El presente articulo aborda la puesta en obra de pavimentos de baldosas hidraulicas colocadas sobre solera de hormigén HM-20 y
asentada con mortero de cemento. La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

* Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento de HM-20
+ Colocacién de la capa de mortero

* Humectacién de las piezas a colocar

+ Colocacion de las piezas

* Humectacion de la superficie

+ Confeccion y colocacion de la lechada

Se emplearan baldosas hidraulicas de 30x30, sentadas con mortero de cemento.

El pavimento formara una superficie plana, uniforme y se ajustara a las alineaciones y a las rasantes previstas. En el pavimento no
existiran piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales.

Las piezas estaran colocadas a tope y alineadas.

Las entregas del pavimento se realizaran contra las aceras o los muretes. Tendra juntas laterales de contraccion cada 25 m?, de 2
cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas estaran lo mas cerca posible de las juntas de contraccién de la base. Las juntas
que no sean de contraccién quedaran lienas de lechada de cemento portland.

Excepto en las zonas especificadas por la Direccion de Obra en su momento, no se admitiran las siguientes discontinuidades en el
propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:

* Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm

* Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%

* En zonas interiores de circulacién de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diametro
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=
HE:

* Pendiente transversal: = 2%

* Tolerancias de ejecucion:

* Nivel: £ 10 mm

* Planeidad: £ 4 mm/2 m

* Rectitud de las juntas: £ 3 mm/2 m
* Replanteo: £ 10 mm

Se colocardn empezando por las aceras o los muretes. Una vez colocadas las piezas se extenderd la lechada. No se pisara
después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Las piezas a colocar tendran la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

3.14. ZAHORRA

Se entendera lo dispuesto en el articulo 510.5 del PG-3.

3.15. RIEGOS DE ADHERENCIA

Sera de obligado cumplimiento el articulo 531 del PG-3, en cuanto a ejecucion de las obras, segun la redaccién del mismo
contenida en la ORDEN FOM/2523/2014.

3.16. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

La densidad a obtener sera como minimo el 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la férmula de trabajo la
compactacion prevista en el método Marshall segun la Norma NLT 159/75.

La produccién horaria minima sera de sesenta toneladas por hora (60 Tn/h) y el volumen minimo de acopios no seréa inferior al
correspondiente a un mes de trabajo. La anchura minima de extendido sera la equivalente a un carril de circulacién y la anchura
méxima la equivalente a dos carriles de circulacién

Los criterios de dosificacion de mezclas bituminosas en caliente empleando el aparato Marshall, son los indicados en la Orden FOM
2523/2014.

3.17.  UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este Pliego, se ejecutaran de acuerdo con lo
sancionado por la costumbre como regla de buena préactica en la construccién y segun las indicaciones que sobre el particular
sefiale la Direccion de las Obras.

Seran de aplicacion, a este respecto, cuantas normas sefialen los reglamentos e instrucciones especificados en el apartado
correspondiente del presente Proyecto.

3.18. COORDINACION CON OTRAS OBRAS

Si existiesen otros trabajos dentro del area de la obra a ejecutar, el Contratista debera coordinar su actuacién con los mismos de
acuerdo con las instrucciones de la Direccion de obra, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin
que por ello tenga derecho a indemnizacién alguna ni justificar retraso en los plazos sefialados.

3.19. OTRAS FABRICAS Y TRABAJOS

En la ejecucién de otras fabricas o trabajos cuyas caracteristicas y condiciones no estuvieren consignadas especificamente en este
Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista se atendra en primer lugar a lo que resulte de los Planos, Cuadros de precios y
Presupuestos, en segundo término, a las normas que dicte el Ingeniero Director y en tercer término a las buenas practicas seguidas
en fabricas y trabajos analogos por los mejores constructores.
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El Contratista, dentro de las Prescripciones de este Pliego, tendra libertad para dirigir la marcha de las obras y para emplear los
procedimientos que juzgue mas convenientes, con tal de que ello no resulte perjudicial para la buena ejecucion o futura subsistencia
de aquellas, debiendo resolver, en casos dudosos que con éstas se relacionen al respecto de estos puntos, el Ingeniero Director de
las obras.

3.20. ENSAYOS Y PRUEBAS

Los materiales que han de entrar en las obras seran probados, ensayados y analizados por el Ingeniero Director, siguiendo las
reglas que se formulan en este Pliego.

El Contratista podra presenciar los analisis, ensayos y pruebas que verifique el Ingeniero, bien personalmente o bien delegando en
otra persona. De los andlisis y pruebas realizados en laboratorio, daran fe las certificaciones expedidas por dichos laboratorios.

Los gastos que se originen con motivo de estos andlisis, ensayos y pruebas, serén por cuenta del Contratista, quien pondré a
disposicion del Ingeniero Director los aparatos necesarios para determinar las principales caracteristicas.

3.21. EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO

Todos los materiales que no hayan sido probados antes de entrar en obra, seran examinados antes de su empleo, en la forma y
condiciones que determine el Ingeniero Director de la obra, sin cuyo registro no seran empleados en la obra.

3.22. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE A TENER EN CUENTA DURANTE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista tendré que tener en cuenta durante la ejecucion de las obras las siguientes medidas correctoras y protectoras del
medio ambiente, que correran de su cuenta:

= Se deberan de realizar las labores de mantenimiento del parque de maquinaria en lugares adecuados, alejados de los
cursos de agua a los que accidentalmente pudiera contaminar; los residuos solidos y liquidos (aceites usados, grasas,
filtros, etc.) no podrén verterse sobre el terreno ni en cauces, debiendo ser almacenados de forma adecuada para evitar
su mezcla con agua y con otros residuos, y retirados por gestor autorizado. La maquinaria utilizada durante los trabajos
deconstruccion estara dotada de los medios necesarios para minimizar los ruidos y las emisiones gaseosas

= Otros residuos o restos de materiales producidos durante la obra (restos de materiales, escombros, trapos impregnados,
etc.), deberan ser separados y retirados igualmente por gestores autorizados, o depositados en vertederos autorizados de
acuerdo con las caracteristicas de los mismos.

= Se tomaran las medidas necesarias para evitar vertidos o lixiviaciones de cualquier tipo por causa de la obra. No se verteran
las lechadas de lavado en las inmediaciones de la obra.

= Se tomaran las medidas necesarias al objeto de impedir arrastres de materiales de escorrentia o erosion. .

= Los aportes de materiales para la ejecucién de la obra, que no procedan de la propia excavacion, deberan proceder de
canteras legalmente autorizadas.

= El volumen de tierras excedentes de la excavacion, que no sea posible utilizar como material de relleno en la obra, por sus
caracteristicas, asi como los productos procedentes de demoliciones seran retirados a vertedero autorizado.

= Las especies vegetales que se vean afectadas por las obras, en su caso, deberan utilizarse para la revegetacion,
procurando que las condiciones de su nueva ubicacién sean similares a las que tenian en un principio. Los criterios de
restauracion iran enfocados a la minimizacion del impacto visual y paisajistico con respecto al estado preoperacional.

= Una vez finalizada la obra, se procedera a la retirada de todas las instalaciones portatiles utilizadas, asi como a la
adecuacion del emplazamiento mediante la eliminacion o destruccidn de todos los restos fijos de las obras, y en general
cualquier cimentacion de instalaciones utilizadas, en su caso, durante la ejecucion de las obras. Estos escombros o restos
de materiales seran retirados a vertedero autorizado. Se deberan descompactar los suelos afectados por el movimiento
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de maquinaria, acopio de materiales, etc. y se deberan reponer las servidumbres de paso que hayan sido destruidas o
afectadas durante la ejecucion de la obra.

4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

41. CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO

Como norma general, las diferentes unidades de obra comprendidas en este Proyecto se abonaran al Contratista a los precios que
figuran en el Cuadro de Precios numero 1, totalmente terminadas y colocadas en obra, afectados de la baja, si la hubiera; estando
incluidos encada precio todos los gastos que por la ejecucion de dicha unidad de obra se efectien, aunque los mismos no se hallen
especificamente mencionados en su descomposicion.

Los precios a aplicar en el Proyecto quedan establecidos como sigue:

= -Cuadros de precios n° 1: Incluye los precios unitarios correspondientes a cada una de las unidades de obra del presente
Proyecto. Los Precios del Cuadro n® 1 se consideraran siempre que comprendan Unidades completamente terminadas,
aun cuando su titulo pueda no citar especificamente algunas de las operaciones necesarias para la completa terminacién
de la correspondiente unidad de obra.

= -Cuadros de precios n° 2: Incluye la descomposicion, en su caso, de los precios que se relacionan en el Cuadro de precios
n° 1. Los precios elementales y la descomposicidn que figura en este Cuadro de precios n° 2 son los Unicos aplicables
cuando haya de abonarse unidades de obra incompletas o materiales en acopio, sin que el contratista pueda reclamar
variaciones en la descomposicion adoptada ni en los precios elementales que en él figuran.

En el caso que sea necesario establecer algiin precio contradictorio, se calculara de acuerdo con lo previsto en la legislacion
vigente de Contratos de las Administraciones Publicas y basandose en la justificacion de precios y cuadros del Proyecto si existen
datos adecuados o de mutuo acuerdo en caso contrario.

Las operaciones y unidades de obras parciales descritas en los titulos de las unidades que figuran en los Cuadros de precios
comprenden todos los gastos necesarios para la ejecucion y perfecta terminacion, de acuerdo con las condiciones exigidas en este
Pliego para cada unidad de obra medida segun se especifica en el presente Pliego.

En estos gastos se incluyen no solo los directamente correspondientes a la unidad de obra, tales como materiales, maquinarias,
mano de obra, operaciones, etc, sino también los indirectos, asi como los que se originaran del transporte y vertido en el lugar
establecido de los productos, incluidos los gastos de construccion de los vaciaderos. Se consideraran también comprendidos los
gastos que en los distintos articulos de este Pliego figuran a cargo del Contratista. El Contratista no podra presentar reclamacion
algun bajo pretexto de que no figuren explicitamente en la justificacion de precios todos los conceptos que comprende el precio de
la unidad.

= Partidas alzadas a justificar: Con cargo a las mismas se incluyen los gastos previstos para atender a la realizacién de
diferentes trabajos especiales no incluidos en las unidades de obra del Proyecto.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido confirmados por el Ingeniero Director.

4.2, DEMOLICIONES

Estas unidades se abonaran por aplicacion de los precios del cuadro de precios a los metros cubicos (m3), metros cuadrados (m2)
o metros (m), correspondientes a la unidad de obra realmente ejecutada e incluyendo todas las operaciones necesarias para su
total realizacion, incluso la carga sobre camion y el transporte a vertedero de los productos demolidos, cuando lo indique la
descripcion del precio unitario.

4.3. FRESADO

El fresado se medira y abonara en metros cuadrados (m?), segin espesor indicado en el Cuadro de Precios n° 1, de firme formado
por hormigén bituminoso y/o capas granulares, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
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El precio incluira todos los trabajos y elementos indicados en la descripcion de la unidad correspondiente, asi como los materiales y
medios auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada.

4.4, TRANSPORTE A VERTEDERO.

Los volumenes transportados a vertedero se mediran y abonaran por metros cubicos (m3) realmente transportados, de acuerdo con
lo definido en los apartados y planos del proyecto, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1, para cada tipo y unidad
de obra, independientemente del sistema de transporte empleado.

El precio unitario considerado incluird la carga y descarga, salvo que la primera esté incluida en el precio de excavacién y/o
demolicién de referencia, asi como la tasa de vertedero autorizado.

4.5. HORMIGONES

Los hormigones se mediran por el volumen construido (no se descontaran los huecos) de acuerdo con las dimensiones que figuren
en los Planos y las 6rdenes de la Direccion de las Obras. No serd de abono el exceso de fabrica que haya sido colocado por
defecto en las excavaciones o por cualquier otro motivo que no haya sido debidamente aprobado por el Ingeniero Director.

Asi mismo no se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigén en
las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, o que presenten aspectos defectuosos.

Los hormigones se abonaran por metro cibico (m3) a los precios que, para cada tipo y obra, se establecen en el Cuadro de Precios
n°1.

El precio sefialado para cada unidad en el Cuadro de Precios n° 1, comprende el suministro del hormigon y su puesta en obra, asi

como cuantas operaciones sean necesarias para dejar la unidad de obra en las condiciones sefialadas por la Direccion de las
Obras. En el precio indicado no se incluyen los encofrados.

4.6. CAPAS GRANULARES

Se mediran y abonaran por metros clbicos (m3) realmente ejecutados segun las secciones tipo sefialadas en los planos al precio
que para el metro cubico de base granular figura en el Cuadro de Precios n° 1, que incluye el material, su manipulacion, transporte,
extendido, humectacion, compactacion y demas operaciones complementarias de preparacion de la superficie de asiento y de
terminacion.

47. TUBERIAS

Las tuberias se mediran y abonaran por metros (m) realmente colocados de acuerdo a los tipos y caracteristicas y precios
establecidos en el Cuadro de Precios n° 1 del Proyecto.

El precio resefiado para cada tipo de tuberia comprende cuantas labores sean necesarias para su fabricacién, carga, transporte a
pie de obra y almacenaje, incluyendo la repercusion de juntas y ensayos y pruebas en fabrica, instalacion y ubicacién en la posicién
definitiva seguin planos, incluyendo las pruebas posteriores a la instalacion.

El Director de las Obras podra autorizar el abono a cuenta de las operaciones realmente efectuadas, previa solicitud del Contratista,
si el plazo de verificacion de las condiciones de la instalacion se extendiera a fecha posterior a cualquier certificacion de obra.

Caso de no existir un precio independiente para el abono del suministro de tuberias, el abono en concepto de acopio se podra
efectuar en base a la descomposicion de precios que aparece en el Cuadro de Precios n° 2 del proyecto.

4.8. ENCINTADOS

Los bordillos se mediran y abonaran por metros lineales (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno. El precio
sefialado para esta unidad, comprende, el suministro, manipulacién, empleo de todos los materiales, maquinarias y mano de obra
para su ejecucion, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la
Direccion de Obra.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
27



N

MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. i i'u:

CEDEIRA (A CORUNAY). S
4.9. FIRMES

Se mediran y abonaran por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados segun las secciones tipo sefialadas en los planos al
precio que para el metro cuadrado de tratamiento superficial 0 mezcla bituminosa figura en el Cuadro de Precios n° 1, que incluye el
material, su manipulacién, transporte, extendido, humectacién, compactacién y demas operaciones complementarias de
preparacion de la superficie de asiento y de terminacion.

4.10.  OBRAS VARIAS, ALBANILERIA Y OFICIOS

Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medirlas y abonarlas, lo seran por unidades concretas, lineales,
superficiales 0 de volumen, segun figuren expresadas en los Cuadros de Precios y por el nimero real de dichas unidades
ejecutadas y que cumplan las condiciones prescritas en este Pliego.

411. OBRAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO, PERO Si EN EL PRESUPUESTO

Toda unidad de obra no incluida en el presente capitulo del Pliego de Prescripciones Técnicas se abonara segun el criterio indicado
en la descripcion de la propia unidad en el Presupuesto.

412. OBRAS ACCESORIAS NO PREVISTAS Y PARTIDAS ALZADAS

Se definen como obras accesorias, todas aquellas que, no estando detalladas en el Proyecto, se consideren necesarias para la
completa terminacion de las obras.

Estas se abonaran por unidades de obra ejecutadas, con arreglo a los precios consignados en los Cuadros de Precios del Proyecto.
Las obras no previstas, cuya ejecucion se demuestre necesaria durante la construccion, se abonaran asimismo por unidades de
obra completamente ejecutadas, de acuerdo con los precios establecidos. Unicamente en el caso de que no existan éstos, ni que
las obras ejecutadas sean asimilables a alguno de ellos, se procedera a la fijacién de los oportunos Precios Contradictorios en la
forma Reglamentaria.

En cuanto a las partidas alzadas, seran de abono, Ginicamente si con cargo a ellas se ejecutan unidades de obra concretas, con los
precios establecidos en los Cuadros de Precios del Proyecto.

4.13. OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios consignados en el Cuadro de Precios n® 1 del Presupuesto. En caso de
dudas sobre la inclusién de determinados materiales u operaciones en los precios, se acudira a la descomposicion de precios del
Cuadro de Precios n° 2.

Cuando fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios n° 2, sin que pueda presentarse la
valoracion de cada unidad de obra, fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

En ningun caso tendré derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los Cuadros del
Presupuesto, o en las omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.

4.14. DANOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS EXTREMOS O CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Si durante el montaje de medios auxiliares o la ejecucion de las obras, sobreviniesen tormentas, incendios, corrimientos de tierras u
otros fenémenos imprevistos que, no obstante las precauciones tomadas llegasen a inutilizar algunas de las instalaciones, o a
ocasionar dafios en las obras, el Contratista vendra obligado a repararlas o reponerlas con arreglo a las érdenes que reciba del
Ingeniero Director, siendo de abono los dafios causados por fuerza mayor tal y como se indique en las Condiciones Generales,
siempre y cuando los desperfectos ocasionados no sean imputables al Contratista por no haber tomado las medidas de proteccién
debidas.
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4.15.  PRECIOS DEFINITIVOS

Todas las unidades de obra se abonaran de acuerdo con los precios establecidos en los Cuadros de Precios del Proyecto,
afectados por las variaciones correspondientes a los porcentajes definidos de gastos generales y beneficio industrial, Impuesto
sobre el Valor Afadido (I.V.A.), asi como a las bajas ofertadas en la adjudicacién de las obras y sometidas a las revisiones
periédicas que en su caso correspondan.

Cedeira, enero de 2022
La Autora del Proyecto

Fdo.: Ana Lépez
ICCP, Colegiado n° 34.305
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CAPITULO: 1 RED DE AGUAS RESIDUALES
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
1.1 RO3IS080X M  DEMOLICION COLECTOR ENTERRADO
Demolicion de alcantarillado existente, por medios mecanicos, con retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero.
Total M ............: 142,000
1.2 UO7OEP150EX M T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diametro 250 mm y de union por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares, excavacion y tapado posterior de las zanjas.
Colector 1 1,000 99,000 99,000
Colector 2 1,000 43,000 43,000
Total M ............: 142,000
1.3 OISR.refhp2 M3 HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO
Hormigbn HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en canalizaciéon, vertido y
rasanteado. Ejecutado seglin planos de detalle.
Colector 1 1,000 99,000 0,500 0,200 9,900
Colector 2 1,000 43,000 0,500 0,200 4,300
Total M3 ............: 14,200
1.4 OISR.pzis1308 Ud POZO DE REGISTRO "IN SITU", dint=80 cm
Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad,
fabricado en hormigon "in situ" de @int=80 cm, construido en hormigén
HA-25/P/20/I, solera de 25 cm de espesor y cuerpo del pozo encofrado a una
cara y 20 cm de espesor, ligeramente armado, incluso cono prefabricado de
reduccion 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates
con mortero de cemento y formacion de losa para recibir la tapa y el cerco de
fundicion ductil de diametro libre 600 mm, clase D-400 con dispositivo estanco y
antirrobo. Totalmente terminado.
Colector 1 5,000 5,000
Colector 2 3,000 3,000
Total Ud ............: 8,000
1.5 UO7AHRO10EXF Ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm, medidas interiores, completa:
con tapa y marco de fundicion y formacion de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor,
incluso p.p. de conexiones a red de saneamiento en PVC DN 160 mm, de medios
auxiliares, de excavacion y de relleno perimetral posterior.
Total Ud ............: 20,000
1.6 OISR.cox3 Ud CONEXION A RED EXISTENTE.
Conexion red proyectada a pozo de registro de la red existente. Totalmente
terminado.
Total Ud ............: 4,000
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CAPITULO: 2 RED DE AGUAS PLUVIALES

Pag.2

Comentario

P.lg.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

2.1 UO7OEP470

2.2 UO7OEP500

M

M

2.3 OISR.pzis1308 Ud

2.4 UOTAPVIO1

Ud

TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diametro 200 mm. y con unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rinones.

Con p.p. de medios auxiliares, excavacion y tapado posterior de las zanjas.

Colector 1 1,000
Colector 2 1,000
Colector 3 1,000
Colector 4 1,000

TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm y con unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rinones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de

las zanjas.

Colector 1 1,000

80,000
51,000
39,000
27,000

30,000

POZ0O DE REGISTRO "IN SITU", @int=80 cm

Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad,
fabricado en hormigon "in situ" de @int=80 cm, construido en hormigén
HA-25/P/20/I, solera de 25 cm de espesor y cuerpo del pozo encofrado a una
cara y 20 cm de espesor, ligeramente armado, incluso cono prefabricado de
reduccion 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates
con mortero de cemento y formacion de losa para recibir la tapa y el cerco de
fundicion ductil de diametro libre 600 mm, clase D-400 con dispositivo estanco y

antirrobo. Totalmente terminado.
Colector 1 5,000
Colector 2 3,000
Colector 3 2,000
Colector 4 2,000

ARQUETA REGISTRABLE PVC 200

Arqueta registrable en codo de pluviales, ejecutada mediante tubo de PVC liso,
color teja, DN 200 mm SN 4, parte superior con zuncho de hormigdén en masa
HM-20/P/20/1 de 30x30x10 cm para colocacion de tapa y marco de fundicion de
25x25, B125. Incluso hormigon en masa HM-20/P/20/1 en solera, p.p. de
conexiones a red de saneamiento en PVC DN 160 mm, de medios auxiliares,
cortes, excavacion y relleno perimetral posterior.

Total M

Total M

Total Ud

Total Ud

80,000
51,000
39,000
27,000

5,000
3,000
2,000
2,000

197,000

30,000

12,000

30,000
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CAPITULO: 2 RED DE AGUAS PLUVIALES
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.5 OISR.refhp2 M3 HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO
Hormigbn HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en canalizacion, vertido y
rasanteado. Ejecutado seglin planos de detalle.
Colector 1 1,000 80,000 0,500 0,200 8,000
1,000 30,000 0,800 0,200 4,800
Colector 2 1,000 51,000 0,500 0,200 5,100
Colector 3 1,000 39,000 0,500 0,200 3,900
Colector 4 1,000 27,000 0,500 0,200 2,700
Total M3 ............: 24,500
2.6 UO7TEUOO570 Ud SUMIDERO CALZADA FUND.50X30 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x30
cm y 50 cm de profundidad, de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado
en hormigén en masa HM-20/P/20/lla, con marco de fundicién, enrasada al
pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento y conexién a red existente.
Total Ud ............: 17,000
2.7 OISR.cox3 Ud CONEXION A RED EXISTENTE.
Conexion red proyectada a pozo de registro de la red existente. Totalmente
terminado.
Total Ud ............ 2,000
2.8 WPAAJOO1 PA P.A. PARA REPOSICION SERVICIOS Y AYUDAS EN ALBANILERIA
Partida alzada para reposicion de traidas vecinales y ayudas en albafileria para
levantados de sumideros existentes y demas servicios afectados.
Total PA ............: 1,000
2.9 W.PARSO1 Ud IMPREVISTOS EN OBRA
Partida Alzada a justificar para imprevistos en obra.
Total Ud ............ 1,000
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CAPITULO: 3 REPOSICIONES

Comentario

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

3.1 DMFOO5b

3.2U03Cz010

3.3 UO3RAOG0

3.4 U03VC220Y

3.5 UO1ABO10EX

3.6 UILVTPM1

3.7 U17HSCO010

M2

M3

M2

M2

M2

ud

M2

FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 4 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frio compacta, equipada con banda transportadora para la
carga directa sobre camion de los restos generados y posterior barrido de la
superficie fresada con barredora mecanica. Incluso replanteo de la superficie a
fresar, limpieza de los restos de obra y transporte de material a vertedero
autorizado.

Total M2 ............: 885,000
ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los angeles de los aridos < 30.

Red de residuales 1,000 14,200 5,000 0,200 14,200
Red de pluviales 1,000 24,500 5,000 0,200 24,500
Total M3 ............t 38,700

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidénica de rotura rapida C60B3
ADH con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la
superficie.
Total M2 ............: 885,000
MBC AC16 SURF B 50/70 S i/ BETUN DA<20, e=4 cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura
de 4 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacién
minima de ligante de 4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente
de pulimento acelerado (PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactacion, i/betln y filler de aportacion.
Total M2 ............: 885,000
REPOSICION LOSETA HIDRAULICA
Reposicién de pavimento de loseta hidraulica color gris sobre, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de demolicion, levantado, hormigén HM-20/P/20/I,
bordillo, junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

Bajantes 30,000 0,500 1,000 15,000
Residuales 20,000 0,500 1,000 10,000
Zona contenedores 1,000 5,000 3,000 15,000
Total M2 ............: 40,000

PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccién de emboquillado de
20 cm de espesor y 25 cm de altura en hormigéon moldeado HM-20/P/20/I,
incluso corte de pavimento, acabado, demolicion y retirada de escombro a
vertedero autorizado

Total Ud ............: 3,000
PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

PASO PEATONES 4,000 5,000 4,000 80,000
Total M2 ............: 80,000
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CAPITULO: 4 SEGURIDAD Y SALUD

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

4.1 W.SS037 Ud Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud, segln el estudio incluido en el anejo.

Total Ud ............: 1,000
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CAPITULO: 5 GESTION DE RESIDUOS

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

5.1 W.GRO35 Ud Gestion de residuos
Gestion de residuos, segln el estudio incluido en el anejo.

Total Ud ............: 1,000
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Ne cOD. uD.

DESCRIPCION

IMPORTE

EN CIFRA (€)

EN LETRA (€)

1 DMFO05b M2

2 OISR.cox3 ud

3 OISR.pzis1308 Ud

4  OQISR.refhp2 M3

5 RO3IS080X M

6 UO1ABO10EX M2

FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 4
cm de espesor medio, mediante fresadora en frio
compacta, equipada con banda transportadora
para la carga directa sobre camién de los restos
generados y posterior barrido de la superficie
fresada con barredora mecanica. Incluso replanteo
de la superficie a fresar, limpieza de los restos de
obra y transporte de material a vertedero
autorizado.

CONEXION A RED EXISTENTE.
Conexidon red proyectada a pozo de registro de la
red existente. Totalmente terminado.

POZO DE REGISTRO "IN SITU", @int=80 cm

Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual
de 2 m de profundidad, fabricado en hormigoén "in
situ" de @int=80 cm, construido en hormigén
HA-25/P/20/1, solera de 25 cm de espesor y
cuerpo del pozo encofrado a una cara y 20 cm de
espesor, ligeramente armado, incluso cono
prefabricado de reduccion 80x60x70 cmm, con p.p.
encofrado y desencofrado, recibido de pates con
mortero de cemento y formacion de losa para
recibir la tapa y el cerco de fundiciéon ductil de
diametro libre 600 mm, clase D-400 con dispositivo
estanco y antirrobo. Totalmente terminado.

HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO

Hormigén HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en
canalizacién, vertido y rasanteado. Ejecutado segln
planos de detalle.

DEMOLICION COLECTOR ENTERRADO

Demolicion de alcantarillado existente, por medios
mecanicos, con retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero.

REPOSICION LOSETA HIDRAULICA

Reposicion de pavimento de loseta hidraulica color
gris sobre, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de demolicién, levantado, hormigon HM-20/P/20/1,
bordillo, junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

2,52

290,51

303,90

89,37

4,62

30,04

DOS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

TRESCIENTOS TRES EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS

OCHENTA'Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CENTIMOS

CUATRO EUROS CON SESENTAY
DOS CENTIMOS

TREINTA EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
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Ne cOD.

ub.

DESCRIPCION

IMPORTE

EN CIFRA (€) EN LETRA (€)

7 U03Cz010

8 UO3RA060

9 U03vC220Y

10 UO7AHRO10...

11 UO7APVIO1

M3

M2

M2

Ud

Ud

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
angeles de los aridos < 30.

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

Riego de adherencia, con emulsién asfaltica
cationica de rotura rapida C60B3 ADH con una
dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.

17,02

0,35

MBC AC16 SURF B 50/70 S i/ BETUN DA<20, e=4 cm

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B
50/70 S, en capa de rodadura de 4 cm de espesor,
con aridos con desgaste de los angeles < 25,
dotacion minima de ligante de 4,5%, resistencia al
deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de
pulimento acelerado (PSV)>= 44, fabricada vy
puesta en obra, extendido y compactacion, i/betln
y filler de aportacion.

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 30x30x15 cm, medidas interiores,
completa: con tapa y marco de fundicion y
formacion de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigbn en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, incluso p.p.
de conexiones a red de saneamiento en PVC DN
160 mm, de medios auxiliares, de excavacion y de
relleno perimetral posterior.

ARQUETA REGISTRABLE PVC 200

Arqueta registrable en codo de pluviales, ejecutada
mediante tubo de PVC liso, color teja, DN 200 mm
SN 4, parte superior con zuncho de hormigdn en
masa HM-20/P/20/1 de 30x30x10 cm para
colocacion de tapa y marco de fundicion de 25x25,
B125. Incluso hormigon en masa HM-20/P/20/I en
solera, p.p. de conexiones a red de saneamiento en
PVC DN 160 mm, de medios auxiliares, cortes,
excavacion y relleno perimetral posterior.

7,25

82,35

50,54

DIECISIETE EUROS CON DOS
CENTIMOS

TREINTA Y CINCO CENTIMOS

SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

OCHENTA'Y DOS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS

CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Ne cOD. uD.

DESCRIPCION

IMPORTE

EN CIFRA (€) EN LETRA (€)

12 UO7EU00570 Ud

13 UO70EP150EX M

14 UO70EP470 M

15 UO70EP500 M

16 U17HSCO10 M2

SUMIDERO CALZADA FUND.50X30 cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de
dimensiones interiores 50x30 cm y 50 cm de
profundidad, de 10 cm de espesor en solera y
paredes, realizado en hormigbn en masa
HM-20/P/20/Ila, con marco de fundicién, enrasada
al pavimento. Incluso recibido a tubo de
saneamiento y conexion a red existente.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 250 mm y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rinones.
Con p.p. de medios auxiliares, excavacion y tapado
posterior de las zanjas.

TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 KN/m2;
con un didmetro 200 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rinones.
Con p.p. de medios auxiliares, excavacion y tapado
posterior de las zanjas.

TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rinones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

CIENTO SESENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECINUEVE
164,19 CENTIMOS

TREINTAY SIETE EUROS CON
37,95 NOVENTAY CINCO CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA
27,32 Y DOS CENTIMOS

SETENTA'Y TRES EUROS CON
73,17  DIECISIETE CENTIMOS

OCHO EUROS CON CUARENTA'Y
8,46  SEIS CENTIMOS
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IMPORTE
N° cOD. ub. DESCRIPCION EN CIFRA (€) EN LETRA (€)
17 UILVIPM1  Ud PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante
reconstruccion de emboquillado de 20 cm de
espesor y 25 cm de altura en hormigén moldeado
HM-20/P/20/1, incluso corte de pavimento,
acabado, demolicién y retirada de escombro a
vertedero autorizado CUARENTA'Y CINCO EUROS CON
45,12 DOCE CENTIMOS
18 W.GR035 Ud Gestién de residuos
Gestion de residuos, segun el estudio incluido en el
anejo. QUINIENTOS QUINCE EUROS CON
515,01 UN CENTIMO
19 W.PARSO1 Ud IMPREVISTOS EN OBRA
Partida Alzada a justificar para imprevistos en obra. 2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
20  W.SS037 Ud Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud, segln el estudio
incluido en el anejo. TRESCIENTOS TREINTAY SIETE
EUROS CON SESENTA'Y SEIS
337,66 CENTIMOS
21 WPAAJOO1  PA P.A. PARA REPOSICION SERVICIOS Y AYUDAS EN ALBANILERIA

Partida alzada para reposicion de traidas vecinales
y ayudas en albanileria para levantados de
sumideros existentes y demas servicios afectados.

1.580,85

MIL QUINIENTOS OCHENTA
EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Cedeira, Enero de 2022

LA AUTORA DEL PROYECTO

Ana Lopez
ICCP. colg. 34.305
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N° COD. ub. DESCRIPCION PARCIAL (€) TOTAL (€)
1 DMFO005b M2 FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO

2 OISR.cox3 Ud

3 OISR.pzis1... Ud

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 4 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frio compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre
camion de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora
mecanica. Incluso replanteo de la superficie a fresar, limpieza de los restos de obra y
transporte de material a vertedero autorizado.

TOTAL POR M2

Mano de obra 0,34
Maquinaria 2,02
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,14

CONEXION A RED EXISTENTE.
Conexion red proyectada a pozo de registro de la red existente. Totalmente terminado.

TOTAL POR Ud

Mano de obra 108,01
Maquinaria 106,56
Materiales 56,79
Medios auxiliares 2,71
6 % Costes indirectos 16,44

POZO DE REGISTRO "IN SITU", @int=80 cm
Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad, fabricado en
hormigdn "in situ" de @int=80 cm, construido en hormigon HA-25/P/20/1, solera de 25 cm de
espesor y cuerpo del pozo encofrado a una cara y 20 cm de espesor, ligeramente armado,
incluso cono prefabricado de reduccion 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y desencofrado,
recibido de pates con mortero de cemento y formacion de losa para recibir la tapa y el cerco
de fundicién duictil de diametro libre 600 mm, clase D-400 con dispositivo estanco y antirrobo.
Totalmente terminado.

TOTAL POR Ud

Mano de obra 15,60
Maquinaria 32,55
Materiales 235,71
Medios auxiliares 2,84
6 % Costes indirectos 17,20

4 OISR.refhp2 M3 HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO
Hormigbn HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en canalizacién, vertido y rasanteado.
Ejecutado segln planos de detalle.

TOTAL POR M3

Mano de obra 0,30
Maquinaria 0,07
Materiales 83,11
Medios auxiliares 0,83
6 % Costes indirectos 5,06

2,52

290,51

303,90

89,37
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IMPORTE
N° COD. ub. DESCRIPCION PARCIAL (€) TOTAL (€)

5 RO03IS080X M DEMOLICION COLECTOR ENTERRADO
Demolicién de alcantarillado existente, por medios mecanicos, con retirada de escombros,
carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 2,98
Maquinaria 1,34
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,26
TOTAL POR M 4,62

6 U01ABO10EX M2 REPOSICION LOSETA HIDRAULICA
Reposicion de pavimento de loseta hidraulica color gris sobre, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de demolicién, levantado, hormigdbn HM-20/P/20/I, bordillo, junta de
dilatacién, enlechado y limpieza.

Mano de obra 18,26
Maquinaria 1,31
Materiales 8,49
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes indirectos 1,70
TOTAL POR M2 30,04

7 U03CZ010 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos <

30.
Mano de obra 0,35
Maquinaria 6,42
Materiales 9,13
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 0,96
TOTAL POR M3 17,02

8 UO3RA060 M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida C60B3 ADH con una
dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superficie.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,08
Materiales 0,22
6 % Costes indirectos 0,02
TOTAL POR M2 0,35

9 U03VC220Y M2 MBC AC16 SURF B50/70S i/ BETUN DA<20, e=4 c¢cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 4 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacion minima de ligante de 4,5%,
resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado (PSV)>= 44,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, i/bettn y filler de aportacion.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 2,18
Materiales 4,53
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,41

TOTAL POR M2 7,25
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IMPORTE
N° COD. ub. DESCRIPCION PARCIAL (€) TOTAL (€)
10U07AHRO1... Ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm

11 UO7APVIO1 Ud

12 U07EU00570 Ud

13U070EP15... M

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 30x30x15 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
fundicién y formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de conexiones a red de
saneamiento en PVC DN 160 mm, de medios auxiliares, de excavacion y de relleno perimetral
posterior.

Mano de obra 23,14
Materiales 53,78
Medios auxiliares 0,77
6 % Costes indirectos 4,66

TOTAL POR Ud

82,35

ARQUETA REGISTRABLE PVC 200

Arqueta registrable en codo de pluviales, ejecutada mediante tubo de PVC liso, color teja, DN
200 mm SN 4, parte superior con zuncho de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 30x30x10
cm para colocacion de tapa y marco de fundicién de 25x25, B125. Incluso hormigén en masa
HM-20/P/20/1 en solera, p.p. de conexiones a red de saneamiento en PVC DN 160 mm, de
medios auxiliares, cortes, excavacion y relleno perimetral posterior.

Mano de obra 4,71
Materiales 42,50
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 2,86

TOTAL POR Ud
SUMIDERO CALZADA FUND.50X30 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x30 cm y 50 cm
de profundidad, de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado en hormigdn en masa
HM-20/P/20/lla, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de
saneamiento y conexion a red existente.

50,54

Mano de obra 51,48
Maquinaria 3,06
Materiales 95,85
Medios auxiliares 4,51
6 % Costes indirectos 9,29

TOTAL POR Ud

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro 250 mm y de unioén por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares, excavacion y tapado posterior de las
zanjas.

164,19

Mano de obra 6,22
Maquinaria 4,42
Materiales 24,81
Medios auxiliares 0,35
6 % Costes indirectos 2,15

TOTAL POR M 37,95
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IMPORTE
N° COD. ub. DESCRIPCION PARCIAL (€) TOTAL (€)

14 UO70EP470 M TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares, excavacion y tapado
posterior de las zanjas.

Mano de obra 4,67
Maquinaria 2,97
Materiales 17,87
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 1,55
TOTAL POR M 27,32

15 UO70EP500 M TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didametro 400 mm y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion
ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 9,33
Maquinaria 6,61
Materiales 52,41
Medios auxiliares 0,68
6 % Costes indirectos 4,14
TOTAL POR M 73,17

16 U17HSC010 M2 PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN CEBREADOS

Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

Mano de obra 3,08
Maquinaria 3,31
Materiales 1,51
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,48
TOTAL POR M2 8,46

17 UILVTPM1 Ud PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstrucciéon de emboquillado de 20 cm de
espesor y 25 cm de altura en hormigén moldeado HM-20/P/20/I, incluso corte de pavimento,
acabado, demolicion y retirada de escombro a vertedero autorizado

Mano de obra 29,97
Maquinaria 0,06
Materiales 12,12
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes indirectos 2,55
TOTAL POR Ud 45,12

18 W.GR035 Ud Gestion de residuos
Gestion de residuos, segln el estudio incluido en el anejo.

Sin descomposicion 515,01
TOTAL POR Ud 515,01
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IMPORTE
N° COD. ub. DESCRIPCION PARCIAL (€) TOTAL (€)
19 W.PARS01 Ud IMPREVISTOS EN OBRA
Partida Alzada a justificar para imprevistos en obra.
Sin descomposicion 2.200,00
TOTAL POR Ud 2.200,00
20 W.SS037 Ud Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud, segun el estudio incluido en el anejo.
Sin descomposicion 337,66
TOTAL POR Ud 337,66

21 WPAAJ001 PA P.A. PARA REPOSICION SERVICIOS Y AYUDAS EN ALBANILERIA
Partida alzada para reposicion de traidas vecinales y ayudas en albaiileria para levantados de
sumideros existentes y demas servicios afectados.

Mano de obra 466,65
Maquinaria 155,30
Materiales 854,65
Medios auxiliares 14,77
6 % Costes indirectos 89,48
TOTAL POR PA 1.580,85

Cedeira, Enero de 2022

LA AUTORA DEL PROYECTO

Ana Lopez
ICCP. colg. 34.305
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 1 RED DE AGUAS RESIDUALES

N° Cédigo Ud

Descripcion

Cantidad

Precio

Total

1.1 RO3IS080X M

1.2 UO70EP1.. M

1.3 OISR.refh... M3

1.4 OISR.pzis... Ud

1.5 UO7AHRO... Ud

1.6 OISR.cox3 Ud

DEMOLICION COLECTOR ENTERRADO

Demolicion de alcantarillado existente, por medios
mecanicos, con retirada de escombros, carga y transporte a
vertedero.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
250 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada 'y nivelada, relleno lateralmente vy
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares, excavacion y tapado posterior de
las zanjas.

HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO

Hormigdbn HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en
canalizacién, vertido y rasanteado. Ejecutado segln planos
de detalle.

POZO DE REGISTRO "IN SITU", @int=80 cm

Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m
de profundidad, fabricado en hormigén "in situ" de @int=80
cm, construido en hormigdon HA-25/P/20/1, solera de 25 cm
de espesor y cuerpo del pozo encofrado a una caray 20 cm
de espesor, ligeramente armado, incluso cono prefabricado
de reduccién 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y
desencofrado, recibido de pates con mortero de cemento y
formacion de losa para recibir la tapa y el cerco de
fundicion ddctil de diametro libre 600 mm, clase D-400 con
dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x30x15 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundicion y formacion de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon
en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, incluso p.p.
de conexiones a red de saneamiento en PVC DN 160 mm,
de medios auxiliares, de excavacion y de relleno perimetral
posterior.

CONEXION A RED EXISTENTE.
Conexion red proyectada a pozo de registro de la red
existente. Totalmente terminado.

142,000

142,000

14,200

8,000

20,000

4,000

4,62

37,95

89,37

303,90

82,35

290,51

CAPITULO N° 1 RED DE AGUAS RESIDUALES :

656,04

5.388,90

1.269,05

2.431,20

1.647,00

1.162,04

12.554,23
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 2 RED DE AGUAS PLUVIALES

N° Cédigo Ud

Descripcion

Cantidad

Precio

Total

2.1 UO70EP4.. M

2.2 UO70EP5.. M

2.3 O0ISR.pzis... Ud

2.4 UOT7APVIO1 Ud

2.5 OISR.refh... M3

TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
didametro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares, excavacion y tapado
posterior de las zanjas.

TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
didmetro 400 mm y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas.

POZO DE REGISTRO "IN SITU", @int=80 cm

Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m
de profundidad, fabricado en hormigén "in situ" de @int=80
cm, construido en hormigon HA-25/P/20/I1, solera de 25 cm
de espesor y cuerpo del pozo encofrado a una caray 20 cm
de espesor, ligeramente armado, incluso cono prefabricado
de reduccion 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado vy
desencofrado, recibido de pates con mortero de cemento y
formacion de losa para recibir la tapa y el cerco de
fundicion ddctil de didametro libre 600 mm, clase D-400 con
dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.

ARQUETA REGISTRABLE PVC 200

Arqueta registrable en codo de pluviales, ejecutada
mediante tubo de PVC liso, color teja, DN 200 mm SN 4,
parte superior con zuncho de hormigbn en masa
HM-20/P/20/1 de 30x30x10 cm para colocacion de tapa y
marco de fundicién de 25x25, B125. Incluso hormigén en
masa HM-20/P/20/I en solera, p.p. de conexiones a red de
saneamiento en PVC DN 160 mm, de medios auxiliares,
cortes, excavacion y relleno perimetral posterior.

HORMIGON HM-20/P/40 EN REFUERZO

Hormigdbn HM-20/P/40 en refuerzo de tuberia en
canalizacion, vertido y rasanteado. Ejecutado segin planos
de detalle.

197,000

30,000

12,000

30,000

24,500

27,32

73,17

303,90

50,54

89,37

5.382,04

2.195,10

3.646,80

1.516,20

2.189,57
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 2 RED DE AGUAS PLUVIALES

N° Codigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total
2.6 UO7EUO00... Ud SUMIDERO CALZADA FUND.50X30 cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de

dimensiones interiores 50x30 cm y 50 cm de profundidad,

de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado en

hormigdbn en masa HM-20/P/20/lla, con marco de

fundicion, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo

de saneamiento y conexion a red existente. 17,000 164,19 2.791,23
2.7 OISR.cox3 Ud CONEXION A RED EXISTENTE.

Conexion red proyectada a pozo de registro de la red

existente. Totalmente terminado. 2,000 290,51 581,02
2.8 WPAAJOO1 PA P.A. PARA REPOSICION SERVICIOS Y AYUDAS EN ALBANIL...

Partida alzada para reposicion de traidas vecinales y

ayudas en albanileria para levantados de sumideros

existentes y demas servicios afectados. 1,000 1.580,85 1.580,85
2.9 W.PARSO1 Ud IMPREVISTOS EN OBRA

Partida Alzada a justificar para imprevistos en obra. 1,000 2.200,00 2.200,00

CAPITULO N° 2 RED DE AGUAS PLUVIALES : 22.082,81
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 3 REPOSICIONES

N° Cédigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total

3.1 DMF005b M2 FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 4 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frio compacta,
equipada con banda transportadora para la carga directa
sobre camion de los restos generados y posterior barrido de
la superficie fresada con barredora mecanica. Incluso
replanteo de la superficie a fresar, limpieza de los restos de
obra y transporte de material a vertedero autorizado. 885,000 2,52 2.230,20

3.2 U03Cz010 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30. 38,700 17,02 658,67

3.3 UO3RA060 M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catidnica de
rotura rapida C60B3 ADH con una dotacién de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparacion de la superficie. 885,000 0,35 309,75

3.4 U03VC22... M2 MBC AC16 SURF B50/70 S i/ BETUN DA<20, e=4 cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S,
en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con aridos con
desgaste de los angeles < 25, dotacion minima de ligante
de 4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%,
coeficiente de pulimento acelerado (PSV)>= 44, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactacion, i/betin vy filler
de aportacion. 885,000 7,25 6.416,25

3.5 U01ABO1... M2 REPOSICION LOSETA HIDRAULICA
Reposicion de pavimento de loseta hidraulica color gris
sobre, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
demolicion, levantado, hormigéon HM-20/P/20/I1, bordillo,
junta de dilatacién, enlechado y limpieza. 40,000 30,04 1.201,60

3.6 UILVIPM1 Ud PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante
reconstruccion de emboquillado de 20 cm de espesor y 25
cm de altura en hormigdn moldeado HM-20/P/20/I, incluso
corte de pavimento, acabado, demolicién y retirada de
escombro a vertedero autorizado 3,000 45,12 135,36

3.7 U17HSCO... M2 PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 80,000 8,46 676,80

CAPITULO N° 3 REPOSICIONES : 11.628,63
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 4 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cédigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total
4.1 W.SS037 Ud Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud, segln el estudio incluido en

el anejo. 1,000 337,66 337,66

CAPITULO N° 4 SEGURIDAD Y SALUD : 337,66
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 5 GESTION DE RESIDUOS

N° Cédigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total

5.1 W.GR035 Ud Gestion de residuos
Gestion de residuos, segun el estudio incluido en el anejo. 1,000 515,01 515,01

CAPITULO N° 5 GESTION DE RESIDUOS : 515,01
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Capitulo Importe
1 RED DE AGUAS RESIDUALES ..ottt ettt s e e e sne e ereea e san e ene e ens 12.554,23
2 RED DE AGUAS PLUVIALES ..ottt cee st see st st et e saesaesnesssesae e snesaesaeasnesaeesnennnesanan 22.082,81
3 REPOSICIONES ....ooieeeeeeceteree e e ee st et s e e s e e s ens e s e e nse s e e sseanseeaeansenaeesseansesaeansesnsessennsesaes 11.628,63
4 SEGURIDAD Y SALUD .ooeieeeee et et s see e see st e e s ee s see s e sse e e s s e e s eneenseenseeneenes 337,66
5 GESTION DE RESIDUOS ...oeeeeeceeeeseeeeseseseseesesesseseseasesesssssesssessesssssssssssssasssssssssssssssssssnnes 515,01
TOTAL Presupuesto de Ejecucion Material 47.118,34

Asciende el Presupuesto de Ejecuciéon Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
DIECIOCHO EUROS CON TREINTA' Y CUATRO CENTIMOS.



Proyecto: MEJORAS DEL FIRME Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE MARIA MEDIADORA. CEDEIRA (A CORUNA)

Capitulo Importe
1 RED DE AGUAS RESIDUALES ...ttt st et e e e s sae e e s sne s s s sne e nn e sne e s neeneas 12.554,23
2 RED DE AGUAS PLUVIALES ...ttt cteeceeeetee et et eseesesssaeeessesssaessesssesssseesnsessnnesnnessnnes 22.082,81
S REPOSICIONES .....ooiceeetiecteectee et e eeeeteeseeesaeessseesseesasesessesaseesasesseesasessssesssessaseeseesseensnesans 11.628,63
4 SEGURIDAD Y SALUD ....utiiceectieceeecteesteeeee st e sseessteessessseessessnsessessasesssesssesssnesseesasessseesas 337,66
5 GESTION DE RESIDUOS .....eeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeseseeseseesesessesesessseasesesssessasssseseseassseasenessanesssens 515,01
Presupuesto de Ejecucion Material 47.118,34
13% Gastos Generales 6.125,38
6% Beneficio Industrial 2.827,10
Suma 56.070,82
21% L.V.A. 11.774,87
Presupuesto Base de Licitacion 67.845,69

Asciende el Presupuesto Base de Liciatacion a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA'Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.

Cedeira, Enero de 2022

LA AUTORA DEL PROYECTO

Ana Lépez
ICCP. colg. 34.305
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