CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUNA)
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.L.F.: P-15602200-G

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DO CONTRATO DE OBRAS

N¢ Expediente: 2016/C003/000001
Asunto: Contratacidon de OBRA "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS: NEBRIL.
POS ADIC. 1/2015"

Reunidos en Cedeira, o dia 3 de xufio de 2016;

Dunha parte, D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente do Concello de Cedeira con D.N.l. nim.
33994323R, asistido da Secretaria da Corporacion D.2 Ana Velo Ruiz, que da fe do acto.

Doutra parte D. Jesus Villasuso Salas, con D.N.l. nim. 76407067D, en representacién da empresa
VILLASUSO ORTEGAL, S.L. con C.I.F. nim. B15800907, con domicilio para os efectos de notificaciéns en
Poligono Industrial A Rega, parc. 48, Cuifia (15330 — Ortigueira).

INTERVENEN

- Don Pablo Diego Moreda Gil como Alcalde-Presidente, en nome e representacién do Concello de
Cedeira, conforme as atribucions que lle vefien conferidas polos artigos 21.b) da Lei 7/85, de 1 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local e artigo 41.12 do Regulamento de Organizacién, Funcionamento
e Réxime Xuridico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

- Don JesuUs Villasuso Salas, en representacion da empresa VILLASUSO ORTEGAL, S.L. (poder de data
22/08/2001, protocolo 915-1, segundo consta no Rexistro de Contratistas da Excma. Deputacion
Provincial da Coruia, rexistro nim. 739.

A finalidade do presente acto é a de proceder & formalizacion do contrato de OBRA
"ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS: NEBRIL. POS ADIC. 1/2015"

A adxudicacidn da citada obra foi aprobada mediante a Resolucién de Alcaldia nim. 250/2016 de 27 de
maio segundo se desprende dos seguintes

ANTECEDENTES

1. O proxecto técnico da obra "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS: NEBRIL.
POS ADIC. 1/2015", elaborado por D. Miguel Nieto Matamoros (Proyfe, s.l.), cun presuposto de
34.652,81 euros e 7.277,09 euros de IVE (total: 41.929,90 euros), e un prazo de execucion de tres (3)
meses, foi aprobado polo Pleno da Corporacién na sta sesion de data 26.11.2014.

2. Con data 29.02.2016, e mediante acordo da Xunta de Goberno Local, xustificouse a realizacién das
obras e aprobouse o expediente ordinario de contrataciéon por procedemento negociado, da obra
"ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS: NEBRIL. POS ADIC. 1/2015", autorizouse
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0 gasto con cargo & partida 1532.61900 do vixente presuposto e dispuxose a apertura do procedemento
de adxudicacién conforme ao proxecto técnico e prego de clausulas administrativas particulares que se
consideran parte integrante do contrato.

3. Mediante a Resolucién de Alcaldia nim. 250/2016 de 27 de maio, adxudicouse a obra & empresa
VILLASUSO ORTEGAL, S.L., a cal literalmente di o seguinte:

“RESOLUCION DE ALCALDIA

Asunto: ADXUDICACION DA OBRA "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMINOS
MUNICIPAIS: NEBRIL"

N° Expediente: 2016/C003/000001
Asunto: Contratacion de OBRA "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS:
NEBRIL. POS ADIC. 1/2015"

Mediante o acordo de Xunta de Goberno Local de data 29.02.2016 foi aprobado o expediente e o Prego-
tipo de Cldusulas Administrativas para a adxudicacion do contrato  de obras denominado
"4CONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS: NEBRIL. POS ADIC. 1/2015",
por procedemento negociado, e asi mesmo autorizouse o gasto que supon a sua adxudicacion.

Con data 02.03.2016 foi publicado un anuncio na prensa.

No prazo de presentacion de ofertas recibivonse as seguintes proposicions:

EMPRESA DATA PRESENTACION N° REXISTRO SOBRES
OFERTA (e, no seu caso, envio de fax)
(e, no seu caso, do envfo de fax) (sobres e/ou
fax)
SAAVEDRA Y LOPEZ, S.L. 09/03/2016 1714 Sobres A,BeC
BEGASUCEGSA 09/03/2016 1715 Sobres A,Be C
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 11/03/2016 1817 Sobres A,Be C
VILLASUSO ORTEGAL, S.L. 11/03/2016 1816 Sobres A,Be C
“S[-=JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 11/03/2016 1820 Fax anunciando o envio da
document
14/03/2016 1862
Sobres A,Be C
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. | 11/03/2016 1825 (do Fax anunciando o envio da
14/03/2016) document.
14/03/2016
1861 Sobres A, Be C

A Mesa de contratacion, logo das reunions de datas 29 de marzo, 11 de abril, e 5 e 11 de maio de 2016,
valorou as ofertas da seguinte maneira:

1.- Apertura sobres “A”: documentacion administrativa: admitir a todos os licitadores presentados.
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2.- Valoracidn referencias técnicas (sobres B) de acordo cos criterios de adxudicacion e de negociacion
contidos no prego de clausulas administrativas, obtendo a seguinte puntuacion:

EMPRESA PUNTUACION
SAAVEDRA Y LOPEZ, S.L. 2,47
BEGASUCEGSA 2,15 (1)
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 2,85
VILLASUSO ORTEGAL, S.L. 3,06
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 2,85
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 3,85

(1) Non se admite a oferta da empresa BEGASUCEGSA, por presentar referencias distintas ao
Presuposto Base de Licitacion no diagrama de Grantt, considerado con (segundo o Regulamento de
Contratos) ou sen IVE (segundo a Lei de Contratos), xa que as referencias que presenta son ao
Presuposto de Execucion Material.

3.- As ofertas econdmicas presentadas son as seguintes:

- EMPRESA i OFERTA ECONOMICA SEN IVE
SAAVEDRA Y LOPEZ, S.L. ' 28.415,30
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 28.760,00
VILLASUSO ORTEGAL, S.L. ™ 24.240,00
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. ™ - 23.217,38
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 31.790,49

(*) Unha vez realizados os cdlculos correspondentes, resulta que as empresas Villasuso Ortegal, S.L. e
José No Mantitidn e Hijos S.A. presentan ofertas que poden considerarse anormais ou
desproporcionadas:

oferta media : 27.284,40 € sen IVE
limite oferta anormal ou desproporcionada: 24.413,26 € sen IVE
oferta presentada por Villasuso Ortegal, S.L.: 24.240,00 € sen IVE

oferta presentada por José No Mantifidn e Hijos, S.A..  23.217,38 € sen IVE

4.- Requirir ds empresas Villasuso Ortegal, S.L. e José No Mantiiidn e Hijos S.A. para que xustifiquen as
suas ofertas, presentando a documentacion disposta no art. 15.5 do Prego-tipo de cldusulas
administrativas, no prazo mdximo de cinco (5) dias contados desde a recepcion do correspondente
requirimento, e solicitar novo informe técnico ao respecto da documentacion que se presente.

5.- A Mesa, g vista da valoracion técnica realizada polo Sr. arquitecto municipal con data 04.05.2016, e
tendo en conta a consulta efectuada ao Servizo de Patrimonio e Contratacion da Deputacion Provincial,
acorda non excluir ds empresas Villasuso Ortegal, S.L. e José No Mantifidn e Hijos, S.A., e continuar
coa 2° fase da negociacion da presente licitacion, na que se realizard a detecion das ofertas con valores
anormais ou desproporcionados.
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6.- Realizar a valoracion dos criterios cuxa ponderacion depende dun xuizo de valor (sobre «B») e dos
criterios cuxa cuantificacion é automdtica (sobre «C»), e tendo en conta o sinalado anteriormente,
obtivéronse os seguintes resultados, xunto coa valoracion das referencias técnicas:

PUNT. | PUNTUACION PUNTUACION PUNTUACION
EMPRESA TECNICA OFERTA REDUCION PRAZO | REDUCION PRAZO TOTAL
ECONOMICA (férmula Univ. | (calculo proporcional
Santiago-Depart. segundo os criterios
Matematica aprobados no Prego-
o Aplicada) tipo)

SAAVEDRA Y LOPEZ, S.L. |

2,47 | 2,89 5,75 0,58 5,94
codigo: POS 2015/2 |
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. |

L 2,85 2,73 5,75 0,58 6,16

codigo: POS 2015/1 = —
VILLASUSO ORTEGAL, S.L.

3,06 4,60 8,00 0,80 8,46
codigo: POS 2015/4
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A.

2,85 5,00 7,84 0,78 8,63
cédigo: POS 2015/5
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.

3,85 1,33 5,75 0,58 5,76
cédigo: POS 2015/3

7.- Notificar aos licitadores a stia posicion (identificados mediante cédigos) en canto ds puntuacions
totais e parciais obtidas por todas as proposicions admitidas para que presenten unha segunda oferta en
relacion cos aspectos de negociacion que poidan ser mellorados, ou se ratifiguen expresamente na oferta
presentada, obténdose o seguite resultado:

PUNT. OFERTA PUNT. REDUCION | PUNTUACION PUNTUACION
EMPRESA TECNICA | ECONOMICA | OFERTA PRAZO REDUCION REDUCION TOTAL
SEN IVE ECONOMI PRAZO (férmula | PRAZO
CA Univ. Santiago- | (calculo
Depart. proporcional
Matematica segundo os
Aplicada) criterios
aprobados no
Prego-tipo)
SAAVEDRA Y LOPEZ, S.L. 2,47 23.785,00 4,41 62 dias 3,15 0,63 7,51
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 2,85 25.600,00 3,70 65 dias 4,00 0,80 7,35
VILLASUSO ORTEGAL, S.L. 3,06 22.860,00 4,35 65 dias 4,00 0,80 8,71
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, ,
5 2,85 22.520,66 5,00 65 dias 4,00 0,80 8,65
LANCER PROYECTOS Y ] :
3,85 24.831,00 4,01 60 dias 3,08 0,62 8,48
OBRAS, S.A.

8.- A Mesa, con data 11.05.2016, elevou ao drgano de contratacion unha proposta de adxudicacion a

favor da seguinte empresa, por ser o licitador que presentou a oferta no seu conxunto mdis vantaxosa:

- empresa: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
- importe: 22.860,00 € e 4.800,60 € de IVE, cun total de 27.660,60 euros
- prazo de execucion: 25 dias naturais




CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUNA)
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.LF.: P-1502200-G

O dia 12.05.2016 requiriuse ¢ empresa VILLASUSO ORTEGAL, S.I. para que presentara a
documentacicn d que se refire a cldusula 16.2 do Prego-tipo de cldusulas administrativas, e constitia a
garantia definitiva polo importe de 1.143,00 euros.

Con data 24.05.2016 (RE. 3491), a empresa Villasuso Ortegal, S.L., presentou a xustificacion de ter
constituida a garantia definitiva polo importe de 1.143,00 euros (Aval nim. 10001052764 da entidade
Banco de Sabadell, S.A. de data 20.05.2016) e presentou os documentos xustificativos esixidos.

Examinada a documentacion citada, e de conformidade co establecido no artigo 151 e na Disposicicn
Adicional Segunda do TRLSP, de Contratos do Sector Piiblico,

RESOLYO:

PRIMEIRO. Adxudicar o contrato de obras denominado "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE
CAMINOS MUNICIPAIS: NEBRIL. POS ADIC. 1/2015" por procedemento negociado coas seguintes
condicions.

- empresa: VILLASUSO ORTEGAL, S.1L.

- importe: 22.860,00 € e 4.800,60 € de IVE, cun total de 27.660,60 euros

- prazo de execucion: 25 dias naturais

SEGUNDO. Dispofier o gasto con cargo d partida correspondente do presuposto vixente de gastos.
TERCEIRO. Notificar a adxudicacicn aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.

CUARTO. Notificar a D. Jesis Villasuso Salas, en representacion da empresa Villasuso Ortegal, S.L., o
presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terd lugar o dia 3 de xufio de 2016 ds 12:00
horas no Concello de Cedeira.

QUINTO. Encargar a PROYFE, S.L., a direccion desta obra e coordinacion de seguridade e saude,
nomeando director da obra a D. Antonio J. Durdn Macifieira e coordinador de seguridade e saide a D.
Oscar Bermidez Garcia; e notificar o presente acordo.

SEXTO. Publicar a adxudicacién do contrato de obras “Acondicionamento e mellora de camifios
municipais: Nebril. POS ADIC. 1/2015" no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.

SETIMO. Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Savide da
Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saiide do Proxecto para a sua aprobacién polo Concello
previo informe do Coordinador de Seguridade e Saide e a siia posterior comunicacion d autoridade
laboral. Efectuado este tramite procederase d acta de replanteo e inicio da obra.

OITAVO. Comunicar os datos bdsicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Publico, de
conformidade co disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Publico.

NOVENO.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervencion e Contratacion.

En Cedeira, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil,
do que eu, Ana Velo Ruiz, como Secretaria, dou fe.”
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E recofiecéndose ambas as duas partes competencia e capacidade para formalizar o presente
documento,

OUTORGAN

- D. Jesus Villasuso Salas comprométese & execucion das obras de "ACONDICIONAMENTO E MELLORA
DE CAMINOS MUNICIPAIS: NEBRIL. POS ADIC. 1/2015" , conforme ao proxecto técnico e ao prego de
cldusulas administrativas particulares que figuran no expediente, documentos contractuais que acepta
incondicionalmente e sen reserva algunha e do que deixa constancia asinando neste acto a sua
conformidade nel.

- O prezo do contrato, IVE incluido, e de 27.660,60 euros.

- 0 prazo de execucién é de vinte e cinco (25) dias naturais contados dende o dia seguinte ao da
sinatura da acta de comprobacién do reformulo que se realizard dentro do prazo dun mes desde a
sinatura deste contrato.

- D. JesUs Villasuso Salas, ho seu nome e en representacién da empresa Villasuso Ortegal, S.L., presta a
stia conformidade ao Prego de Condiciéns que é documento contractual, asinandoo neste acto e
sométese, para canto non se atope nel establecido aos preceptos do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Publico polo que se aproba o RDL 3/2011 de 14 de novembro, e o Real Decreto
1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administraciéns Publicas en todo o que non se opofia ao TRLCSP; supletoriamente aplicaranse as
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

- No momento da sinatura do presente contrato, o Concello de Cedeira fard entrega ao contratista da
seguinte documentacion:

1. Un exemplar do proxecto técnico da obra adxudicada.
2. Copia do Prego-tipo de clausulas administrativas particulares.

O presente contrato esténdese en catro exemplares e a un Unico efecto, no lugar e data ao principio

n\encionados.

Alcalde, En representacion da empresa adxudicataria,

()

Moreda Gil \ Jesus Villasuso Salas
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