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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER

PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

1) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién de duas obras independentes entre si que se desenvolven
parcialmente na mesma zona fisica polo que para evitar duplicidades e desaxustes na execucion dos traballos
contrataranse simultaneamente e adxudicaranse & mesma empresa.

Tramitarase un unico expediente de contratacion, acumulando como lotes non independientes as contrataciéns das
respectivas obras, resultando adxudicataria a empresa que oferte a mellor oferta conxunta.

Ditas obras son as referidas nas epigrafes 1 dos respectivos cadros de caracteristicas do contrato, levandose a cabo a sta
execucion con suxeicion aos proxectos técnicos, integrados polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto
refundido da lei de contratos do sector publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e
saude ou Estudo Biésico de Seguridade e Saide, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestion de residuos de construcién e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien cada proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, polo que
ten cardcter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de prescricions técnicas
prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato,
realizéndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas econémicas, incluiron
dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique
como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a administracién do cumprimento do contrato existe crédito
suficiente no orzamento con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I
do presente prego).

3.2, Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto
Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios
orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o
compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido 4 condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado
e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de cariacter anual:
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De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso a revision de prezos do presente
contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de conformidade co previsto no
Real decreto 4 que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a
revision periodica e predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do
seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme 4 férmula que se indica na epigrafe 14 do
cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde a formalizacién
quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato,
contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que
impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacion do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade & reducion do
financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mdis obra en cada unha das anualidades,
aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a cada
anualidade. Para estes efectos a administracién aprobard o novo programa de fraballo que serd obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que
tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do
TRLCSP, e acrediten a sua solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos
supostos a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacién.

No presente caso serd suficiente que acrediten perante o Organo de Confrataciéon correspondente a sta solvencia
econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos documentos que se indican na cldusula 16.2.e).F).

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitttan temporalmente para o efecto, de
conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos que a constittian
€ a participacién de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en
caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asf mesmo, deberéan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a stia capacidade e
solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da determinacion da solvencia da union temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.
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No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica, asi como presentar o
NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de
adxudicacidn, e a sua duracién sera coincidente coa do contrato ata a stia extincidn.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente ante a administracion.

IL.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do TRLCSP de acordo
co establecido no art. 177.2 en relacion co art. 171.d, este procedemento non require a publicacién de anuncios en
boletins oficiais ou no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracion podera:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa.
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.

A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres
empresas capacitadas para arealizacion do obxecto do contrato, sen publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas modalidades se opta.

Dado que a publicidade non ¢ obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 166 do TRLCSP.,

11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion,

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se indican nas epigrafes 8 e 9
do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo indicado na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas (anexo I do
presente prego) a contar do dia seguinte ao de recepcion da invitacién para que se oferte ou ao da publicacién na
prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na epigrafe 12 do
cadro de caracteristicas, en tres sobres cerrados, que poderdn ser lacrados e precintados, firmados polo licitador
ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12. En cada un dos sobres incluirase
por separado a documentacién correspondente a cada lote.

No caso de que as proposiciéns se envien por correo, de acordo co establecido na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas,
o licitador deberd xustificar, co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, ¢
anunciar ao ¢rgano de comrfﬂacifhn a-remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia.

(\

DILIXENCIA: Para facer constar qué o prgsante Prego foi aprobado pola Xunta de
Goberno Local de data 10.10.2016 fiM
Cedeira, 10.10.2016 [
A secretaria,

Ana Velo Ruiz \

/N ;



Tifno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
Rua Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

Expediente: 2016/CU03/000007 ) )
Proxeeto: ACONDICTONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (Iote 1) ¢ NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES BE
GARCLA RODRIGUEZ (lote 2) - PAS-2015

Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se ¢é recibida polo érgano de
Contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions s que se refire o apartado anterior deberdn remitirse mediante correo urxente, coa fin de
non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas do presente
prego (anexo I do presente prego).

12) Proposicions: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado ""Documentacién'. (Documentacion simplificada)
Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracién responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece: O 6rgano de Contratacion, se o
estima conveniente, poderd establecer no prego de clausulas administrativas particulares que a achega inicial da
documentacion establecida no apartado 1 se substitia por unha declaracion responsable do licitador indicando
que cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a
cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, deberd acreditar ante o érgano de contratacién, previamente 4
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastard con esta
declaracion responsable e s6 teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D% v e CORDNI e domicilio en,

actuando  en  nome  propio ou en  representacion  de  ................con  domicilio
e —

, e enrelacidon co contrato de execucion das obras de ............cco oo

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion, de conformidade co exposto no
art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacidn, a acreditar perante o drgano de Contratacion, previamente d adxudicacion do contrato, a
posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e) desta clausula do prego. De igual modo
comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da administracién, a documentacién
acreditativa do cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
pardgrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que teflan previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
maxima establecido na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o nome ou o perfil
empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado.
No entanto, de acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima serd a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./D....... con DNI ... e domicilio en ... provincia de....... ria ...

en nome propio ou en representacion da empresa........ & que representa no procedemento de
adxudicacion do cﬁrato de execucion da obra
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- Titulo: ...

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o seguinte:

% ¥
e que se descompon nas seguintes unidades:
PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS
ENiDans o O PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADOQO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %%* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION ... .ccviii ettt e

"EEDE

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non 0 importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo establecido no cadro de
caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion expresado en euros serdn excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:
D. D° con residencia provincia de ria n° con NIF n° en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en provincia

de rua n° teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato
de

(Titulo: ...)

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien nunha calquera das seguintes
formas:

- Fax:

- Correo electrdnico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.7 (criterios de desempate) presentarase unha declaracion axustada ao
seguinte modelo:

D/D" con residencia provincia de rua n’ con NIF n° en nome
propio ou en nome e representacio’n da empresa con CIF e domicilio en
provincia de ua n° teléfono d que representa no procedemento de

adxudzcaczon do contrato de
(Titulo: .. /\/
Certifica:

il
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1% Que o mimero global de traballadores de persoal é de , Sendo o mumero particular de
traballadores con discapacidade no cadro de persoal de , O que representa un %
(superior ao 2%)

2% Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial de execucion de
contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o
paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no niimero que se indica na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente

prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D" con residencia ______ provincia de rua n’ con NIF n° ___ en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en _____ provincia
de ria n° teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato
de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato a
traballadores de conformidade coa epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do proporiente)

F) Compromiso de adscribir 4 execucion os medios persoais ou materiais suficientes para iso.
Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D" i con DNI ... e domicilio en ........... provincia de
W PU ne ...

en nome propio ou en representacion da empresa .............. ...
d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo IV e a
presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.2. do presente prego que rexe a contralacion a
documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.2.c no caso de que a oferta sexa a mdis
vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os
efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicién
de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

G) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado '"Referencias técnicas''.

Neste sobre incluirase a seguinte documentacion con orde na aplicacion dos criterios de adxudicacién especificados
no anexo V do presente prego e que se presentaran en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

/’\
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Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacion aplicables no presente contrato
(anexo V):
A) Programa de traballo:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades
que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.
Deberé incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicién da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se compromete a empregar na
obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no
que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en dias naturais), axustado
as anualidades previstas, no seu caso, nas condiciéns de licitacién. Calquera referencia neste grafico a
importes distintos do orzamento de licitacién, supora a non admisién da oferta.

c) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se documentara fotograficamente
ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A dita documentacién entregarase 4 administracién na
data da acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacion ambiental:
a) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucién de obra e en especial:
- Reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes ou
procedentes de demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os residuos de
construcién e demolicién realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c
do R.D. 105/2008.

b) Medidas de aforro enerxético.
C) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta conter4, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia
desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluir
dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase 4s caracter{sticas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un dos aspectos do control de
calidade: medios propios ou externos: o licitador indicard se levara a cabo o control de calidade con persoal
propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.
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O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra,
en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa terd cardcter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase
incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o érgano
de Contratacién podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego.

D) Esquema do plan de seguridade e saiide:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que habera de seguirse
durante a execucién da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica
- A adecuacidn da organizacion establecida para a prevencion de riscos laborais e seguridade
- A realizacién dunha anélise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgin tipo de auditorfa periddica respecto dos resultados en materia de seguridade e
satude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao seguinte modelo:

D./D* con residencia ______ provincia de rua n° con NIFn°____ en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con CIF e domicilio en
provincia de rua n° teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion
do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o ........ % (expresado con seis decimais)

sobre o orzamento de execucion material da obra, para que a administracion realice o control externo de
calidade, conforme o previsto na cldusula 29 do prego, que serd retido pola administracion nas
correspondentes certificaciéns de obra.
Comprométese a destinar ata un ...... % para o control interno de calidade que ha realizar a propia
empresa.
(Lugar, data e firma do propofiente)
A administracién, a través da Direccion e de acordo co establecido na cldusula 29 do prego, ordenara a unha
empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e
analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran
por conta do contratista ata un importe méximo do 1% do orzamento de execucion material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de valoracion, non se computa o 1%
minimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; € dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de
control de calidade externo, obtera 0,5 puntos (de acordo coa valoraciéon do ANEXO V) pero, a efectos de
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a contratar pola administracién serd do
4% (3% ofertado polo adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio). As puntuaciéns dos licitadores respecto da
porcentaxe de control de calidade externo son independentes entre si.
A Direccién de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e célculos, derivados deste
programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducién de prazos de execucion:

!
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- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado ""Oferta econdémica'’.

Contera a proposicion econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns terdn que ser orixinais. No entanto, admitiranse fotocopias
dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos
seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da constitucién da garantia
provisional.

15) Criterios de adxudicacién. Negociacion

Polo que respecta & cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisiéns corrixibles, rexeitamento de
proposiciéns e demais actuacions do ¢rgano de contratacion), estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e
regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicara por calquera dos medios
indicados polo contratista conforme a cldusula 12.1.C) do presente prego, onde se sinalara o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacion: O organo encargado da negociacién serd designado polo érgano de
contratacion, terd cardcter colexiado e cuxa composicion se indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacioén: Os criterios para a adxudicacién do contrato son os que figuran no anexo V.I.
Criterios de negociacién: Os criterios para a negociacion do contrato son os que figuran no anexo V.II.

15.3. Negociacién. O organo encargado da negociaciéon negociara cos contratistas as proposiciéns que estes
presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociacién co fin de identificar a oferta mais vantaxosa, mediante
a aplicacién dos criterios de adxudicacion establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento

A negociacién articularase en tres fases:

1. Nunha primeira fase o érgano encargado da negociacién avaliara as proposicions recibidas aplicando os
criterios de adxudicacién recollidos no anexo V.I, previa comprobacién de que cumpren os requisitos
esixidos no sobre A.
2. Nunha segunda fase o 6rgano de contratacién comunicard a cada licitador a través da direccion de correo
electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions indicada no sobre A) “Documentacion”,
en que posicion estd, especificando as puntuacions totais e parciais obtidas por todas as proposiciéns
admitidas, sen que en ningun caso poida divulgarse a identidade das persoas licitadoras.
A continuacién convidara a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non superior a 48 horas,
unha segunda oferta en relacion cos aspectos de negociacién que poidan ser mellorados polos licitadores e
que se indican no anexo V.II (criterios de negociacién).
Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse expresamente na oferta
presentada
As novas proposicions deberan sempre concretar a oferta que se realiza, polo que non se admitird o
ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta mais vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.
No procedemento facilitarase a mesma informacion a todos os licitadores. En ninglin caso se proporcionaré
informacién particular que poida supor unha vantaxe para algun licitador en detrimento das outras. Co fin de
garantir o principio de igualdade, o 6rgano de contratacién habilitard o sistema que crea mais adecuado para
dar publicidade deftodas as consultas que se formulen ao longo do procedemento, ¢ das correspondentes
respostas, a todas as persoas.interesadas outorgando un c6digo alfanumérico a cada un dos licitadores.
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En calquera momento do procedemento, o érgano de contratacién poderd requirir aos licitadores que aclaren
determinados aspectos da sta oferta, sen que poidan modificar nas suas aclaraciéns os elementos
substanciais desta, e sempre que non se falsee a competencia.
3. Nunha terceira fase o 6rgano encargado da negociacion realizard a valoracion definitiva e formulard a
proposta de adxudicacién ao drgano de contratacion, excepto no caso de que se constituse Mesa de
Contratacion con caracter voluntario, nese caso corresponderalle a este érgano realizar a proposta de
contratacion.
Todas as actuacidns que leven a cabo durante a negociacion remitiranse ao érgano encargado da tramitacién do
expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.5.1 Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non poida ser cumprida como
consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificard esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas,
acompafiando a documentacion a que se refire o apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacién realizada
polos licitadores remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean nos seguintes
supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao prezo de licitacién
en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a stia baixa porcentual é superior a 16,67%

- Ndimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se ¢ inferior a outra
en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan inferiores &
media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cémputo
da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mdis dun 6,67% desta. En calquera
caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas que
sexan inferiores 4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas
existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas
ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contfa.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta:
A Xustificacion dos prezos ofertados
A Volume de obra
A Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caricter desproporcionado ou anormal da
oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro do prazo
concedido para o efecto, deberdn presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:

N
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A. Materiais
A.1 Compra

e Carta de compromiso dos proveedores
o  Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicion de canteiras, almacén ou
similares

* Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu coste individualizado ou prezo
de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou desproporcionados debera xustificar a
relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que
dispén e determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion responsable da obra en
execucion.

15.6. Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposiciéon non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida, excedese do
presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracidn, duas ou mais empresas empaten na maior puntuacién tera
preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu cadro de persoal maior namero de traballadores con
discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion adicional 4* do TRLCSP, e acordo
do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000 (BOP ntim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa, acreditan ter relacion laboral
con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terd preferencia na adxudicacién do contrato
o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida na clausula 12.1.D
15.8. Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia 4 adxudicacién do
contrato ou 4 execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo:
durante o prazo de presentagion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de
Contratacion, ¢) a adxudica Ién, d) antes da formalizacion do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e
execucion das obras, g) a rgcepcign, etc. faculta 4 Corporacion a que proceda para incautar a garantia, sen prexuizo
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da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados 4 administracién contratante e demais
consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacién en prazo da dispoiiibilidade dos medios persoais e materiais a
que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que o0s contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacién podera
esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacién de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 3 meses, contados desde a apertura das
proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a sua proposicién, de conformidade co disposto no art .161 do
TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario
seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:

No acordo ou resoluciéon de adxudicacion o Organo competente da Corporacion concretard a designacion do
técnico-director da obra e, naqueles casos en que a Direccién da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacidn.

16) Adxudicacion
16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacion, a Mesa de Contratacion, nos casos en que se constituise ou o érgano encargado da
negociacion propora ao ¢rgano de contratacion a adxudicacion dos contratos ao licitador que presente a oferta mais
vantaxosa no seu conxunto, que serd determinada mediante a suma das puntuacions obtidas por cada licitador en
cada un dos lotes.

Cando o unico criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta economicamente mais vantaxosa ¢ a
que incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacién, o érgano de Contratacién requirird ao licitador que
presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles, contados desde o seguinte a aquel
en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stias obrigacions tributarias e da
Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe do 5 por cento
do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o
art. 96 TRLCSP.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de entidades, que
estean en situacion de mora fronte 4 administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse
na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o
seguro de caucion deberd informar 4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar, en consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracion.

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou adscribir
4 execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:
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A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, o que se
acreditard mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién, arrendamento, con ou sen
opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

e De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que deberan
describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do
inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

e Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente rexistro de
empresas acreditadas ou equivalente.

e No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a
titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente
contrato

d) Nos supostos previstos na clausula 15.7, xustificacién de que a empresa conta no seu cadro de persoal cos
traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacién de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acto fundacional, no que

consten as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro
Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién Europea acreditarase
mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estén establecidos ou
mediante a presentaciéon dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Economico Europeo
(Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo
coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha declaracién xurada ou
un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias
de aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

.- Os empresarigs estranxeiros deberdn acreditar a sta capacidade de obrar con informe da Misién
Diplomética Permafiente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito
territorial rad iTﬁB\o domicilio da empresa.
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2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes & Unioén
Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomaética Permanente Espafiola, na
que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite 4 sia vez a participacién de empresas
espafiolas na contratacion coa administracion en forma substancialmente anéloga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relacién
coas empresas de estados signatarios do acordo sobre Contratacién Publica da Organizacién Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicién comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaracién de
sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento 4 xurisdicion dos Tribunais e
Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados ou de
representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, deberd acompaifiarse
poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricién sexa esixida
polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberdn bastantearse previamente polo/a
secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicidns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das prohibiciéns para
contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c € 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/D..ccoooocoocon DNL.. .. ........... e domicilio en .................. provincia de .......... FUG ...,
nO
en nome propio ou en representacion da empresa..................... 4 que representa no procedemento de

adxudicacion do contrato de execucion da obra
STitulo: oo,

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou dérganos de direccion estan incursos en prohibicidns
de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Acreditacién de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberdn acreditar a solvencia
econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién que se
indica no anexo I, epigrafe 7.

B) Ou no caso f.le que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

DILIXENCIA: Para facer constar que \p presépte Rrego foi dprobado pola Xunta de
Goberno Local de data 10,10.2016 f
Cedeira, 10,10.2016

A secretaria,

Ana Velo Ruiz
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a. Economica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O volume anual de
negocios do licitador acreditarase por medio das stias contas anuais aprobadas e depositadas no
rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas
depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios
e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no
curso dos dez ultimos anos, acompafiada de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sta solvencia econémica
e financeira se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos
tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sta
duracion non sexa superior a un ano e, polo menos, unha vez e media o valor anual medio do contrato
se a sua duracion € superior a un ano.

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a stia solvencia técnica cando o importe
anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do
contrato, ou da sua anualidade media se esta ¢ inferior ao valor estimado do contrato.

O valor estimado para efectos de calculo de solvencia ¢ o que se indica na epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente que substitia &
solvencia, deberdn xustificar a sia solvencia econdmica e financeira e a stia solvencia técnica e en
consecuencia non se establece excepcién de presentacion da mesma por razon da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

G) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacién de cada unha delas e
compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59
do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Auténomas e
rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da Deputacién da Corufia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a correspondente certificacion
onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os
datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos
que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentacién de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos
datos inscritos ou a simple referencia ao numero de inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do
rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Coruiia, do rexistro de contratos
e do rexistro de convenios, publicada no BOP ntim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) ¢ F) sempre que os citados documentos
estean vixentes.

I) Autorizaci6n para a cesién de informacion relativa a obrigaciéns tributarias e da Seguridade Social co
Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

Goberno Local de data 10.10.2016
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,

Ana Velo Ruiz
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D/De........ con residencia ....... provincia de .. e TUQ e %L segundo DNI n°... ... en nome
propio ou da empresa ... ... .. . 4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion
da obra

-Titulo:..............

Autoriza d administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informdticos ou
telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sias obrigacions tributarias co Estado e da
Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de
acordo co establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de cardcter persoal,
Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e
da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o drgano de contratacion o estime
oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
J) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira péxina, en folla independente, un indice dos documentos que o
integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sua
oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.4 O 6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias héabiles seguintes 4 recepcion da
documentacién.

16.5 A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.
I11.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizacién do contrato deberd efectuarse non mais tarde dos quince dias hébiles seguintes a aquel en que se reciba
a notificacion da adxudicacion aos licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado, a administracién
poderé acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién é imputable & administracidn, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacién de contratar traballadores desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar no Rexistro do érgano de
contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacién xustificativa de contratar a traballadores
desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 11 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego).

O incumprimento desta obrigacion dara lugar 4 imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 ou 4 resolucién do
contrato por incumprimento de obrigacion esencial.
|
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18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobaciéon do replanteo, na data en que a
administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non asistise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sia ausencia considerarase
como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacién de subcontratistas e
subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos especifico (para os efectos do
disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de
obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e satde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo informe do
coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacién do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director podera eximir ao contratista
da presentacion do programa de traballo.

En ningtin caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo
O contratista deberé iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo 4 autoridade laboral competente con caracter previo
ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera exhibir o contratista ao director das obras e ao
coordinador de seguridade e sauide.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicién real dos terreos, a sia
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista,
darase por aquel a autorizacién para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa
autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das
obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 stia costa un cartel relacionado coa
obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web
que se indica no anexo 1.17 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a
garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaucion,
desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e normativa de prevencién de riscos laborais, e a
adoptar todas as precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a sfia total terminacion, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.
O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra € a stia contorna.

DILIXENCIA: Para facer constar que o p
Goberno Local de data 10.10.2016
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,

Ana Velo Ruiz

ente Frcgc) foi aprobado pola Xunta de

17



Concello de Cedeira TIfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
Ria Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

Expedienie: 2088/ 003/000807 ) )
Prosector ACONBICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1) ¢ NOV A RVEDE DI SANFAMUNTO NA RUA ASPONTES DE
GARCIA RODRIGUEZ (lote 2) - PAS-2015

En ambos os dous casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar 4 administracion en formato dixital con firma electrénica
a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suas distintas
fases. A citada documentacién poderaa utilizar a administracién libremente € sen limitacion temporal.

20) Ocupacién de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicidns esixidas no
proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas instruciéns ou regulamentos
técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos
no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns esixidas pola boa
practica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra previo exame ¢
aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns
convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao
contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da garantia definitiva o
contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea
dereito ningln, a circunstancia de que os representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sua
construcioén, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicidns e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na
construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director
ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicién
e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a
existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade 4 expiraciéon do prazo de garantia
por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos
danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningiin dano ou perda, quedara totalmente extinguida a responsabilidade
do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de
execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da
edificacion), o cal ditar as instruciéns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard o
ritmo de execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da
Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencién de
riscos laborais.

1]
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Asi mesmo, o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliacién da
vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sta efectividade.

24) Producidn e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producidén e xestién de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de calquera natureza que
sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos
realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién,
sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados 4 administraciéon contratante
ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e,
no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservaciéon dos materiais e instalaciéns, sen que tefia dereito a
indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da devolucion da garantfa definitiva.

Cando as obras incluan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire acondicionado, vapor, frio, etc.,
a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento
destas ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso
deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en diarios oficiais e
medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 16 do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou, no
seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion da licenza de obras ou imposto sobre construcidns,
obras e instalacidns, se procede, € o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ning(in para a administracion, a realizacion daqueles proxectos
de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da
administracién, asi como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de
execucion material da obra ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais),
ofreza o adxudicatario. Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en
cada certificacidn de obra.

A mesma Direccién fixard o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e
probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego
de prescricidns técnicas paﬂnulares.
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Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos 4 execucién da obra fosen desfavorables e
que os devanditos ensaios, ou controis de calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos
observados, o devandito custo serd asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a
porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldausulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do
TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento deberd
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacién de obra, o devandito documento deberéd presentarse 4 entidade contratante acompafiado da factura
correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o
cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias
naturais para que a administraciéon aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da
obrigacion; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, serd devolta ao contratista para
a sua correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral
debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista terd a obrigacién de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os
efectos da stia remisién ao 6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacién.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do 6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién do 6rgano de contratacién e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracion deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacién da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclila no orzamento a
dotacion necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire o
apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de
mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola
que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia alglin erro ou omision, e
o contratista non advertise no momento de prestar conformidade 4 certificacion, expresamente e por escrito a stia
existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacion, computdndose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion
emendada.

De igual modo se a factura contivese algiin erro ou omisién ou esta non se presentase na entidade contratante, o
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciaré ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se
presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa
vixente de facturacién permita a sia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito 4 suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro
meses, debendo comunicarile 4 administracién cun mes de antelacién tal circunstancia, para efectos do
recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5
TRLCSP.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle orixinen, se a
demora da administracién fose superior a seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas condicions sinaladas
na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- A direccién facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de prescricions
técnicas, a medicidn das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas tefian que quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista esta obrigado a avisar 4 direccién coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as
correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as
decisidns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as medicidns das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a correspondente
relacién valorada 4 orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaranse pola
Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os
efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse &s anualidades previstas sen que nunha tnica
certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacién valorada expedidas pola
Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da Corporacion. En cada unha
das certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e, no seu
€aso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en
que a normativa vixente de facturacion permita a sia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no
rexistro da entidade correspondente.

A factura deberé conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epigrafe 18 do anexo I do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas s rectificacions e variacions que se produzan na medicion final e sen
supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados
necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacién que terd por tinico obxecto controlar que
se trata dos devanditos materiais € que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou
posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como ttiles ¢ almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
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¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracidén ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan
elaborarao a Direccidn de Obra acompafiandoo coa relacioén valorada.

e) Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada mensual ou
noutra independente.

3. A efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccion da obra e non poderd
exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo & anualidade
correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento
a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da
anualidade do exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos necesarios para a
obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacién.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais
que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra
aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizaciéon daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as
deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 4 administracién, poderan
ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte 4 administracion, sera requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion
se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no
Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacidns.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago haberd de ser
expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da administracidn, os mandamentos
de pago a nome do contratista fornecerén efectos liberatorios.
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32) Prérrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o seu
compromiso se se lle d4 unha prorroga do tempo que se lle sinalou o érgano de contratacion podera concedela por un
prazo que serd, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta realizacion, asi como, dos
prazos parciais sinalados para a stia execucién sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a
administracién podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na
proporcioén de 0,80 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do
contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a
imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un miltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o érgano de
contratacion estara facultado para proceder 4 sua resolucion ou acordar a continuidade da sua execucion con imposicién
de novas penalidades.

Si como consecuencia dos incumprimentos do adxudicatario o Concello non recibira total ou parcialmente a subvencion
asignada a este Concello pola Deputacién da Corufia en virtude do Plan de Accién Social (PAS) 2015, a penalidade
ascenderd 4 cantidade deixada de percibir polo Concello con independencia da obra realmente executada.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ninglin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar modificacions nas
obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificaciéon e a aprobacién econdmica do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redaccién da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de contratacion en virtude dun contrato
de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao contratista, fiscalizacién do
gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variacions sen necesidade de previa aprobacién
cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicions
do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do
contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel iranse
incorporando 4s relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas certificacions mensuais. No
entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das previstas no
art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para
facelo 4 certificacién final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden de conformidade co
establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP
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No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o contratista non terd dereito a
reclamar ningunha indemnizacidn.

A modificacién do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias &s inicialmente
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua
documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, deberd procederse a unha nova contratacién da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o
réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos
artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificaciéns previstas na documentacién que rexe a licitacion:
A modificacion non poderd exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o
contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

b. Inadecuacién do proxecto ou das especificacidéns da prestacion por causas obxectivas que determinen a
sta falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental
ou similares, postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacién do contrato e que non fosen
previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa préctica
profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos termos inicialmente
definidos.

d. Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a
sta dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade 4
adxudicacion do contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacion a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de seguridade ou
de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as condicions
esenciais da licitacidon e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variaciéns estritamente indispensables
para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions esenciais de
licitacidn e adxudicacidn do contrato nos seguintes casos:

a. cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.
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b. cando a modificacion altere a relacion entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa relacion
quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

c. cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional diferente
da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non poderd superar este
limite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a modificacion,
concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte
no mesmo presentasen ofertas substancialmente diferentes 4s formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas serdn fixados pola administracién, previa
audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias hébiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de
contratacién podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia que se
cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia deberd
constituirse dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da
modificacion. A non constitucion da garantia dentro do devandito prazo dard lugar 4 resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas
reguladoras do plan ou instrucidns redactadas pola Deputacion.

35) Cesién de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderédn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorizacion
do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacion
expresa polo oérgano de contratacién da cesién. A non constitucién da garantia dentro de devandito prazo daré lugar 4
resolucion do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter previamente a
autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos nos artigos 227 e 228 e 228
bis do TRLCSP En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder
da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién, establecido na epigrafe 10 do cadro
de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das stias obrigaciéns contractuais esenciais e en
consecuencia dard lugar 4 resolucién do contrato con incautacion de garantia e indemnizacién por danos e perdas 4
administracién contratante

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei 32/2006 do
18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo
que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

DILIXENCIA: Para facer donstar
Goberno Local de data 10,§0.2016!
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,
Ana Velo Ruiz /A
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O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e
conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRL.CSP.

¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo érgano de contratacion,
podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos
os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite, relacién detallada
daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a sta participacién, xunto
con aquelas condiciéns de subcontratacion ou subministraciéon de cada un deles que garden unha relacién directa co
prazo de pago. As{ mesmo, deberdn achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos
pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na
Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitird a
imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sia terminaciéon, cunha
antelacion minima de 45 dias héabiles.

A recepcion das obras realizarase como méximo dentro do mes seguinte 4 terminaciéon das obras. Todo iso de
conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta
obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as
alegacions que considere oportunas, sobre as que resolverd o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal
cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asf na acta e o seu director sinalard os defectos
observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo
o contratista non o efectiie, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacién deberd aprobar a certificacion final
das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato En canto ao prazo do xuro de
mora estarase ao establecido na cldusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista, debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos supostos a que se
refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado 4 garda e conservacioén das obras, seguindo, no seu caso, as
instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a sia reparacién
executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacidn e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas ppla Deputacion.

Lz te Prego foi aprobado pola Xunta de

DILIXENCIA: Para facer constar gue o p
Goberno Local de data 10.10.2016
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,

Ana Velo Ruiz
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Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou
a instancia do contratista, redactaré un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose & devolucién ou cancelacion da garantia e 4 liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes
aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execucion da obra e
non ao uso do construido, durante o prazo de garantfa o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao
contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado
da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de contratacion podera ordenar a
stia execucion a outra empresa, correndo 4 conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con
cargo 4 garantia se for suficiente, e se o importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento
dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberd ser financiado
integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista deberd ser financiado integramente polo concello
contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 225 e 239.

Seréan asi mesmo causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das condicidns especiais de
execucion establecidas nas clausulas 12.1.E do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten cardcter administrativo, ¢ ambas as dias partes quedan sometidas
expresamente 4 lexislacién de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade
Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposiciéns de
desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién e efectos deste contrato serdn resoltos
polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin 4 via administrativa e contra eles habera lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicion, no
seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os
interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.

[

DILIXENCIA: Para facer constdr que o jresente Prego foi aprobado pola Xunta de
Goberno Local de data 10.10.2016 f

Cedeira, 10.10.2016 !
A secretaria,

)

Ana Velo Ruiz
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (LOTE N°

1. PROXECTO 1

2. CODIFICACION A. Clasificacién de produtos Sl

por actividades (CPA-2009)

45233252-0 Traballos de pavimentacién

B. Vocabularic comun de i
de raas

contratos (CPV)

A 1 A) Obras anuais

Base impofiible: 101.864,00
Importe IVE: 21.391,44
Total: 123.255.,44

3. ORZAMENTO 123.255,44 Euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario 2016

Base impofiible ........

Importe IVE .........

Total ...ooooeennnnnts

A Base impofiible: 101.864,00
B: 10% (modificacion de proxecto): 10.186,40
10% (certificacién final): 10.186,40

Total (A+B): 112.050,40

4. VALOR ESTIMADO

5. APLICACION e
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE CATRO (4) MESES
EXECUCION
7. CLASIFICACION PARA GrG“pO RS Eepons
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA
_ . . . .« . vy 7

8. LUGAR DE ’ :eil. 1126)(112‘;r;)OXérea;ecil?aadmmlstrac10n convocante, con domicilio en Ria
PRESENTACION DE 2.- Oficina de Correos
OFERTAS . , . .

Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: Rua Real 15, 15350, Cedeira

N° de FAX da entidade contratante: 981482506

Correo electronico da entidade contratante: correo@cedeira.es
9. PRAZO DE OITO dias contados_dgsde 0 dla. segglntglao da pub}wgmon da licitacién

: na prensa (nun dos diarios de maior difusidon da provincia)

ERESENITVACTONIDE En horario de Rexistro a administracién convocante e no caso de
PROPOSICIONS

presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente

fazl]

) \
DILIXENCIA: Para facer constar que ¢ présénte Prego foi aprobado pola Xunta de
Goberno Local de data 10.10.2016 |
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,
Ana Velo Ruiz |

Yo
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»‘ |‘TL“ Concello de Cedeira Tlfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
| =

Rla Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

i’z‘()xcc!o: ACONBICIONAMENTO DI RUAS NA ZONA URBANA (Iofe 1) ¢ NOVA REDE BE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DY
GARUCIA RODRIGUEZ, (fote 2) - PAS-2015

10. PORCENTAXE

60 % do prezo de adxudicacion

SUBCONTRATACION
11. COMPROMISO DE [LINON SE ESIXE
CONTRATAR A ] .
TRABALLADORES & SI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES: 1
DESEMPREGADOS

Al.- Publicar un anuncio en prensa
12. MODALIDADE DE [} A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Direccién péxina
CONSULTA

web: www.contratosdegalicia.es)

L] A3.- Publicar un anuncio no BOP

0] B. De forma excepcional e motivada, por razons debidamente
xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato

13. GARANTIA
DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién IVE excluido

13.BIS. TAXAS DO
CONTRATO

14. REVISION DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE o
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE ]

FORMULA

15. CONTROL DE
CALIDADE

Ver a clausula 29

DOS GASTOS
PUBLICIDADE

DO CONTRATISTA

16. IMPORTE MAXIMO

LICITACION POR CONTA

350,00 euros

DE
DE

17. OUTROS DATOS:

17.1. AUTORIZACION SECTORIAL

O adxudicatario deberd executar as obras tendo en conta as condiciéns contidas no informe vinculante
emitido pola Axencia Galega de Infraestruturas, e en particular o depésito de 900,00 € en concepto de

depdsito de

flanza con caracter previo ao comezo das obras; asi como a comunicacion a este Servizo

provincial do seu inicio cunha antelacién minima de 48 horas.
17.2. INFORMACION
PERFIL ]72‘CONTRATANTE: www.contratosdegalicia.es

.\
DILIXENCIA: Para facer constar e o p
Goberno Local de data 10.10.2016
Cedeira, 10,10.2016
A secretaria,
Ana Velo Ruiz

entel Prego foi aprobado pola Xunta de
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Expediente: 2016/C003/000007 ) )
Proxecto: ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (Inte 1) ¢ NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AR PONTES DY
GARCIA RODRIGUEZ (lote 2) - PAS-2015

TELEFONOQ:981480000

CORREO ELECTRONICO:correo@cedeira.es

CARTEL DE OBRA: segiin modelo que se pode consultar na paxina web: www.dicoruna.es

17.3. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION: Mesa Permanente de Contratacion (BOP n°® 87
de 09.05.2016)

18. DATOS DA FACTURA
18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CEDEIRA

CIF: P-1502200-G
CODIGO: L01150222

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. Xunta de Goberno Local
CODIGO: L01150222

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE
CODIGO: L01150222

18.4 - IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA
CODIGO: L01150222

18.5- CODIGO DE EXPEDIENTE: 2016/C003/000007
CODIGO DE PROXECTO: 2016 2 PAS 1 1

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: paxina web do Concello de
Cedeira: www.cedeira.gal

DILIXENCIA: Para facer constarquif'p
Goberno Local de data 10.10.201i6
Cedeira, 10,10,2016

A secretaria,

Ana Velo Ruiz

YR .
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Expediente: 2006/ 803000007 ) i
Proxector ACONIICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (Iote 1) ¢ NOVA REDE BE SANBEAMENTO NA RU A AS PONTES DE
GARCLY RODRIGUEZ dote 2) - PAS-2015

Rla Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

1. PROXECTO

NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ (LOTE N° 2)

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos 4291,

por actividades (CPA-2009)

B. Vocabulario comtn de 45232410-9 Obras de saneamento

contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base impoiiible: 44.893,05
Importe IVE: 9.427,54
Total: 54.320,59

54.320,59 Euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario 2016

Base impoiiible ........
Importe IVE .........
Total ...ovveninne...

4. VALOR ESTIMADO

A: Base impofiible: 44.893,05

B: 10% (modificacién de proxecto): 4.489,30
10% (certificacion final): 4.489,30

Total (A+B): 49.382,35

PRESENTACION DE
OFERTAS

5. APLICACION 160.62900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE OITO (8) SEMANAS

EXECUCION

7. CLASIFICACION PARA Gr];lpo Sulbgrupo catelgona

EFECTOS DE )

ACREDITACION DE

SOLVENCIA

8. LUGAR DE I 1.-Rexistro Xeral da administracion convocante, con domicilio en Rua

Real 15, 15350, Cedeira

2.- Oficina de Correos
Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante: Ria Real 15, 15350, Cedeira
N°de FAX da entidade contratante: 981482506
Correo electrénico da entidade contratante: correo@cedeira.es

9. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

OITO dias contados desde o dia seguinte ao da publicacién da licitacién
na prensa (nun dos diarios de maior difusion da provincia)

En horario de Rexistro a administracién convocante e no caso de
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente

10. PORCENTAXE

60 % do prezo de adxudicacion

[

DILIXENCIA: Para facer constar que o prg:
Goberno Local de data 10.10.201
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,

Ana Velo Ruiz

1te Prego foi aprobado pola Xunta de

31
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SUBCONTRATACION

11. COMPROMISO DE LI NON SE ESIXE

CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

SI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES: 1

Al.- Publicar un anuncio en prensa

12, MODINLIDEIE DE [J A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Direccién péxina

CONSULTA . .
web: www.contratosdegalicia.es)
[] A3 .- Publicar un anuncio no BOP
[J B. De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente
xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato

13. GARANTIA 5% do importe de adxudicacién IVE excluido

DEFINITIVA

13.BIS. TAXAS DO
CONTRATO

14. REVISION DE PREZOS | A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE o
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o

FORMULA

15. CONTROL DE Ver a clausula 29
CALIDADE

16. IMPORTE MAXIMO | 33000 euros

DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.contratosdegalicia.es
TELEFONO:981480000
CORREO ELECTRONICO:correo@cedeira.es
CARTEL DE OBRA: segiin modelo que se pode consultar na paxina web: www.dicoruna.es

17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION: Mesa Permanente de Contratacién (BOP n° 87
de 09.05.2016)

1'

DILIXENCIA: Para facer constar
Goberno Local de data 10.10.2016
Cedeira, 10.10,2016
A secretaria,

Ana Velo Ruiz

‘\l-)_l‘} sente Prego foi aprobadorpola Xunta de




Concello de Cedeira Tlfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
Rla Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

kxpediente: 2016/C003/000007 ) .
Proxecto: ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (Iote 1) ¢ NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE
GARCIA RODRIGUEZ (lote 2) - PAS-2015

18. DATOS DA FACTURA
18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CEDEIRA

CIF: P-1502200-G
CODIGO: 1.01150222

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. Xunta de Goberno Local
CODIGO: L01150222

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE
CODIGO: L01150222

18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA
CODIGO: L01150222

18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: 2016/C003/000007
CODIGO DE PROXECTO: 2016 2 PAS 1 3

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: pixina web do Concello de
Cedeira: www.cedeira.gal

DILIXENCIA: Para facer constar quie o presente Prego foi aprobado pola Xunta de
Goberno Local de data 10.10.2016
Cedeira, 10.10.2016 | ‘\

Ana Velo Ruiz

A secretaria, \
W\J
., 33



Concello de Cedeira TIfno: 981 480 000~ fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
Rua Real, 15 | 15350 Cedeira - A Corufia

Expediente: 2016/C 003000007 . )
Proxecto: ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1) ¢ NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AN PONTES DE
GARCIA RODRIGUEZ (lote 2) - PAS-2015

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio en

ria

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitiia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF N°

e con domicilio en

ria

nO

teléfono

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacién da execucion das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..........coooiiiiicinnn, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B).cceeviineinennnn. EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do presente
contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

3°.- Acomparfia a documentacién esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiguese o que proceda):

Non concorre con empresas vinculadas.
Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominacion
CIF

de de 201 _
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)

Goberno Local de data 10.10.2816
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,

DILIXENCIA: Para facer constar (i \'\p presente 'Prega foi aprobado pola Xunta de

Ana Velo Ruiz
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Concello de Cedeira Tlfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
Riia Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

Expediente: 2006/C003/0000077 . ,
l’r()xccl'o: .‘\(.‘()N!)l(:!()N:\E\‘IENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1) e NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE
GARCIA RODRIGUEZ (lote 2) - PAS-2015

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION
(1) B.REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacién das obras de (2) :

(Loten® 1)

(Lote n° 2)

presentada por
Teléfono
Fax

de de201

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na cléusula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafes 1 e 18.5 do anexo I do
presente prego)

/

DILIXENCIA: Para facer constat qud!
Goberno Local de data 10.10.20]6
Cedeira, 10.10.2016
A secretaria,

Ana Velo Ruiz

pregénte Prego foi aprobado pola Xunta de
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TlIfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es

Expedientes 2016/ 003000087 ) )
Proxecto: ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA {lote 1) ¢ NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA ASPONTES DE
GARCEA RODRIGUEZ, (lote 2) - PAS-20153

Rua Real, 15 | 15350 Cedeira - A Corufia

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1. apartado F)

LOTE N° 1 ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA:

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA
Encargado ESO o formacion equivalente 1
Capataz. ESO o formacién equivalente 1
Oficial primera. ESO o formacion equivalente 1
Oficial segunda. ESO o formacién equivalente 1
Avudante. ESO o formacién equivalente 1
Peon ordinario. ESO o formacién equivalente 1
2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA
Hidraulica neumaticos 1
Excavadora 100 CV.
Retrocargadora Neuméticos 75 CV. 1
Rompedor hidraulico 1
Martillo 600 kg.
Camidn Basculante 4x4 14 t. 1
Camion Con grua 6t 1
Cist. Bitum.c/lanza 1
Camion 10.000 1
Cortadora de Motor de gasolina de 1
pavimentos corte hasta 162 mm
Eléctrica con 1
convertidor gasolina
Aguja D=79 mm
Sumergible elect. lodos | 1
Bomba 7.5 cv
Hormigonera 200 1 gasolina 1
De pavimento en frio
Fresadora a=1000 mm
Dumper Convencional 2000 kg 1
Remolcada c/motor 1
Barredora auxiliar
Asfaltica cadenas 2,5/6 | 1
Extendedora m. 110 CV
Extendedora Asfaltica 6 m. s/ruedas 1
Motoniveladora De 135 cv 1
Pisén Vibrante 70 kg 1

~\

DILIXENCIA: Para facer donstarqye \presente Prego foi aprobado pola Xunta de
Goberno Local de data 10.40.204 6\
Cedeira, 10.10.2016 i
A secretaria,

Ana Velo Ruiz
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Tlfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
Rla Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

Expediente: 2016003000807 ; ,
Proxecto: ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (Iofe 1) ¢ NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DF
GARCLA RODRIGUEZ tlote 2) - PAS-2015

Vibrante autopropuls. 1

Rodillo Mixto

Compactador Asfalt.neum.aut. 12/22t | 1

Equipo pintabanda Autopro. 221 1

2.2. EQUIPOS

EPI'S Cas’co de segurld"c}d con | 10
arnés de adaptacion.

. Cinturén 10

S portaherramientas

EPI'S Mono de trabajo de una | 10
_pieza

EPI'S Par gua_n,tes de’ lona 10
proteccion estandar

Equipos de proteccion Cinta de balizamiento 50

colectiva bicolor rojo/blanco

Equipos de proteccion Placa sefializacion- 5

colectiva informacién

2.3. MEDIOS

AUXILIARES

Escalera Metalica 7 peldafios y 2
3,05m

Carretilla Metélica 2

N

1
|

DILIXENCIA: Para facer constay qite o]
Goberno Local de data 10.10.2016 |, |
Cedeira, 10.10.2016 \ |
A secretaria, x

Ana Velo Ruiz

esente Prego fol aprobado pola Xunta de
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LOTE N° 2 NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE GARCiA

RODRIGUEZ:

1. MEDIOS PERSOALIS:

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

Oficial 1?

ESO o formacion equivalente

Ayudante

ESO o formacién equivalente

Peon Especializado

ESO o formacion equivalente

Pedn ordinario

ESO o formacién equivalente

Capataz

ESO o formacidn equivalente

Equipo Laboratorio

—_ s s = — [ —

ESO o formacién equivalente

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS

N° UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Compactador tdndem
autopropulsado

14 Tm

—

Motoniveladora

154 Kw

Pala retroexcavadora

Camion gravillador

Camidn volquete

Pisén estatico

Pisén vibrante

Camion cisterna

Barredora
autopropulsada

Extendedora asfaltica

Pala cargadora

Dumper

Barredora

2Tm

Martillo Picador

2.2. EQUIPOS

EPI'S

Equipos individuales

46

Carteles Indicativos

Equipos colectivos

10

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Escalera

Metalica 7 peldafios y
3,05m

Carretilla

Metélica
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ANEXO V

LOTE N° 1 ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA:

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

A) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase ata 0,60 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo | Ata 0,60 Puntos
especifico e totalmente adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un programa de traballo | Ata 0,40 Puntos
especifico e adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un programa de traballo | Ata 0,20 Puntos

xenérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un programa de traballo
insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non
adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos

B) Actuacién ambiental (clausula 15):

Valorarase ata 0,40 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental
especifica e adaptada 4 obra

Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental
xenérica e parcialmente adaptada

Ata 0,20 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental
insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental
non adaptada e incompleta

Ata 0 Puntos

C)_Plan de control de calidade (clausula 15):

Valorarase ata 1,50 puntos conforme 4 seguinte desagregacién (Para este proceso de célculo utilizaranse
numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade especifico e totalmente adaptado 4 obra

Ata 1,50 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade especifico e adaptado 4 obra

Ata 0,75 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade xenérico ¢ parcialmente adaptado 4 obra

Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de

Ata 0 Puntos
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calidade non adaptado e incompleto

D) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 15):

Valorase ata 0,40 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo utilizaranse
ntmeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema
do plan de seguridade e saude
especifico e adaptado 4 obra

Ata 0,40 Puntos

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e saude
xenérico e parcialmente adaptado

Ata 0,30 Puntos

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e satde
insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e satide non
adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos

E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15):

Valérase ata 1,5 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo utilizaranse
ntmeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE
CONTROL INTERNO DE
CALIDADE (clausula 15)

Outorgarase 2 maxima puntuacion (1
punto) &/s proposicions que oferten
a maior porcentaxe e as restantes
proposicions puntuaranse
proporcionalmente

Ata 1 Punto

PORCENTAXE DE
CONTROL EXTERNO DE
CALIDADE (clausula 15)

Aumento da porcentaxe de control
de calidade externo calculado sobre
o orzamento de execucion material,
sen ter en conta o 1% a que se
refiren as clausulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte
formula: 3 X % de

incremento sobre execucion material
(expresado en dous decimais)

Ata 0,5 Puntos

F)Reducién de prazos de execucion (clausula 15):

Valorase ata 1,40 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo utilizaranse
mimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondany):

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela

(hitp://www. dicoruna.es/valoracion/).

) Qferta econémica (¢lausul

al5)
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Valérase ata 3 puntos conforme 4 seguinte desagregacién (Para este proceso de calculo utilizaranse
nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan);

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matemdtica Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

V.IL CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR SOBRE ASPECTOS QUE
SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADXUDICACION (ANEXO V.D)):

Reducion de prazos de execucién (clausula 15)
Oferta econémica (clausula 15)
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LOTE N° 2 NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE GARCIA

RODRIGUEZ:
V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

A) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase ata 0,30 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo
especifico e totalmente adaptado 4 obra

Ata 0,30 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo
especifico e adaptado 4 obra

Ata 0,30 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo
xenérico e parcialmente adaptado

Ata 0,10 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo
insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non
adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos

B) Actuacién ambiental (clausula 15}

Valorarase ata 0,20 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental
especifica e adaptada 4 obra

Ata 0,20 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental
xenérica e parcialmente adaptada

Ata 0,10 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental
insuficiente

Ata 0 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental
non adaptada e incompleta

Ata 0 Puntos

C)_Plan de control de calidade (clausula 15):

Valorarase ata 0,75 puntos conforme 4 seguinte desagregacién (Para este proceso de calculo utilizaranse
numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade especifico e totalmente adaptado & obra

Ata 0,75 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade especifico e adaptado 4 obra

Ata 0,38 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade xenérico e parcialmente adaptado & obra

Ata 0,20 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidade insuficiente

Ata 0 Puntos

KOF as que presenten un plan de control interno de
cali de%non adaptado € incompleto

Ata 0 Puntos
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D) Esquema do Plan de seguridade e satde (clausula 15):

Valérase ata 0,20 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de célculo utilizaranse
numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema Ata 0,20 Puntos
do plan de seguridade e satide
especifico e adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un esquema Ata 0,15 Puntos
do plan de seguridade e saude
xenérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema Ata 0 Puntos
do plan de seguridade e satde

insuficiente

Ofertas que presenten un esquema Ata 0 Puntos

do plan de seguridade e satide non
adaptado e incompleto

E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15):
Valérase ata 1 punto conforme 4 seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo utilizaranse
numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto cotrespondan):

PORCENTAXE DE Outorgarase a maxima puntuacion (0,75 | Ata 0,75 Puntos
CONTROL INTERNO DE punto) 4/s proposiciéns que oferten
CALIDADE (clausula 15) a maior porcentaxe e as restantes

proposiciéns puntuaranse

proporcionalmente
PORCENTAXE DE Aumento da porcentaxe de control Ata 0,25 Puntos
CONTROL EXTERNO DE de calidade externo calculado sobre
CALIDADE (cldusula 15) 0 orzamento de execucién material,

sen ter en conta 0 1% a que se
refiren as clausulas 12 e 29,
Calcularase aplicando a seguinte
formula: 3 X % de

incremento sobre execucién material
(expresado en dous decimais)

F) Reducién de prazos de execucién (clausula 15):

Valérase ata 0,70 puntos conforme 4 seguinte desagregacién (Para este proceso de célculo utilizaranse
nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento _de Matemética Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela
(hitp://www.dicoruna.es/valoracion).

G) Oferta econémica (clausula 15)

Valérase ata 1,5 puntos conforme 4 seguinte desagregacién (Para este proceso de célculo utilizaranse
numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan);
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Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matemética Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

V.IL. CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR SOBRE ASPECTOS QUE
SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADXUDICACION (ANEXO V.I)):

Reducién de prazos de execucién (clausula 15)
Oferta econémica (clausula 15)

Cedeira, 05 de outubrofde 2016
O Alcalde

Pablo Diego M
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