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1. OBJETO  

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cedeira, se encarga a ATIGA. INGENIERÍA Y URBANISMO S.L.L. la redacción de la 

presente memoria valorada, en el que se definen y valoran las obras necesarias para la ejecución de la “CONSERVACIÓN 

DE CAMINOS MUNICIPALES EN CEDEIRA A CORUÑA”. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En la presente memoria valorada se contempla la ejecución de las siguientes obras : 

2.1. CAMINO EN FONTEFRIA 

El camino tiene una longitud de cuatrocientos cuarenta metros (440m) y un ancho de tres metros (3m). Tiene su 

inicio en la carretera AC-102 y da acceso al lugar de Fontefría. 

Desde la carreta hasta el inicio de las casas se dispone de una longitud de 300 m, con un firme deteriorado y 

cunetas sin limpiar, así como hierba en el centro de la misma, en una anchura de un metro. Los últimos ciento 

cuarenta metros que transcurren entre las casas están en muy mal estado. 

La obra a ejecutar consiste en la limpieza de las cunetas en trescientos metros de longitud, la eliminación de 

vegetación en la parte central de la plataforma, la extensión de una capa de macadam en el tramo situado entre 

casas y la aplicación de un riego de semiprofundo, riego superficial y de sellado en toda la superficie del camino. 

 

2.2. CAMINO EN SISALDE 

El tramo de camino donde se va a actuar tiene una longitud de ciento veinte metros (120m) y una anchura de  

tres metros (3m). Todo el firme del camino es de zahorra en bastante buen estado, salovo en su inicio, es decir 

los primeros veinticinco metros (25m) en los que está deteriorada por la circulación de camiones de transporte de 

madera. 

La obra a ejecutar consiste en : 

o En los primeros veinticinco metros se extenderá una capa de zahorra veinte centímetros de espesor 

o En el resto del camino se realizará  la extensión de una capa de macadam y la aplicación de un riego de 

semiprofundo, riego superficial y de sellado en toda la superficie del camino. Se ejecutarán cunetas en 
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un tramo de unos sesenta metros de longitud y se canalizará la cuneta en un tramo de cinco metros, al 

objeto de facilitar el acceso a una vivienda. 

 

2.3. CAMINO EN A PASADA 

El camino tiene una longitud de noventa metros (90 m) y un ancho de tres metros (3m), estando su firme de 

macadam y riegos muy deteriorado. 

La obra a ejecutar consiste en : 

o En el camino se realizará  la extensión de una capa de macadam y la aplicación de un riego de 

semiprofundo, riego superficial y de sellado en toda la superficie del camino. Se ejecutarán cunetas en 

un tramo de unos treinta metros de longitud. 

 

2.4. CAMINO EN CAMPO DEL HOSPITAL 

El camino tiene una longitud de doscientos veinte metros (220 m) y un ancho de tres metros (3m), estando su 

firme de macadam y riegos en un primer paso de deterioro. 

La obra a ejecutar consiste en : 

o La limpieza de cunetas en ciento veinte metros de longitud (120m). 

o En el camino se realizará  la aplicación de un riego superficial y de sellado en toda la superficie del 

camino.  

 

2.5. CAMINO EN BARRAL (REGOA) 

 

El camino tiene una longitud de ciento setenta y cinco metros (175 m) y un ancho de tres metros (3m), estando 

su firme de macadam y riegos en un primer paso de deterioro. 

La obra a ejecutar consiste en : 

o La apertura de cunetas en ciento setenta y cinco metros de longitud (175m) y tres metros de anchura 

(3m). 
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o En el camino se realizará un bacheo en 175 m2 y  la aplicación de un riego semiprofundo, un riego 

superficial y de sellado en toda la superficie del camino.  

 

3. PRECIOS Y PRESUPUESTOS 

Los precios de las diferentes unidades de obra se han calculado teniendo en cuenta los elementos de jornales, materiales, 

maquinaria, medios auxiliares, etc., vigentes en la actualidad para este tipo de obras y en ellos se han tenido en cuenta 

todos los gastos que llevan aparejados estos trabajos, tales como Seguros Sociales, Dirección de Obra, Gastos Generales, 

etc. 

Aplicados a las distintas unidades de obra proyectadas los precios unitarios, resulta un Presupuesto de Ejecución Material 

de DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS  (17.591,04 € ) 

Asimismo resulta un Presupuesto base de Licitación de  VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 

TREINTA Y CUATRO CENTIMOS  (25.329,34 € ) 

 

4. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Se propone un plazo de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS. 

El plazo de garantía se fija en UN (1) AÑO, a partir de la Recepción  del conjunto de las obras. 

 

5. DOCUMENTOS  DE QUE CONSTA LA MEMORIA 

DOCUMENTO Nº 1 : MEMORIA  

                                            MEMORIA DESCRIPTIVA 

REPORTAJE FOTOGRAFICO 

          DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 
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6. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

Conforme al articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la  ley de Contratos del Sector Publico, no se exige clasificación. 

No obstante y afectos de acreditación de solvencia técnica se propone la siguiente clasificación : 

Grupo G, Subgrupo 6, Clase a 

 

7. MODALIDADE DE CONTRATACION 

 
El sistema de contratación susceptible de aplicación es el  CONTRATO MENOR DE OBRAS, ya que 

el valor estimado no supera el límite de 50.000 € 

 

8. AFECCIONES SECTORIALES 

Es necesario solicitar autorización a  organismos oficiales afectados por la construcción de las obras, conforme a la 

siguiente relación: 

OBRA : CAMINO EN FONTEFRIA 

Organismo Afección 

ESTRADAS AUTONOMICAS                                  AC-102 

 

OBRA : CAMINO EN  CAMPO DEL HOSPITAL 

Organismo Afección 

ESTRADAS AUTONOMICAS                                  AC-566 
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OBRA : CAMINO EN  A PASADA 

Organismo Afección 

DIPUTACION PROVINCIAL                                    CP-2201 

 

OBRA : CAMINO EN  BARRAL (REGOA) 

Organismo Afección 

DIPUTACION PROVINCIAL                                    CP-2204 

 
 

9. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
La administración, a través de la asistencia técnica para la Verificación Técnica de las Obras, 

encargará o dará orden de realizar cuantas pruebas y ensayos de materiales estime necesarios.  

  

 

10. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
El contratista está obligado a cumplir todas y cada una de las normas de Seguridad en el Trabajo 

actualmente vigentes, así como las que se promulguen en el transcurso de las obras, y todas aquellas 

que la asistencia técnica para la Verificación Técnica de las Obras, considere oportuno exigir en cada 

caso. Sin que por esto tenga derecho a reclamación económica de ninguna especie, ya que el 

presupuesto incluye la valoración correspondiente a estos conceptos. 

 
 
 

 Delimitación y vallado de la zona de trabajo, señalización provisional para las distintas fases, 

así como la vigilancia permanente de las obras estarán incluidas en en los gastos generales 

de la obra. 

 
Al tratarse de una obra sin proyecto, se realizarán una serie de documentos previos a la ejecución 

que sirvan para controlar de forma eficaz y ajustada a la norma de seguridad y salud en las obras y 

que serán elaborados por el contratista, directamente  por el Servicio de Protección  o por otros 

medios: 
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1. Evaluación de riesgos específicos para las obras 

2. La organización y planificación de la actividad preventiva 

 

Dicos documentos serán revisados por la asistencia técnica para la Verificación Técnica de las  

Obras. 

 

11. OBRA COMPLETA 

Los trabajos comprendidos en el presente Proyecto constituyen una obra completa, según lo previsto 

en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y por tanto susceptibles de ser entregadas al 

uso público una vez finalizadas 

 

12. CONCLUSIONES 

Con lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, esperamos que el presente proyecto merezca la 

Superior aprobación de los Organismos interesados en el mismo, a fin de que puedan llevarse a cabo las obras 

proyectadas. 

 

 

CEDEIRA, SEPTIEMBRE 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL DOCUMENTO 

 

 

José Juan Tarrío González 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas  

Colegiado Nº 7664 
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MINO EN BARRAL 
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Mediciones



1.1 CMC.07 M Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo carga e transporte a vertedoiro.
300,000 300,000

Total M ............: 300,000

1.2 01030105 Ml. Tratamiento con herbicidas con medios mecánicos en una franja de 2m. de ancho medio, por
ambas márgenes de la carretera

SUPERFICIE TOTAL 440X3 1 440,000 1,000 440,000
Total Ml. ............: 440,000

1.3 U05003 M3 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído,
transportado, extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade
máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.

1 140,000 3,000 0,150 63,000
Total M3 ............: 63,000

1.4 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

1 440,000 3,000 1.320,000
Total M2 ............: 1.320,000

1.5 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2 saturados  con 10 litros de grava  miúda
tipo 5/8 debidamente compactado,

1 440,000 3,000 1.320,000
Total M2 ............: 1.320,000

1.6 03030300 m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5
litros de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme

1 440,000 3,000 1.320,000
Total m2 ............: 1.320,000

Mediciones: CAMINOS EN CEDEIRA Pág.1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 1 CAMINO EN FONTEFRIA



2.1 01030100 ml Apertura de cunetas por ambas márgenes con desbroce de taludes, formación de arcenes y
transporte de producto sobrante a vertedero y p.p. de limpieza de señales de tráfico y de
tajeas

1 30,000 30,000
Total ml ............: 30,000

2.2 02.07 M3
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida e
perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do
Ensaio Proctor Normal ou do 9 6% do Ensaio Proctor Modificado.

25,000 3,000 0,200 15,000
Total M3 ............: 15,000

2.3 02030030 ml Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 30 cms incluso apertura de zanja
colocación de tubos refuerzo de hormigón  HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior
relleno compactado

Total ml ............: 5,000

2.4 U05003 M3 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído,
transportado, extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade
máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.

1 95,000 3,000 0,150 42,750
Total M3 ............: 42,750

2.5 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

1 95,000 3,000 285,000
Total M2 ............: 285,000

2.6 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2 saturados  con 10 litros de grava  miúda
tipo 5/8 debidamente compactado,

1 95,000 3,000 285,000
Total M2 ............: 285,000

2.7 03030300 m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5
litros de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme

1 95,000 3,000 285,000
Total m2 ............: 285,000

Mediciones: CAMINOS EN CEDEIRA Pág.2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 2 CAMINO EN SISALDE



3.1 01030100 ml Apertura de cunetas por ambas márgenes con desbroce de taludes, formación de arcenes y
transporte de producto sobrante a vertedero y p.p. de limpieza de señales de tráfico y de
tajeas

1 30,000 30,000
Total ml ............: 30,000

3.4 U05003 M3 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído,
transportado, extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade
máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.

1 90,000 3,000 0,150 40,500
Total M3 ............: 40,500

3.5 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

1 90,000 3,000 270,000
Total M2 ............: 270,000

3.6 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2 saturados  con 10 litros de grava  miúda
tipo 5/8 debidamente compactado,

1 90,000 3,000 270,000
Total M2 ............: 270,000

3.7 03030300 m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5
litros de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme

1 90,000 3,000 270,000
Total m2 ............: 270,000

Mediciones: CAMINOS EN CEDEIRA Pág.3

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 3 CAMINO EN A PASADA



4.1 CMC.07 M Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo carga e transporte a vertedoiro.
120,000 120,000

Total M ............: 120,000

4.2 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2 saturados  con 10 litros de grava  miúda
tipo 5/8 debidamente compactado,

1 220,000 3,000 660,000
Total M2 ............: 660,000

4.3 03030300 m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5
litros de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme

1 220,000 3,000 660,000
Total m2 ............: 660,000

Mediciones: CAMINOS EN CEDEIRA Pág.4

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 4 CAMINO EN CAMPO DEL HOSPITAL



5.1 01030100 ml Apertura de cunetas por ambas márgenes con desbroce de taludes, formación de arcenes y
transporte de producto sobrante a vertedero y p.p. de limpieza de señales de tráfico y de
tajeas

1 175,000 175,000
Total ml ............: 175,000

5.2 RBTPD M2 Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con
dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.

1 175,000 1,000 175,000
Total M2 ............: 175,000

5.3 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

1 175,000 3,000 525,000
Total M2 ............: 525,000

5.4 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2 saturados  con 10 litros de grava  miúda
tipo 5/8 debidamente compactado,

1 175,000 3,000 525,000
Total M2 ............: 525,000

5.5 03030300 m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5
litros de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme

1 175,000 3,000 525,000
Total m2 ............: 525,000

Mediciones: CAMINOS EN CEDEIRA Pág.5

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 5 CAMINO EN BARRAL



Presupuestos  Parciales



1.1 CMC.07 M Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo
carga e transporte a vertedoiro. 300,000 1,73 519,00

1.2 01030… Ml. Tratamiento con herbicidas con medios mecánicos en una
franja de 2m. de ancho medio, por ambas márgenes de la
carretera 440,000 0,30 132,00

1.3 U05003 M3 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido
unha vez extraído,

transportado, extendido con motoniveladora e compactado
ata a densidade

máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do
96% do Ensaio

Proctor Modificado. 63,000 21,27 1.340,01

1.4 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de
3,5kg/m2 de emulsión

ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. 1.320,000 2,28 3.009,60

1.5 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2
saturados  con 10 litros de grava  miúda tipo 5/8
debidamente compactado, 1.320,000 1,44 1.900,80

1.6 03030… m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión
tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5 litros de gravilla 3/7,
completamente terminado, incluso el barrido previo y
posterior del firme 1.320,000 0,68 897,60

 CAPÍTULO Nº  1 CAMINO EN FONTEFRIA : 7.799,01

Presupuesto:  CAMINOS EN CEDEIRA Pág.1

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 1 CAMINO EN FONTEFRIA

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



2.1 01030… ml Apertura de cunetas por ambas márgenes con desbroce de
taludes, formación de arcenes y transporte de producto
sobrante a vertedero y p.p. de limpieza de señales de tráfico
y de tajeas 30,000 1,13 33,90

2.2 02.07 M3

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez
extraída, transportada, extendida e perfilada con
motoniveladora e compactada ata a densidade máxima
esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 9 6% do
Ensaio Proctor Modificado. 15,000 20,91 313,65

2.3 02030… ml Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 30
cms incluso apertura de zanja colocación de tubos refuerzo
de hormigón  HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y
posterior relleno compactado 5,000 27,66 138,30

2.4 U05003 M3 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido
unha vez extraído,

transportado, extendido con motoniveladora e compactado
ata a densidade

máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do
96% do Ensaio

Proctor Modificado. 42,750 21,27 909,29

2.5 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de
3,5kg/m2 de emulsión

ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. 285,000 2,28 649,80

2.6 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2
saturados  con 10 litros de grava  miúda tipo 5/8
debidamente compactado, 285,000 1,44 410,40

2.7 03030… m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión
tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5 litros de gravilla 3/7,
completamente terminado, incluso el barrido previo y
posterior del firme 285,000 0,68 193,80

 CAPÍTULO Nº  2 CAMINO EN SISALDE : 2.649,14

Presupuesto:  CAMINOS EN CEDEIRA Pág.2

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 2 CAMINO EN SISALDE

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



3.1 01030… ml Apertura de cunetas por ambas márgenes con desbroce de
taludes, formación de arcenes y transporte de producto
sobrante a vertedero y p.p. de limpieza de señales de tráfico
y de tajeas 30,000 1,13 33,90

3.4 U05003 M3 Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido
unha vez extraído,

transportado, extendido con motoniveladora e compactado
ata a densidade

máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do
96% do Ensaio

Proctor Modificado. 40,500 21,27 861,44

3.5 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de
3,5kg/m2 de emulsión

ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. 270,000 2,28 615,60

3.6 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2
saturados  con 10 litros de grava  miúda tipo 5/8
debidamente compactado, 270,000 1,44 388,80

3.7 03030… m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión
tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5 litros de gravilla 3/7,
completamente terminado, incluso el barrido previo y
posterior del firme 270,000 0,68 183,60

 CAPÍTULO Nº  3 CAMINO EN A PASADA : 2.083,34

Presupuesto:  CAMINOS EN CEDEIRA Pág.3

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 3 CAMINO EN A PASADA

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



4.1 CMC.07 M Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo
carga e transporte a vertedoiro. 120,000 1,73 207,60

4.2 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2
saturados  con 10 litros de grava  miúda tipo 5/8
debidamente compactado, 660,000 1,44 950,40

4.3 03030… m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión
tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5 litros de gravilla 3/7,
completamente terminado, incluso el barrido previo y
posterior del firme 660,000 0,68 448,80

 CAPÍTULO Nº  4 CAMINO EN CAMPO DEL HOSPITAL : 1.606,80

Presupuesto:  CAMINOS EN CEDEIRA Pág.4

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 4 CAMINO EN CAMPO DEL HOSPITAL

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



5.1 01030… ml Apertura de cunetas por ambas márgenes con desbroce de
taludes, formación de arcenes y transporte de producto
sobrante a vertedero y p.p. de limpieza de señales de tráfico
y de tajeas 175,000 1,13 197,75

5.2 RBTPD M2 Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra
40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de
ECR-2, debidamente saturada e compactada. 175,000 5,40 945,00

5.3 AU027 M2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de
3,5kg/m2 de emulsión

ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. 525,000 2,28 1.197,00

5.4 AU028 M2 Rega superficial con dotación de 2 KG/m2 de ECR-2
saturados  con 10 litros de grava  miúda tipo 5/8
debidamente compactado, 525,000 1,44 756,00

5.5 03030… m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión
tipo C69B3 TRG (antes ECR-3)  y 5 litros de gravilla 3/7,
completamente terminado, incluso el barrido previo y
posterior del firme 525,000 0,68 357,00

 CAPÍTULO Nº  5 CAMINO EN BARRAL : 3.452,75

Presupuesto:  CAMINOS EN CEDEIRA Pág.5

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 5 CAMINO EN BARRAL

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



Capítulo Importe

1 CAMINO EN FONTEFRIA .........................................................................................… 7.799,01
2 CAMINO EN SISALDE .............................................................................................… 2.649,14
3 CAMINO EN A PASADA ...........................................................................................… 2.083,34
4 CAMINO EN CAMPO DEL HOSPITAL ......................................................................… 1.606,80
5 CAMINO EN BARRAL ..............................................................................................… 3.452,75

TOTAL Presupuesto de Ejecución Material 17.591,04

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

Cedeira, septiembre 2016
EL AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Tarrío González
Ingeniero Técnico de Pbras Públicas.

Colegiado nº 7664

Presupuesto:  CAMINOS EN CEDEIRA Pág.6



Presupuesto Base de Licitación



1 CAMINO EN FONTEFRIA .........................................................................................… 7.799,01
2 CAMINO EN SISALDE .............................................................................................… 2.649,14
3 CAMINO EN A PASADA ...........................................................................................… 2.083,34
4 CAMINO EN CAMPO DEL HOSPITAL ......................................................................… 1.606,80
5 CAMINO EN BARRAL ..............................................................................................… 3.452,75

Presupuesto de Ejecución Material 17.591,04
13%  Gastos Generales 2.286,84
6% Beneficio Industrial 1.055,46

Suma 20.933,34
21% IVA 4.396,00

Presupuesto Base de Licitación 25.329,34

Asciende el Presupuesto Base de Liciatación a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Cedeira, septiembre 2016
EL AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Tarrío González
Ingeniero Técnico de Pbras Públicas.

Colegiado nº 7664

Proyecto:  CAMINOS EN CEDEIRA

Capítulo Importe
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