MEMORIA URBANISTICA

UBICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se llevaran a cabo sobre las instalaciones que dependen del cuadro de
proteccion y mando situado en la Ria da Costa, que da servicio al alumbrado publico
de las siguientes calles:

e Rua de Nosa Sefora do Mar
e Rua Crénicas

e Rdua do Cristo

e Rua Real

e Rda Tetuan

e Rdua da Costa

e Rua das Hortas

e Rua do Marifieiro

e Zona verde entre Rua do Marifieiro y la costa.

Todas las actuaciones se desarrollaran en terrenos o instalaciones tnicamente de
titularidad municipal. En ningn momento se necesitara la ocupacién de terrenos o

instalaciones que no sean de titularidad municipal.

CLASIFICACION DEL SUELO

Los trabajos se desarrollan en el nlcleo urbano del término municipal de Cedeira y los
parametros urbanisticos que lo rigen son los definidos por el PGOU, de 25 de Enero
de 1995. Dicho plan esta adaptado a la Ley 7/1995 de 29 de Junio, de delegacion y
distribucion de competencias en materia de urbanismo (actualmente esta vigente la
Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia)

Las calles cuyo alumbrado es objeto de la intervencién estan situadas en suelo
URBANO, en zona “URBANA RESIDENCIAL DE CASCO ANTIGUO’ (“URNA”"), cuyo
uso principal es el residencial de vivienda de 22 categoria (tipo plurifamiliar, constituida
por edificios colectivos de viviendas en pisos). Ademas, también se interviene en e
alumbrado publico de en una zona de “AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES” ("W




SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES

Acceso pavimentado, abastecimiento de agua potable, red de saneamiento, suministro

de energia eléctrica, alumbrado publico y recogida de basura.

RIA 9E CEDETRA

y Zonas Verdes) en verde.




JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

Se proyecta la sustitucion de la actual iluminacion por otra mas eficiente de tecnologia
LED. Sin embargo, la gran mayoria de las luminarias actuales, de tipo clasico modelo
“Villa®, se mantendran en las mismas condiciones, simplemente retirando sus
accesorios y equipos auxiliares actuales, necesarios para iluminacién con ldmparas de
vapor de sodio de alta presion, para adaptarlas a los nuevos médulos LED de
iluminacién. En las restantes luminarias a sustituir completamente, se reutilizan los

brazos murales de soporte.

Esta actuacién no modifica de ninguna forma ni la ubicacién de los puntos de luz
existentes (altura de iluminacién, distribucién, longitud del brazo, etc.) ni las
condiciones de su anclaje a las fachadas (en aquellos puntos de luz con brazo mural),
por lo que se considera que siguen respetando totalmente la normativa urbanistica

municipal actualmente en vigor.




AFECTACIONES SECTORIALES

AFECTACION POR LA NORMATIVA SECTORIAL DE COSTAS DE GALICIA

Parte de las actuaciones recogidas en el presente proyecto tienen lugar en una zona
afectada por la normativa sectorial de costas, concretamente en una zona verde
situada entre la Ria do Marifieiro y la linea de costa. La zona afectada se encuentra
en un area de Servidumbre de Proteccion.

@ Daminio Publico Maritimo Termestre |

Demimo Publico Mantimo Terreatre:
OPMT aprobado
DPMT en trumitacion
Riberg det mar

Seradumbre de protecc.on

Area afectada y lineas de demarcacién de zonas de Dominio Publico Maritimo-Terrestre

(Fuente del plano base: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente)




Segun el Decreto 20/2011 de 10 de Febrero, por el que se aprueba el Plan de
Ordenacién do Litoral (Xunta de Galicia), las actuaciones proyectadas quedan

afectadas por el siguiente articulo:

SECCION IV. DETERMINACIONES Y REGULACION.

TITULO IL
CRITERIOS GENERALES.

Articulo 26. Atmosfera.

La planificacion de las actividades e infraestructuras emisoras de cualquier tipo de
contaminacion atmosférica- fisico- quimica, acustica, fuminosa o electromagnética, a la
hora de su localizacion, debera priorizar la prevencion y minimizacion de los posibles
efectos sobre la salud de la poblacion y sobre la funcionalidad de los sistemas naturales,
frente al establecimiento de medidas correctoras, mitigadoras o compensatorias.

Se deberan identificar las fuentes de contaminacion atmosférica existentes y realizar una
aproximacion a su comportamiento para que, por un lado, la planificaciéon de nuevas
actividades o infraestructuras emisoras las consideren al objeto de evitar posibles
efectos acumulativos o sinérgicos; y por otro, se puedan establecer las medidas
correctoras, mitigadoras o compensatorias que correspondan. En este sentido, el
planeamiento podra adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

a. Conservacion y creacién de masas forestales y espacios verdes, con el objeto de
mejorar la calidad del medio ambiente, en particular en las bandas limitrofes con
las grandes infraestructuras de comunicacion, eléctricas y otras, estableciendo
corredores verdes intermedios.

b. Establecimiento de bandas de proteccion entre las zonas habitadas o
especialmente sensibles y los focos de emision de cualquier tipo de
contaminacion atmosférica, estableciendo los usos, actividades e instalaciones
compatibles con esa situacion.

¢. Prevencion y minoracion, en su caso, de las perturbaciones producidas por los
focos emisores de contaminacion luminica en la visién del cielo, procurando el
mantenimiento de las condiciones naturales de luminosidad de las horas
nocturnas. en beneficio de la funcionalidad de los sistemas naturales.

d. Asuncion de los criterios generales de Ordenacion sobre movilidad,
especialmente de las consideraciones referidas al fomento de modos alternativos
al vehiculo privado motorizado, para la reduccion de las emisiones de gases de
efecto invernadero.




A este respecto, todas las luminarias propuestas para su modificacién en el presente

proyecto, especialmente aquellas que se sitian en el ambito de aplicacién de esta

normativa, reducen la contaminacién luminica debido a las siguientes caracteristicas:

Su luz direccional. El flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) es, al
menos, igual o inferior al 1% del total del flujo luminico de la luminaria, lo que
impide casi totalmente la emision de luz directa hacia el cielo nocturno.

La temperatura de color se establece en 4.300 K como maximo, disminuyendo
asi la emision de luz blanco-azulada caracteristica de los LED de temperaturas
de color superiores. La luz blanco-azulada tiene una longitud de onda muy
corta (préxima a los 450 nm) y con mayor energia, por lo que se dispersa mas
y afecta mas negativamente a la calidad de los cielos nocturnos y a la vida de
las especies animales nocturnas.

Su capacidad para la regulacién auténoma de los niveles de iluminacion
permite disminuir el flujo luminoso durante las horas centrales de la noche,
reduciendo asi la contaminacion luminica de la zona, al ser menor el flujo

luminoso global.

Por todo ello, las actuaciones previstas en este proyecto cumplen fielmente con este

articulo, y no afectan al cumplimiento del resto de la normativa sectorial de costas.




AFECTACION POR LA NORMATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

Segun la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia:

CAPITULO IV

Normas técnicas de las intervenciones en el entorno de proteccién y en la zona
de amortiguamiento

Articulo 45. Régimen de intervenciones en el entorno de proteccion.

1. Las intervenciones que se realicen en el entorno de proteccién de los bienes
declarados de interés cultural y catalogados deberan contar con la autorizacion de la
consejeria competente en materia de patrimonio cultural cuando tengan por objeto:

a) Nuevas construcciones e instalaciones de caracter definitivo o provisional.

b) Las intervenciones de cualquier tipo que se manifiesten hacia el espacio exterior
publico o privado de las edificaciones existentes.

c) Las actuaciones que afecten a la estructura parcelaria, a los elementos
configuradores caracteristicos de la estructura termitorial tradicional, a los espacios libres y
a la topografia caracteristica del ambito, incluidos los proyectos de urbanizacién.

d) La implantacién o los cambios de uso que puedan tener incidencia sobre la
apreciacion de los bienes en el territorio, incluidas las talas y las repoblaciones forestales.

e) Las remociones de tierras de cualquier tipo en el entorno de proteccién de los
bienes integrantes del patrimonio arqueolégico.

autorizacion previa al otorgamiento de licencia, si bien deberan ser coherentes con lo

2. Las restantes intervenciones en el entorno de proteccién no necesitara
S
valores generales del entorno.

Dado que el objeto del presente proyecto no puede incluirse en ninguno de los
apartados del Articulo 45.1, se considera que es de aplicacién el Articulo 45.2 de la

Ley.

Cabe sefialar que, dada la existencia de edificios catalogados en el entorno de las
actuaciones previstas en el proyecto, las modificaciones de los puntos de luz se
circunscriben Unicamente al cambio de tecnologias de iluminacién, por lo que no
afectan a otros aspectos de los mismos. Esto es especialmente relevante dado el gran
ndmero de luminarias murales existentes ancladas a fachadas en el casco antiguo de

Cedeira: la reutilizacion de los faroles tipo “Villa”’, permaneciendo en sus ubicaciones

actuales y sin modificacién alguna en sus anclajes, hacen que esta intervencion tenga

un impacto nulo en el entorno de dichos bienes catalogados.



CARACTER DE LA PRESTACION

Con arreglo al articulo 6, Anexo |, seccion F, Divisiéon 45, Grupo 3 Clase 4 (cédigo CPV
45316000) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se declara dicho contrato como
Contrato de Obra.

CAPITULO I

Contratos del sector publico

Seccion 1.8 Delimitacién de los tipos contractuales

Articulo 6. Contrato de obras.

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto Ia realizaciéon de una obra
o la ejecucion de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo | o la realizacién por
cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad
del sector publico contratante. Ademas de estas prestaciones, el contrato podra
comprender, en su caso, la redaccién del correspondiente proyecto.

2. Por «obra» se entendera el resultado de un conjunto de trabajos de construccion
o de ingenierfa civil, destinado a cumplir por si mismo una funcién econémica o técnica,
que tenga por objeto un bien inmueble.

Articulo 9. Contrato de suministro.

1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisicion, el
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opcidén de compra, de productos o
bienes muebles.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este articulo respecto
de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendran la
consideracion de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales
o0 valores negociables.

3. En todo caso, se consideraran contratos de suministro los siguientes:

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantia total se defina con exactitud al
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del
adquirente. No obstante, la adjudicacién de estos contratos se efectuara de acuerdo con
las normas previstas en el Capituto Il del Titulo Il del Libro Il para los acuerdos marco
celebrados con un Unico empresario.

b) Los que tengan por objeto fa adquisicion y el arrendamiento de equipos y
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la informacién, sus dispositivos
y programas, y la cesion del derecho de uso de estos ultimos, a excepcion de los contratos
de adquisicion de programas de ordenador desarrollados a medida, que se consideraran
contratos de servicios.

c) Los de fabricacién, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por
el empresario deban ser elaboradas con arreglo a caracteristicas peculiares fijadas
previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o
parcialmente, los materiales precisos.




ANEXO1

Actividades a que se refiere el apartado 1 del articulo 6

Nace |
Seccion F Construccién | Codigo CPV
Divisién | Grupo | Clase Descripcion Notas
4534 |Otras instalaciones de|Esta clase comprende: 45234115
edificlos y obras e la instalaciéon de sistemas de iluminacion y| 45316000
sefializacion de carreteras, puertos y aeropuertos |45340000

e |a instalacion en edificios y otras obras de
construccién de aparatos y dispositivos no
clasificados en otra parte




JUSTIFICACION DEL CUMPLIEMIENTO DE LA NORMATIVA

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL R.E.B.T.

R.D. 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (R.E.B.T.)

No es necesaria la justificacion de calculos segin el R.E.B.T. dado que las
actuaciones contempladas en este proyecto se limitan al mantenimiento, conservacion
y renovacion de las actuales instalaciones. Tanto las redes de alimentacién como los
soportes y puestas a tierra se conservaran los actualmente existentes y en el mismo
estado. En aquellas luminarias que se vayan a sustituir, las nuevas luminarias seran

semejantes en forma y color a las actuales.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1890/2008

R.D. 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones

técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

A continuacién se exponen los datos de calculo de la instalacion:

INSTALACION RUA DA COSTA CPM_01 (CEDEIRA)
CARACTERISTICAS DE LA
INSTALACION
VIAL1 VIAL2 VIAL3 VIAL4
Clasificacidn De |a via B
Situacidn de proyecto B1
Intensidad de trafico <7000
Clase de iluminacién MES5




|Altura punto (m) 5,00

Ancho de Ia via (m) 5,00
‘Separacién (m) 30,00
Disposicion puntos Unilateral

Nim. de puntos de luz 121

Tipode lémpara Led

_Potencia punto de luz (W) 30
|Equipamiento auxiliar Electrénico

Flufo lJuminosa emitido (Im) 3.040

| Contenido Mercurio (mg) : 0,00

Regulacién del flujo si

OTROS DATOS UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO LUMINICO
_ 0 | watz | wiaz | viaLz VIAL4
Factor de mantenimiento 0,85

|Factor corrector ldmpara 1,00

Inclinacién del Brazo (2) 0,00
'Longitud del Brazo (m) 0,50

: Saliente sobre Calzada (m) 0,00

Flujo luminoso luminaria (Im) 3.040
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS LUMINICOS

' viaLl | wviaLz | wiaL3 VIAL4
Luminancia media (cd/m?) 0,55
 Uniformidad global (Uo) | 0m
Uniformidad longitudinal (Ul) 0,40
Incremento Umbral (T1) 15,00

| Relacién Entorno (SR) 0,52
lluminancia media (lux) 8,83
\Muminancia mfnima (lux) 4,32
Uniformidad media (Um) | 042
CALIFICACIGN ENERGETICA A

La instalacién propuesta en el presente proyecto obtendria una calificacion

energética A, por lo que cumple con los requerimientos técnicos minimos recogidos
en el R.D. 1890/2008




ESTADO ACTUAL DE LAS LUMINARIAS Y SUS ANCLAJES

La gran mayoria de las luminarias dependientes del cuadro sito en Rua da Costa y que
da servicio a varias calles del casco histérico de Cedeira son farolas de tipo clasico del
modelo “Villa", en disposicion unilateral y soporte mural, con una altura de lampara de
unos 5 o 6 metros sobre el nivel de la calle. Estas luminarias se componen de un
cuerpo principal metalico de aluminio inyectado con acabado en color rojo y paneles
de vidrio transparente, donde se alojan la [Ampara y sus equipos auxiliares, asi como
unos reflectores antideslumbrantes para reorientar el flujo de luz, y un brazo del mismo

material y acabado que lo une a la fachada.

Ejemplo caracteristico de luminaria del casco histérico

Sus anclajes se conservan en general en buen estado, estando constituidos por dos
tacos quimicoscon varilla roscada de métrica M16 de acero galvanizado con tuercas

de cabeza hexagonal y arandelas.



Este tipo de luminaria puede ser reutilizada como luminaria LED. Para ello se retiran
todos los equipos auxiliares (arrancadores, cebadores, reflectores antideslumbrantes,
etc.) y el casquillo de rosca E40 de la actual lampara de vapor de sodio de alta presion

y se atornilla un panel LED a la parte superior e interior del farol.

Este panel LED, esta especificamente disefiado para su adaptacion a estos modelos

clasicos de luminarias (faroles).

Asimismo, al reutilizar el armazdn metélico de las luminarias existentes también se
aprovecharan sus anclajes a las fachadas dado su buen estado general. Esto es
perfectamente posible dado que el peso de los nuevos equipos a instalar en la

luminaria es sensiblemente inferior.

Para aquellos casos (muy escasos si se llegan a producir) en los que se considere su
sustitucion debido a problemas con la corrosion metalica del anclaje, se sustituirdn por
otros de iguales caracteristicas, mientras que si el problema procede de un fallo de
anclaje, se cambiara el anclajede ubicacion, estudiandose caso a caso la idoneidad
del nuevo emplazamiento, empleando siempre un taco quimico con varilla roscada

(mas eficaz a la hora de repartir esfuerzos en el paramento).

o 'ffévfk{*r,éfq(ff'f;ffm'm(r{i'.' S

"

Ejemplo caracteristico de taco quimico con varilla roscada



CALIDADES DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Todos aquellos materiales a emplear deberan tener unas resistencias y condiciones
apropiadas para ambientes marinos, haciendo especial hincapié en los grados de
proteccion de los equipos eléctricos y electronicos a instalar (con grado de proteccion
frente a la entrada de polvo y agua de al menos IP-67 en la dptica de la luminaria y
grado de proteccién IP-66 en las zonas auxiliares, debiendo tener un grado de

proteccion frente a impacto de IK-10).

En aquellas piezas de acero de la instalacion en que sea necesario emplear acero, se
utilizara acero inoxidable de calidad AISI 316 L (acero austenitico de cromo-niquel
bajo en carbono y con contenido en molibdeno). Este tipo de acero es especialmente
adecuado para ambientes marinos debido a su alta resistencia a la corrosioén por iones

de cloruro.

Es necesario evitar en la medida de lo posible la unién directa entre el acero inoxidable
y otros metales (principalmente el aluminio y aceros de otras calidades, como el acero
galvanizado) para reducir la posibilidad de la aparicion de corrosiones por par
galvanico entre metales de distinto potencial electroquimico. Para ello se interpondran

entre ambos metales elementos no metalicos (como materiales plasticos, polimeros,

etc.)




PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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1. CONDICIONES DE PROYECTO

El proyecto describira la instalacién y definira las obras de ejecucién de la misma con
el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente

durante su ejecucion.

El proyecto definird las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias de la normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la

siguiente informacion:

» Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen de forma permanente a la instalacion proyectada, asi
como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcién que deba realizarse.

e Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacidn de las
condiciones para su ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las
medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso y mantenimiento
de la instalacion, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

» Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse
para comprobar las prestaciones finales de la instalacion.

e Las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalacion terminada, de

conformidad con lo previsto la normativa que sea de aplicacion.

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa
aplicable y comprobar su grado de definicién, la calidad del mismo y todos los

aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de la instalacién proyectada.




2. CONDICIONES EN LA EJECUCION DE OBRA

Los trabajos de instalacion se llevaran a cabo con sujecién al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a
lalegislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las

instrucciones deldirector de obra y del director de la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucion de la obra se elaborara la documentaciéon reglamentariamente
exigible. En ella se incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de

la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las

obras de proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacién del director de obra.

Durante la ejecucion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la

obra realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

e Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren.
e Control de ejecucion de la obra.

e Control de la obra terminada.

2.1CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y
SISTEMAS QUE SE SUMINISTREN

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfagan lo exigido en el proyecto.

Este control comprendera los siguientes puntos:




A. El control de la documentacion de los suministros.

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director
deejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién

facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos:

e Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

e El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos, cuando sea pertinente y de acuerdo con las disposiciones que sean

transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

B. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de calidad.

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

e Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas
en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

* Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus

caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente

para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.




C. El control mediante ensayos.

Para verificar el cumplimiento de ciertas exigencias puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto

u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los

ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

2.2 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Durante las obras de instalacion, el director de ejecuciéon controlara la ejecucion de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como
las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten
los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las

entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de

productos, equipos y sistemas innovadores.




2.3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre la instalacién en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben
realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la

direccién facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.




3. DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO DE OBRA

A continuacién se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan
otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacién del
seguimiento de la ejecucion de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como Ia

documentacion del control realizado a lo largo de la misma.

3.1 DOCUMENTACION OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE OBRA

Las obras de las instalaciones dispondran de una documentacion de seguimiento que

se compondra, al menos, de:

e Plan de Seguridad y Salud
e ElLibro de Incidencias en materia de seguridad y salud.
e El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director

de obra.

El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacién especifica de
seguridad y salud. Tendran acceso al mismo los agentes que dicha legislacion

determina.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento sera depositada por el
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que aseguren su conservacion y se comprometan

a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

3.2 DOCUMENTACION DEL CONTROL DE LA OBRA

El control de calidad de las obras realizadas incluira el control de recepcion de

productos y los controles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

e El director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacion del control
realizado,verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus

anejos ymodificaciones.




e El instalador recabara de los suministradores de productos y facilitara al director
de obra y al director de la ejecucién de la obra la documentacién de los productos
anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las

garantias correspondientes cuando proceda.

La documentacion de calidad preparada por el instalador sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi o autorizara el director de la ejecucién de la obra,

como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera
depositada por el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administraciéon Publica competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten

un interés legitimo

3.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber
dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente
la ejecucion de las instalaciones de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica

que lo desarrolla y las normas de la buena construccion.

El director de la obra certificard que la instalacién ha sido realizada bajo su direccion,
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacién técnica que lo
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las

instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdan como anejos los siguientes documentos:

e Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia.

e Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus

resultados.



4. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE
LAS CALIDADES PREVISTAS

La responsabilidad sobre la verificacion de la recepcion en obra de los productos de
empleados en la misma recae en el Director de la Ejecuciéon de la Obra que debe,
mediante el correspondiente proceso de control de recepcidn, resolver sobre la
aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de

productos y los instaladores (y por tanto a los Jefes de Obra).

4.1 EQUIPOS Y MATERIALES CON MARCADO CE
El marcado CE de un producto de construccion indica:

* Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en
las GuiasDITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

¢ Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la
correspondiente Decision de la Comisioén Europea (Estos sistemas de evaluacion
se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se
especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o

por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion y la
Administracién competente en materia de industria la que vele por la correcta

utilizaciéon delmarcado CE.

Resulta, por tanto, obligaciéon del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los
productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del
marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas para su

exhibicion.

La verificacién del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede

resumir en los siguientes pasos:




e Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funciéon de que se
haya publicado en el BOE la norma trasposicién de la norma armonizada (UNE-
EN) o GuiaDITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que
el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.
Esta comprobacion se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo.

e La existencia del marcado CE propiamente dicho.

e La existencia de la documentacién adicional que proceda.
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Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto
debe poseer una documentacion adicional presentada, al menos, en la lengua oficial
del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la informacién que
acompana al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido

aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de evaluacion de la conformidad asignado al

producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

e Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario
para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluacion asignado.

o Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacién sea 3.

» Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un

\ organismo de inspeccidn notificado, necesario para los productos cuyo sistema de

evaluacion sea 2 y 2+.



e Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de
certificaciéonnotificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion

sealy 1+

Se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado CE no exime de la
comprobacién de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la

normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulacién expresa.

4.2 EQUIPOS Y MATERIALES SIN OBLIGACION DE MARCADO CE

En este caso, todos los productos deben satisfacer las vigentes disposiciones

nacionales. Para ello:

e Han de superar los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los
metodos en vigor en Espafa, exigiendo la documentacién que garantice su
observancia.
e Han tenido que ser ensayados en un pais de la Union Europea con métodos
reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos.
e En caso de productos procedentes de un pais extracomunitario, algunos de los
posibles documentos acreditativos a solicitar serian:
> Certificado de conformidad a Norma (documento expedido por organismo
acreditado por ENAC).

» Documento de Idoneidad Técnica DIT (habitualmente para productos no
habituales o innovadores).

> Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios CCRR (es un
documento que sustituye a los antiguos certificados de homologacion).

> Sello INCE / Marca AENOR (a efectos del control de recepcion es equivalente
al certificado de conformidad a Norma).

> Certificado de Ensayo (es un documento emitido por un Laboratorio de Ensayo
en el que se certifica que una determinada muestra de un producto satisface
unas especificaciones técnicas; por tanto, no es indicativo de la calidad

posterior el producto, dado que la produccién en si no se controla). Hay que

mostrarse cautelosos ante su admision.



> Certificado del fabricante (sin validez real en cuanto a la calidad, pero con

implicaciones legales en caso de problemas en su uso).

4.3 NORMATIVA SOBRE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Para asegurar la calidad de las instalaciones eléctricas se ha de seguir el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension (REBT), en particular:

DURANTE LA FASE DE PROYECTO:

o [TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones,

DURANTE LA FASE DE RECEPCION DE EQUIPOS Y MATERIALES:
o Articulo 6. Equipos y materiales.
e |ITC-BT-06. Redes aéreas para distribucidén en baja tension.

e ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension.

DURANTE LA FASE DE RECEPCION DE LAS INSTALACIONES:
e Articulo 18. Ejecucién y puesta en servicio de las instalaciones.
e |TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones.

e |TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.




5. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS A REALIZAR EN LAS
INSTALACIONES

Para asegurar la calidad de todo el proceso son necesarias, al menos, las siguientes

comprobaciones:

5.1 CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACIO DEL PROYECTO

El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y de las

Instrucciones Técnicas Complementarias.

5.2 SUMINISTRO Y RECEPCION DE PRODUCTOS

Se comprobara la existencia de marcado CE de todos aquellos productos a los que les

sea exigible su posesion.

5.3 CONTROL DE EJECUCION EN OBRA
Durante la ejecucion de las obras sera necesario verificar los siguientes puntos:

e Que la ejecucion se realice de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

» \Verificacién de las caracteristicas de cajas generales de proteccién y mando
(aspecto exterior e interior, dimensiones, caracteristicas técnicas de componentes
tales comointerruptores, automaticos, diferenciales y relés, asi como la fijacion de
elementos y conexionado).

e Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable y soportes.

e Sujecion de cables y sefalizacion de circuitos.

e Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca,
modelo y potencia).

e Verificar la situacién de los cuadros y sus puestas a tierra.

¢ ldentificacién y sefializacién o etiquetado de circuitos y sus protecciones.




e Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

e Pruebas de funcionamiento, que constaran de las siguientes verificaciones:
> Comprobacién de la resistencia de la red de tierra.

Disparo de automaticos.

Encendido de alumbrado.

Circuito de fuerza.

YV V V V

Comprobacion del resto de circuitos de la instalacién terminada.
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